

**Objednatel:**

Správa železnic, státní organizace  
Dlážděná 1003/7  
Praha 1, Nové Město 110 00

**Objednávku vystavuje organizační složka:**

Správa železnic, Oblastní ředitelství Hradec Králové  
U Fotochemy 259  
Hradec Králové 501 01

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: S26820/2021-SŽ-OŘ HKR-SSZT HKR

Smlouva: S64005140020

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:

Adresa místa plnění:  
dle přílohy č. 1

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Dodavatel:

Notifikace: 11.10.2021 11:06

Signal Mont s.r.o.

Kydlinovská 1300/75  
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ 2 - PRAŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ  
IČO: 25285483 DIČ: CZ25285483

Termín dodání:

dle přílohy č. 1

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 144 443,69

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:



provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

Účetní okruh:

Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace  
Centrální finanční účtárna Čechy  
Náměstí Jana Pernera 217  
Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		plnění Rámcové dohody dle přílohy č. 1.	obj. č. ZH-6_11_21	1,000	144 443,69

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021.

Kontaktní osoba:

Daňový doklad (fakturu), vč. případných příloh a potvrzené objednávky, preferujeme zaslat elektronicky ve formátu pdf na email [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz). Dovolujeme si Vás upozornit, že od 01. 07. 2021 dochází ke sjednocení korespondenčních adres a emailových adres pro zasílání Vámi vystavených dokladů. Tato objednávka už obsahuje aktualizované kontaktní údaje.

<b>Přílohy:</b>	1
<b>Záruční doba:</b>	Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Hradec Králové, dne: 11. 10. 2021

(razítko, podpis)

Objednatel:  
jméno:

HRADEC KRÁLOVÉ 2 - PRAŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ, Akceptováno  
dne: 14. 10. 2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Dodavatel:

<b>Přijatá cena Díla:</b>	144 443,69
<b>Požadovaný den zahájení prací na Díle:</b>	od účinnosti objednávky
<b>Lhůta pro dokončení Díla:</b>	do 30. 11. 2021
<b>Termíny a rozsah vyluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)</b>	viz příloha č. 1
<b>Místo realizace Díla (Staveniště)</b>	viz příloha č. 1
<b>Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla</b>	jednorázová
<b>Další údaje:</b>	0
<b>Přílohy:</b>	1

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2024875

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** b67cb922-8e96-4cf9-89da-73de0d7a0529

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 18.10.2021 09:46:02



7bd7814a-175a-48e0-b42c-11a7f2096315