

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2-210/2021

Stavba: Olomouc přednádraží – 7. záloha

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
snižená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>0,00</b>
-------------------	----------	------------	-------------

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2-210/2021

**Stavba: Olomouc přednádraží – 7. záloha**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2-210/2021	<b>Olomouc přednádraží – 7. záloha</b>	0,00	0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Olomouc přednádraží – 7. záloha**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Olomouc přednádraží – 7. záloha**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN5 - Finanční náklady	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Olomouc přednádraží – 7. záloha**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

1	K	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy	kus	3,000		0,00
2	M	405623R	regulátor tlaku vody Honeywell dn 20	kus	1,000		0,00
3	M	NVS.120r	baterie sprchová Novaservis	kus	3,000		0,00
4	M	55145002	kompletní sprchový set 050/1,0	sada	3,000		0,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

5	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba topenář	hod	31,000		0,00
VV			zjištění stavu a závad				
VV			6		6,000		
VV			oprava a přepojení vodovodního potrubí				
VV			6		6,000		
VV			odstavení a zprovoznění vodovodního řadu				
VV			5		5,000		
VV			proplach potrubí desinfekce				
VV			12		12,000		
VV			oprava izolace do dn 40				
VV			2		2,000		
VV			Součet		31,000		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN5 Finanční náklady 0,00

6	K	059002000	Index dle RS	...			0,00
---	---	-----------	--------------	-----	--	--	------

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2024951

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 7a727b78-b8a1-4c86-bb2f-b1938649b5c7

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 18.10.2021 10:12:00



dbc04f12-1af1-4512-a428-24de036b1b28