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REKAPITULACE STAVBY

Kéd: 2021 -JATU-093
„ „

Stavba: Dodatečná izolace části obvodového zdiva pavilonu SJ ZS Bulharská

KSO: CC—CZ:

Místo: Bulharská ul. Datum: 22.9.2021

Zadavatel: IČ:

Statutární město Ostrava, Mo Poruba DIČ:

Zhotovitel: 'ČL 06669476

JaTu stavby s.r.o. DIC: CZ06669476

Projektant: IČ:

ENERGO-STEEL spol. sr.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 486 842,62

Sazba daně Výše daně

DPH základní 21 ,00% 522 236,95

snížená 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 009 079,57

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

 

 

Kód: 2021 —JATU—093

Stavba: Dodatečná izolace části obvodového zdiva pavilonu ŠJ ZŠ Bulharská

Místo: Bulharská ul. Datum: 22.9.2021

Zadavatel: Statutární město Ostrava, Mo Poruba Projektant: FEDERGo—STEEL spol. s

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 2 486 842,62 3 009 079,57

D.1.1 D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení 2 018 075,69 2 441 871,58

D.1.1.a D.1.1.a - Oprava vnitřních omítek 1.PP 232 563,23 281 401,51

D.1.4. D.1.4. - Rekonstrukce teplovodu - potrubní část 236 203,70 285 806,48
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACI’

 

 

 

 
 

 

Stavba:

Dodatečná izolace části obvodového zdiva pavilonu ŠJ ZŠ Bulharská

Objekt:

D.1.1 - D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení

KSO: CC—CZ:

Místo: Bulharská ul. Datum: 22. 9. 2021

Zadavatel: IC:

Statutární město Ostrava, Mo Poruba DIČ:

Zhotovitel: IC: 06669476

JaTu stavby s.r.o. DIČ: CZO6669476

Projektant: IC:

ENERGO—STEEL spol.s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 2 018 075,69

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 2 018 075,69

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 O18 075,69 21 ,00% 423 795,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 441 871,58

Projektant Zpracovatel

 

 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavba:

Dodatečná izolace části obvodového zdiva pavilonu ŠJ ZŠ Bulharská

Objekt:

D.1.1 - D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení

Místo: Bulharská ul. Datum: 22. 9. 2021

Zadavatel: Statutární město Ostrava, Mo Poruba Projektant: SEŠOIÍRSCÍŽÍSTEEL

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu — Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 2 018 075,69

HSV - Práce a dodávky HSV 1 428 975,55

1 — Zemní práce 676 819,26

2 — Zakládání 138 984,80

3 — Svislé a kompletní konstrukce 29 833,64

4 — Vodorovné konstrukce 30 041,00

5 — Komunikace pozemní 66 581,67

6 — Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 95 730,17

9 — Ostatní konstrukce a práce, bourání 147 626,88

997 — Přesun sutě 179 460,47

998 — Přesun hmot 63 897,66

PSV - Práce a dodávky PSV 453 600,14

711 — Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 75 167,94

761 — Konstrukce prosvětlovací 56 801,35

764 — Konstrukce klempířské 1 189,28

766 — Konstrukce truhlářské 9 371,55

767 — Konstrukce zámečnické 293 283,91

771 — Podlahy z dlaždic 16 660,82

783 — Dokončovací práce — nátěry 991,96

784 — Dokončovací práce — malby a tapety 66,59

787 — Dokončovací práce — zasklívání 66,74

M - Práce a dodávky M 19 500,00

46—M — Zemní práce při extr.mont.pracích 19 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 116 000,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2 018 075,69
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Stavba:

Dodatečná izolace části obvodového zdiva pavilonu ŠJ ZŠ Bulharská

Objekt:

D.1.1 - D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení

Místo: Bulharská ul. Datum: 22. 9. 2021

, , „ . ENERGO—STEEL

Zadavatel: Statutarni mesto Ostrava, Mo Poruba Proiektant: spol s ro

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 2 013 07559

D HSV Práce a dodávky HSV 1 428 975,55

D 1 Zemní práce 676 819,26

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo

1 K 113106121 5 "a'ozefl'm ”a dQPrévn' pr95tredek§ "3,28”? , , , m2 5,845 106,01 619,63
z kameniva nebo Ziv1ce a s Jakoukoliv vyplni spar rucne

z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo

tvarovek

vv odkaz D1 - stávající betonová dlažba

vv (15,64-2,15-1,8)*0,5 5,845

vv Součet 5,845

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním

2 K 113107111 hmoĚ "a,SK'adk“ ”a “,da'enořt do 3 m neb? s m2 5,845 176,54 1 031,88
nalozenim na dopravni prostredek z kameniva

těženého, o tl. vrstvy do 100 mm

vv odkaz D1 - stávající betonová dlažba - podklad pod dlažbou

vv (15,64-2,15-1,8)*0,5 5,845

vv Součet 5,845

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním

3 K 113107123 hmoĚ "a,SK'adk“ ”a VZF‘a'en‘ZSt do 3 m neb? s , m2 50,813 567,97 28 860,26
nalozenim na dopravni prostredek z kameniva hrubeho

drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

VV odkaz D2 - zpěvněné plochy - podklad:

VV pro rampu

vv 6,0*1,8 10,800

VV pro energokanál

vv 2,75*(17,55-1,5*2) 40,013

vv Součet 50,813

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním

4 K 113107142 hmoĚ "a,SK'adk“ ”a “,da'enof't do ?."Ímřbo s m2 50,813 242,52 12 323,17
nalozenim na dopravni prostredek zw1cnych, o tl. vrstvy

přes 50 do 100 mm

VV odkaz D2 - zpěvněné plochy - asfalt:

VV pro rampu

vv 6,0*1,8 10,800

VV pro energokanál

vv 2,75*(17,55-1,5*2) 40,013

vv Součet 50,813

Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez

5 K 113108442 zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro m2 50,813 49,62 2 521,34

jakékoliv tloušťky se živičným pojivem

VV odkaz D2 - zpěvněné plochy - podklad:

VV pro rampu

vv 6,0*1,8 10,800

VV pro energokanál

vv 2,75*(17,55-1,5*2) 40,013

vv Součet 50,813

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní

6 K 115101301 výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do den 15,000 56,89 853,35

500 l/min

pro případné zaplavení výkopů vlivem srážek v průběhu
vv .

realizace - odhad:

vv 15 15,000

vv Součet 15,000

Montáž a demontáž odpadního potrubí s tvarovkami

7 K 115201502 pro vsechny druhy potrubi a zpusoby ulozem pri m 20,000 345,66 6 913,20

snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích

jehel montáž potrubí jmenovité světlosti DN 200         
pro případné zaplavení výkopů vlivem srážek v průběhu

VV .

realizace - odhad:
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

vv 20 20,000

vv Součet 20,000

Montáž a demontáž odpadního potrubí s tvarovkami

8 K 115201512 prŽVŠŠCÍmy dr.“hy pOt'Ubí ? ZpÚSOby “'OŽeníPři , m 20,000 72,72 1 454,40
smzovam hladiny podzemní vody soustavou cerpacich

jehel demontáž potrubí jmenovité světlosti DN 200

Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím při

9 K 115201601 snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích hod 16,000 778,24 12 451,84

jehel potrubím jmenovité světlosti DN do 200

pro případné zaplavení výkopů vlivem srážek v průběhu
vv .

realizace - odhad:

vv 16 16,000

vv Součet 16,000

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve

výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku

10 K 119001401 zemních prací ato s podepřením, vzepřením nebo m 2,500 500,57 1 251,43

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebe

vv viz situace C3 - plynová přípojka v místě energokanalu

vv 2,5 2,500

vv Součet 2,500

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve

výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku

11 K 119001405 zemních prací ato s podepřením, vzepřením nebo m 15,640 424,86 6 644,81

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebe

vv stavaj ici trativod ve výkopu

vv 15,64 15,640

vv Součet 15,640

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve

výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku

12 K 119001421 zemních prací ato s podepřením, vzepřením nebo m 2,500 408,87 1 022,18

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebe

vv viz situace C3 - vedeni VO v místě energokanalu

vv 2,5 2,500

vv Součet 2,500

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé

13 K 119003217 ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely m 54,940 89,61 4 923,17

vyplněné dráty zřízení

vv 15,64+2,1*2+17,55*2 54,940

vv Součet 54,940

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé

14 K 119003218 ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely m 54,940 59,43 3 265,08

vyplněné dráty odstranění

15 K 119004111 Pomocné korÍSt'UKĚe pf zabeipeéém' Výk0p“ beZpečný m 3,500 364,28 1 274,98
vstup nebo vystup zebrikem zrizeni

vv 3,5 3,500

vv Součet 3,500

16 K 119004112 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný m 3500 65,10 227,85

vstup nebo vystup zebrikem odstraneni

Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s

17 K 131213101 urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v m3 75,510 1 246,25 94 104,34

hornině třídy těžitelnosti | skupiny 3 soudržných

vv výkopy pro základy do -1,9 m od UT:

vv nové patky pro ocelovou rampu

vv 0,6*0,6*6*1,3 2,808

vv jama nad energokanalem - hl. 2,0-0,95 m od UT

vv 2,75*(17,55-0,8)*(2,0+0,95)/2 67,942

vv pro nové schodiště od -0,565 do -1,4 m od UT

vv 3,0*1,9*0,835 4,760

vv Součet 75,510

Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i

18 K 132212111 ”ezgpazenYCh’ s urovnání? dní?“ přeqepsaného m3 3,470 1 549,79 5 377,77
profilu a spadu v hornině tridy tezitelnosti | skupiny 3

soudržných

vv doplněni obrubníků kolem rampy a u schodiště

vv (1 ,5*2+1,6+6,0)*0,3*0,3 0,954

vv základ pod rampou

vv 1,8*0,4*1,3 0,936

vv základové pásy schodiště

vv (3,0*2+1,9)*0,4*0,5 1,580

vv Součet 3,470

Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně

19 K 132212211 zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do m3 56,140 1 300140 73 004,46

   
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy

těžitelnosti | skupiny 3 soudržných      
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

W odkaz D1 - šíře výkopu min 800, sklon 1:0,25, do úrovně cca -

3,625 m od UT -0,565 m:

vv 15,64*(0,8+1,6)/2*3,06 57,430

W odpočet objemu bouraného anglického dvorku (odhad hloubky

světlíku od UT po parapet okna 1.PP v úrovni -1,35 m)

vv -(2,15*0,75*0,8) -1,290

vv Součet 56,140

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení

20 K 139001101 vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo m3 135,120 663,41 89 639,96

výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s

21 K 139911103 premistenim suti ná hromady na vzdálenost do 20 m m3 3,693 3 325,38 12 280,63

nebo s nalozemm na dopravni prostredek ze zdiva

cihelného nebo smíšeného ná maltu cementovou

Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s

22 K 139911121 premistenim suti ná hromady na vzdálenost do 20 m m3 7,228 7 790135 56 308,65

nebo s nalozemm na dopravni prostredek z betonu

prostého neprokládáného

vv stávající základy schodiště

vv (1 ,5*0,3*1 ,2*2+0,9*0,3*1,2*2) 1,728

W stávající anglický dvorek - hloubka odhadem 0,8 m, odhadem

tl. dna 200 mm - odkaz D4

vv (2,15+0,75*2)*0,8*0,15+2,15*0,75*0,2 0,761

vv strop energokanálu

vv 17,55*1,8*0,15 4,739

vv Součet 7,228

23 K 151201201 Zr|zevn| oa2en1 St?” Vykop” bez rozepren' nebo m2 49,235 269,04 13 246,18
vzeprem zatazne, hloubky do 4 m

vv (15,64-2,75+1,6*2)*3,06 49,235

vv Součet 49,235

Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo

24 K 151201211 vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od m2 49,235 78,71 3 875,29

okraje výkopu zátažné, hloubky do 4 m

25 K 151201401 Zf'zenJ V299ren'-.zap?ze?y°,h ?e? Vyk°pu s potrebnym m2 49,235 396,14 19 503,95
prepazovamm pn pazeni zataznem, hloubky do 4 m

Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu

26 K 151201411 na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení m2 49,235 88,15 4 340,07

zátažném, hloubky do 4 m

27 K 151501601 Prepazf’vén'yzépren' zapazenycr‘ Ste” Vyk°pu p” m2 49,235 308,14 15 171,27
roubem zataznem, hloubky do 4 m

Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení,

avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do

28 K 161111502 dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti | m3 567140 70851 39 781737

skupiny 1 až 3, při hloubce výkopu přes 3 do 6 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny

stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na

29 K 162211311 hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost m3 20’792 10434 2 181’91

do 10 m z horniny třídy těžitelnosti |, skupiny 1 až 3

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po

suchu ná obvyklém dopravním prostředku, bez

30 K 162751117 náložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí 2 m3 20,792 312,02 6 487,52

horniny třídy těžitelnosti | skupiny 1 až 3 na vzdálenost

přes 9 000 do 10 000 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po

suchu ná obvyklém dopravním prostředku, bez

31 K 162751119 náložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí 2 m3 207,920 24,64 5 123,15

horniny třídy těžitelnosti | skupiny 1 až 3 na vzdálenost

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku

32 K 167111101 nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy m3 20,792 427,85 8 895,86

těžitelnosti |, skupiny1 až 3

33 K 1711111R1 Hutnem zeminy pro spodni stavbu zeleznic tlousťky m2 40,013 78,00 3 121,01

vrstvy do 20 cm

VV pro skladbu S3:

vv 2,75*(17,55-1,5*2) 40,013

vv Součet 40,013

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce

34 K 171201221 (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu t 37,426 780,00 29 192,28

odpadů pod kódem 17 05 04

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením

35 K 174111101 výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh m3 114,328 471,56 53 912,51   nebo kolem objektů v těchto vykopávkách      
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

 

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením

          

 

36 K 174111102 výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených m3 1,931 904,44 1 746,47

prostorách s urovnáním povrchu zásypu

VV zásyp pod nové schodiště - tr. 16-32

vv 1,1*2,04*0,75+1,1*0,6*0,75/2 1,931

VV Mezisoučet 1,931

vv Součet 1,931

37 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 3,090 556,60 1 719,89
 

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně Příplatek k

ceně za prohození sypaniny sítem

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin

třídy těžitelnosti | a ||, skupiny 1 až 4 nebo materiálem

39 K 175111101 připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od m3 9,477 729,29 6 911,48

jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru

zhutnění bez prohození sypaniny

38 K 174111109 m3 135,120 267,79 36183,78

 

          

 

 

 

 

 

 

 

          
 

         

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

           

VV energokanál

VV 17,55*1,2*0,45 9,477

vv Součet 9,477

1 40 1 M 158337303 \štěrkopísek frakce 0/8 1 t 1 18,9541 428,401 8 119,891

vv 9,477*2,o 18,954

vv Součet 18,954

1 41 1 K 1183490R01 1Uprava terénu osetím trávou 1 m2 1 6,3401 150,001 951,001

W mezi okapovou dlažbou a zpevněnou plochou (mimo plochy

pod rampou)

VV (15,64-1,8-7,5)*1,0 6,340

vv Součet 6,340

D 2 Zakládání 138 984,80

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo

42 K 211531111 trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně m3 5,005 1 453,84 7 276,47

kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

VV obsyp trativodu fr. 16-32

vv 15,64*0,8*0,4 5,005

vv Součet 5,005

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích

43 K 211971110 žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami m2 37,536 37,73 1 416,23

šikmými o sklonu do 1:2

vv pro obsyp trativodu

vv 15,64*(0,8+0,4)*2 37,536

vv Součet 37,536

geotextilie netkané separační, ochranná, filtrační,

\ 44 M 69311081 drenážní PES 300g/m2 m2 48, 797 29,68 1 448,29

VV 37,536*1,3 48,797

vv Součet 48,797

\ 45 1 K 1212572121 \Lože pro trativodyz kameniva těženého — fr. 8—16 \ m3 1 1,251 1 525,96 1 908,98

VV nové lože pro stávající trativod ve výkopu - tr. 8-16:

vv 15,64*0,8*0,10 1,251

vv Součet 1,251

Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační,

46 K 213141131 odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve m2 47,858 48,54 2 323,03

sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky do 3 m

VV skladba S2:

vv 15,64*3,06 47,858

vv Součet 47,858

geotextilie netkané separační, ochranná, filtrační,

47 M 69311081 drenážní PES 300g/m2 m2 57,430 25,44 1 461,02

VV 47,858*1,2 57,430

vv Součet 57,430

Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z

48 K 273321411 betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 07754 3 796*01 2 86219

vv podesta vstupu vrátnice

vv (0,3+2,75+0,3)*1,5*0,15 0,754

vv Součet 0,754

49 K 273362021 \Řžguz zakladu desek ze svarovanych Sltl z dratu typu t 0,090 55 105,26 4 959,47

VV směrně množství výztuže 120 kg/m3

VV 0,754*120/1000 0,090

vv Součet 0,090

Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z

50 K 274321411 betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 ”‘3 2516 4 74501 “ 938745

vv nové základy schodiště vstupu a rampy:

vv (3,0*2+1,9)*0,4*0,5 1,580

vv rampa

VV 1,8*0,4*1,3 0,936

vv Součet 2,516

Strana 8 z 26



 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

 

   

 

51 1 K 1274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení \ m2 1 12,8201 520,351 6 670,89

vv nové základy schodiště vstupu a rampy:

VV (3,0*2+1,9+2,8*2+1,1)*0,5 7,100

vv rampa

vv (1 ,8+0,4)*2*1,3 5,720

vv Součet 12,820

52 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 12,820 100,28 1 285,59
 

Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R)

          

 

          

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

          
 

 

 

          

 

          

 

 

 

 

 

53 K 274361821 nebo BSt 500 t 0,252 58 440,23 14 726,94

VV směrné množství výztuže 100 kg/m3

vv 2,518*100/1000 0,252

vv Součet 0,252

Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z

54 K 275321411 betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 ”‘3 17248 4 74501 5 921777

vv nové patky pro ocelovou rampu

vv 0,4*0,4*8*1,3 1,248

vv Součet 1,248

\ 55 \ K 1275351 121 Bednění základů patek zřízení \ m2 \ 12,480 531,89 6 637,99

vv nové patky pro ocelovou rampu

vv (0,4+0,4)*2*8*1,3 12,480

vv Součet 12,480

56 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 12,480 1 080,45 13 484,02

57 K 275361821 Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) t 0,250 58 440,23 14 610,06

VV směrné množství výztuže 200 kg/m3

vv 1,248*200/1000 0,250

vv Součet 0,250

Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně

58 K 279113154 výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí m2 10,023 1 859,82 18 640,98

třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm

vv nové základy schodiště vstupu:

vv vč. podezdívky desky schodiště

vv (3,0*2+1,8)*0,835+(2,04*2*0,75+0,6*2*0,75/2) 10,023

vv Součet 10,023

Výztuž základových zdí nosných svislých nebo

59 K 279361821 “Home“ 0d $.V'SI'Ce‘,'°V'”[‘yCh, "e,bo ?b'chh' „ t 0,120 57 170,27 6 860,43
deskovych nebo zebrovych, vcetne vyztuze JeJIch zeber

z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV směrné množství výztuže 40 kg/m3

vv 10,023*0,3*40,0/1000 0,120

vv Součet 0,120

60 K 279999R01 Provedénl betonoveho nabehoveho k|lnu na zakladu — m 14,640 550100 8 052,00

VIZ detall A

vv 14,84 14,840

vv Součet 14,840

\ 61 1 K \279999R02 Doprava a čerpání betonové směsi pro základy \ kp| \ 1,000 6 500,00 6 500,00

D 3 Svisle' a kompletm’ konstrukce 29 833,64

Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva

62 K 319201321 bez odsékání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) m2 38,650 651,80 25 192,07

tl. do 30 mm

vv na očištěné zdivo spodní stavby - pod novou izolaci:

vv do úrovně cca -3,2 m od UT -0,565 m:

vv 14,84*2,64 38,850

vv Součet 38,850

Nosné nebo spojovací svary betonářské oceli,

63 K 341941021 svařované vzájemně s přesahem nebo na podložku, m 3,000 733,99 2 201,97

průměru tyče do 10 mm

podesta vstupu vrátnice - provázání stávající a nové výztuže
vv

co 300 mm

vv 5*2*0,3 3,000

vv Součet 3,000

\ 64 \ K \622998R01 \Odřezání stávajícího zateplení t| do 100 mm \ m \ 12,840 190,00 2 439,60

vv stávající zateplení v úrovni 300 mm nad UT

vv 14,84-1,8 12,840

vv Součet 12,840

D 4 Vodorovné konstrukce 30 041,00

Bednění stropních konstrukcí — bez podpěrné

65 K 411351012 konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 m2 21,060 122,53 2 580,48

cm odstranění

VV energokanál

vv 17,55*1,2 21,060

vv Součet 21,060

Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového

66 K 430321414 (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty m3 1,053 5 987,40 6 304,73

s nosníky tř. C 25/30           
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

vv schodiště S strana

vv (1,8*2,04+1,8*1,2)*0,15+1,8*4*0,3*0,165/2 1,053

vv Součet 1,053

Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů,

67 K 430361821 schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli t 0,095 75 266,68 7 150,33

10 505 (R) nebo BSt 500

W směrné množství výztuže 90 kg/m3

vv 1,053*90,0/1000 0,095

vv Součet 0,095

Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů,

68 K 430362021 schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí t 0,056 55 095,95 3 085,37

z drátů typu KARI

VV viz výkres rampy - výkaz výztuže

vv 55,8/1000 0,058

vv Součet 0,058

69 K 430999R01 Doprava á čerpání betonové směsi pro schodiště kpl 1,000 6 500,00 6 500,00

Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně

70 K 431351121 podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně m2 1,620 1 381,64 2 238,26

přímočarých zřízení

VV boky desek podest a ramen

vv (2,04+1,2)*2*0,25 1,620

vv Součet 1,820

Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně

71 K 431351122 podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně m2 1,620 241,06 390,52

přímočarých odstranění

72 K 434351141 Bednen' Stu?“ b,et°”°"a.”y?,h "až deSÍUÉMV? desce m2 1,788 831,17 1 486,13
nebo na terenu pudorysne pnmocarych znzem

VV bednění stupňů vč. boků

vv (1 ,8*4*0,165+1 ,2*2*0,25) 1,788

vv Součet 1,788

73 K 434351142 Bednen' Stu?“ b,et°”°"a.”y?,h "až podstupnove 99,3“ m2 1,788 170,68 305,18
nebo na terenu pudorysne pnmocarych odstraneni

D 5 Komunikace pozemní 66 581,67

74 K 564831111 Podklad zesterkodrti SD s rozprostrénim a zhutněním, m2 427713 141112 6 027,66

po zhutneni H. 100 mm

vv skladba S3

vv 2,75*(17,55-1,5*2) 40,013

VV doplnéni v místě původních ramen schodiště:

vv 1,5*0,9*2 2,700

vv Součet 42,713

75 K 564851111 Podklad zesterkodrti SD s rozprostrénim a zhutněním, m2 427713 203141 8 688,25

po zhutneni H. 150 mm

76 K 573111111 Postnkllnflltracm Plvz asfaltu silnicniho s posypém m2 42,713 16,94 723,56

kamenivem, v mnozstvr 0,60 kg/m2

77 K 573231112 Postrik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silnicni m2 42,713 21172 927,73

emulze, v mnozstvr 0,80 kg/m2

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s

78 K 577135131 rozprostřéním a zhutněním z modifikovaného asfáltu v m2 42,713 468,77 20 022,57

pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s

79 K 577165112 rozprostřéním a zhutněním z nemodifikovaného asfáltu m2 42,713 649,04 27 722,45

v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

80 K 599141111 vyplnění slpar mezr silnicnimi dilci jakekoliv tlousťky m 32,100 76,93 2 469,45

zrvrcnou zalivkou

VV napojeni na stáv. ZP

vv (17,55-1,5*2)*2+1,5*2 32,100

vv Součet 32,100

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 95 730,17

81 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitrnichom'itávnycvh ploch m2 17920 72,05 138,34

penetrace akrylat—srlrkonova nánásena rucne sten

VV kolem měněných oken 1.PP

vv 0,6*4*2*0,4 1,920

vv Součet 1,920

82 K 612325101 Vapenocementova omitká ryh hruba ve stenach, sirky m2 0,480 923134 443720

ryhy do 150 mm

VV po vybourání ocelových rámů oken 1.PP

vv 0,8*4*2*0,10 0,480

vv Součet 0,480

83 K 612325302 Yapenocementova omitká osteni nebo nadprazr m2 1,440 887,44 1 277,91

stukova

VV okna 1.PP

vv 0,8*4*2*0,30 1,440

vv Součet 1,440
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

84 K 619995001 Začištěníomítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, m 8,750 207110 1 812,13

podlah, obkladu apod.

vv stěna vstupu u bouraného schodiště a podesta vrátnice - po

odsekáni soklíků:

vv 0,3*2+(0,3+2,75+o,3) 3,950

VV kolem měněných oken 1.PP:

vv 0,6*4*2 4,800

vv Součet 8,750

85 K 622131121 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch m2 7,362 59,57 438,55

penetrace nanasena rucne sten

VV stávající soklová část- od 300 mm nad UT:

vv (14,64-1,8)*0,3 3,852

vv boční stěny schodiště

VV (2,04*2*0,75+0,6*2*0,75/2) 3,510

vv Součet 7,362

Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích,

86 K 622142001 na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu m2 7,362 269,44 1 983,62

stěn

VV stávající soklová část- od 300 mm nad UT:

vv (14,64-1,8)*0,3 3,852

vv boční stěny schodiště

VV (2,04*2*0,75+0,6*2*0,75/2) 3,510

vv Součet 7,362

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných

87 K 622143004 nebo dřevěných. upevněných vtlačením do podkladní m 3,600 42,79 154,04

vrstvy nebo pribitim zamsťovacrch samoleprcrch pro

vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem

VV kolem oken 1.PP

vv (0,6+0,6*2)*2 3,600

vv Součet 3,600

88 M 28342205 profil žačišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro m 3,960 3432 135,91

ostenr ETICS

vv 3,60*1,1 3,960

vv Součet 3,960

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým

89 K 622211021 kotvebím Z pPIVSty'e”°Vy°h (??,“ „nebo Z „ m2 41,782 821,06 34 305,53
kombmovanych desek na vnejsi steny, tlousťky desek

přes 80 do 120 mm

W skladba S2:

vv do úrovně cca -3,2 m od UT -0,565 m:

vv 14,64*2,64-0,6*0,6*2 37,930

VV vytažení 300 mm nad UT:

vv (14,64-1,8)*0,3 3,852

vv Součet 41,782

90 M 28376443 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný m2 43,871 442,20 19 399! 76

povrch 300kPa H 100mm

VV 41,782*1,05 43,871

vv Součet 43,871

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží

nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo z

91 K 622212001 kombinovaných desek hloubky špalet do 200 mm, m 4800 209'06 1 003’49

tloušťky desek do 40 mm

vv okna 1.PP - ostění, nadpraží a parapet

vv 0,6*4*2 4,800

vv Součet 4,800

92 M 28376438 deska z polystyrenu XPS, hrana rovna a strukturovany m2 1! 056 130,90 138,23

povrch 250kPa t/ 30mm

vv 4,8*0,20*1,1 1,056

vv Součet 1,056

93 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních m 6,000 62,40 374,40

stenovych, dilatacnich apod. lepenych do tmelu

VV rohovniky na osténi a nadpraží oken 1.PP + nároží

vv (0,6*3*2)+0,6*2 4,800

VV parapetni lišta oken 1.PP

vv 0,6*2 1,200

vv Součet 6,000

\ 94 \ M \59051486 profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninouš \ m 5,280\ 11,55 60,98

100mm pro ETICS

VV rohovniky na osténi a nadpraží oken 1.PP + nároží

vv ((0,6*3*2)+0,6*2)*1,1 5,280

vv Součet 5,280

95 M 59051512 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou m 1,320 53, 02 69,99

pro parapet ETICS

VV parapetni lišta oken 1.PP

VV 0,6*2*1,1 1,320

vv Součet 1,320

96 K 62231 1 R01 Potažení vnějších ploch betonovou stěrkou — imitace m2 3,510 2 500100 8 775,00

pohledoveho betonu

vv boční stěny schodiště

VV (2,04*2*0,75+0,6*2*0,75/2) 3,510

vv Součet 3,510
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch

97 K 622511111 probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková m2 7,704 850,00 6 548,40

střednězrnná stěn

VV vytažení 300 mm nad UT:

vv (14,64-1,8)*0,3 3,852

VV stavajici soklova část- od 300 mm nad UT:

vv (14,64-1,8)*0,3 3,852

vv Součet 7,704

Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod

98 K 629135102 klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm m 1’200 17330 207’%

W parapet oken 1.PP

vv 0,6*2 1,200

vv Součet 1,200

Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně

99 K 629991011 pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií m2 0,720 107,04 77,07

přilepenou lepící páskou

VV okna 1.PP

vv 0,6*0,6*2 0,720

vv Součet 0,720

j100j K j629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 \ 3,852 132,20 509,23

VV stavajici soklova část- od 300 mm nad UT:

vv (14,64-1,8)*0,3 3,852

vv Součet 3,852

101 K 629995109 Příplatekza čistící roztok pro odstranění mechů a plísní m2 3,852 200100 770740

pri crstenr ploch vodou

102 K 632451491 lf>0těr pískocementový běžný Příplatek k cenám za m2 57724 43131 247791

upravu povrchu prehlazemm

W podesta a stupnice - přehlazení povrchu pro následnou úpravu

pemrlováním:

vv 1,8*1,98+1,8*4*0,3 5,724

vv Součet 5,724

Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo

103 K 634111116 potěrem pružnou těsnicí páskou na bázi syntetického m 1,800 144,05 259,29

kaučuku výšky 150 mm

vv oddilatovaní podesty schodiště od stávajícího zdiva budovy

vv 1,8 1,800

vv Součet 1,800

104 K 634113113 Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem m 1,800 80,25 144,45

vysky 40 mm

VV vstup - v podlaze při doplnění prahu:

vv 1,8 1,800

vv Součet 1,800

105 K 634199R01 Doplnění podlahy vnějšího prahu dveří vstupů m 1,800 650,00 1 170,00

106 K 635111215 Násyp ze ŠtěrkOpÍSFÍur “'55”. neb? kameniva pad m3 1,238 1 922,18 2 379,66
podlahy se zhutněním ze sterkoprsku

vv podesta vstupu vratnice

vv 2,75*1,5*0,3 1,238

vv Součet 1,238

107 K 635111241 Násyp ze Ště'kOpfsčur písm "e.bo kam?"iva pad m3 0,592 2 364,98 1 400,07
podlahy se zhutnenrm z kameniva hrubeho 8—1 6

VV skladba S1:

vv (15,64-2,0-1,8)*0,5*0,1 0,592

vv Součet 0,592

Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod

108 K 635111242 podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 16—32 m3 2’871 2 29759 6 596’38

vv plochy pod rampou

vv (6,12*(3,35-0,5)+1,5*(1,63-0,5))*0,15 2,871

vv Součet 2,871

109 K 637211122 Okapový chodník z dlaždic betonových do písku, tl. m2 5920 829,10 4 908,27

dlazdic 60 mm

vv skladba S1 - nova betonová dlažba

vv (15,64-2,0-1,8)*0,5 5,920

vv Součet 5,920

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 147 626,88

Osazení chodníkového obrubníku betonového se

110 K 916231213 Zřízením 102e, s Vyplnénim,a zatfenjnj Sp?" m 10,600 355,89 3 772,43
cementovou maltou stOjateho s bocni operou z betonu

prostého, do lože z betonu prostého

vv doplněni obrubníků kolem rampy a u schodiště

vv (1 ,5*2+1,6+6,0) 10,600

vv Součet 10,600

111 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 11,000 151,80 1 669,80

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél

112 K 919731122 vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy m 38,700 54,79 2 120,37

živičné t|. přes 50 do 100 mm

VV odkaz D2 - zpěvněné plochy - asfalt:

VV pro rampu

vv 6,0+2*1,8 9,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cená [CZK] Cena celkem [CZK]

VV pro energokanál

vv 2*(17,55-1,5*2) 29,100

VV Součet 38,700

113 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu m 38,700 110141 4 272,87

hloubky pres 50 do 100 mm

VV odkaz D2 - zpěvněné plochy - asfalt:

VV pro rampu

vv 6,0+2*1,8 9,600

VV pro energokanál

vv 2*(17,55-1,5*2) 29,100

VV Součet 38,700

Cištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu

”4 K 938908411 nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného m2 1457500 2054 3 003712

VV (17,55-1,5*2)*10,0 145,500

VV Součet 145,500

115 K 949101 1 R1 Lešení pomocné s lešeňovou podlahou v do 1,9 m ve m2 14,640 127150 1 866,60

vykopu

VV ve výkopu:

vv 14,64*1,0 14,640

vv Součet 14,640

l118l K \961055111 lBourání základů z betonu železového m3 0,619 6 449,20 3 992,05

vv odkaz D6 - podesta vrátnice

vv 2,75*1,5*0,15 0,619

vv Součet 0,619

1117 K 962052210 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, m3 0,405 9 634,22 3 901,86

objemu do 1 m3

vv vyrovnávací schodiště - pilíře podesty nad terénem - odkaz D3

VV 0,9*0,3*0,75*2 0,405

vv Součet 0,405

118 K 963042819 Bou'ání SFhOdišťOYýŠh smpňů betonovým m 12,000 280,08 3 360,96
zhotovenych na miste

vv vyrovnávací schodiště - odkaz D3

VV 1,5*4*2 12,000

VV Součet 12,000

119 K 963053936 BOU'áÍí Že'ŠZObetonovýCh mono',itiCkýCh m2 7,900 1 458,72 11 523,89
schodisťovych ramen samonosnych

vv vyrovnávací schodiště - odkaz D3

VV 7,9 7,900

vv Součet 7,900

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních

120 K 968072354 zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámů m2 0,720 651,87 469,35

s křídly zdvojených, plochy do 1 m2

VV okna 1.PP

VV 0,6*0,6*2 0,720

vv Součet 0,720

121 K 974049185 YXsekání rýh V betonovým ZdeCh do “" 300 mm a m 43,200 1 462,19 63 166,61
sirky do 200 mm

vv energokanál - vybourání otvorů v kanále co 1,0 m

vv (0,45*2+1,8)*16 43,200

VV Součet 43,200

Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou

122 K 975022251 v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva do 450 mm a délce m 5,000 2 493,46 12 467,30

podchycem’ přes 3 do 5 m

vv stěna vrátnice u bourané podesty

VV 5,0 5,000

vv Součet 5,000

123 K 977312113 Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením m 3000 456,36 1 369,08

hloubky pres 100 do 150 mm

vv odkaz D6 - podesta vrátnice

VV 2*1,5 3,000

vv Součet 3,000

Otlučení omítek z umělého kamene vnějších ploch

124 K 978036391 s vyškrábáním spár zdiva, s očištěním povrchu, v m2 4,212 160,06 674,17

rozsahu přes 100 %

vv povrchy z litého teraca:

vv 1.NP - podlaha podesty schodiště

vv (1 ,8*2,04+1,8*0,3) 4,212

vv Součet 4,212

125 K 978057321 Odsekání obkladů schodišťových konstrukcíz kamene m 12,000 202,98 2 435,76

nebo Ilteho teraca stupnic

vv vyrovnávací schodiště - stávající povrch z litého teraca

VV 1,5*4*2 12,000

VV Součet 12,000

126 K 978057331 Odsekání obkladů schodišťových konstrukcí z kamene m 15,000 128,37 1 925,55

nebo liteho teraca podstupnic

vv vyrovnávací schodiště - stávající povrch z litého teraca

VV 1,5*5*2 15,000

VV Součet 15,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění

127 K 978071221 tepelné nebo vodotěsné izolace lepenkové svislé, m2 38,650 188,73 7 294,41

plochy přes 1 m2

vv stávající izolace spodní stavby

vv do úrovně cca -3,2 m od UT -0,565 m:

vv 14,64*2,64 38,650

vv Součet 38,650

Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění

tepelné nebo vodotěsné izolace z desek, objemové

128 K 978071621 hmotnosti do 120 kg/m3, tl. přes 50 mm, plochy přes 1 m2 77704 216‘62 1 668’84

m2

stávající zateplení 300 mm nad UT a předpoklad zatažení pod
vv , , , „

uroven okapove dlazby + 300 mm

vv (14,64-1,8)*0,6 7,704

vv Součet 7,704

129 K 985111211 nggkirxqustev betonu sten, tlousťka odsekane vrstvy m2 3,294 1 061,87 3 497,80

130 K 985111233 Odsekan1 vrstev betonu rubu kleneb a podlah, tlousťka m2 0,900 1 940140 1 746,36

odsekane vrstvy pres 100 do 150 mm

W odkaz D6 - podestá vrátnice - obnažení výztuže pro navázání

nové

vv 2*1,5*0,30 0,900

vv Součet 0,900

‘131‘ K ‘9851 13131 Pemrlování povrchu betonu rubu kleneb a podlah m2 5,832 396,40 2 311,80

vv podesta a stupnice:

vv 1,8*2,04+1,8*4*0,30 5,832

vv Součet 5,832

132 K 985113192 Pemrlovam povrchu betonu Pnplaték k cenam za m2 5,832 36,70 214,03

plochu do 10 m2 Jednotlive

133 K 985131311 O°l§3ef“,p'°"h “?": '“bu, Neneb a p°d'ah “JG'“ m2 46,702 190,61 8 901,87
dočisteni ocelovymi kartacr

vv očištění stávajícího základu vč. horní plochy přesahu základu

vv 14,64*(0,45+0,1) 8,052

vv stávající zdivo spodní stavby:

vv do úrovně cca -3,2 m od UT -0,565 m:

vv 14,64*2,64 38,650

vv Součet 46,702

D 997 Přesun sutě 179 460,47

134 K 997002611 Naklédan' SU“ a vybOU'aPYCF W} ",a dOpravn' t 76,742 113,68 8 724,03
prostredek pro vodorovne prémisteni

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

135 K 997013211 vodorovně do 50 m svislé ručně pro budovy a haly t 76,742 878,96 67 453,15

výšky do 6 m

136 K 997013501 0111/62 s,“t' a VyboufanYCh hmm ",a Sk'adk“ nebo t 76,742 251,36 19 289,87
mezrskladku se slozenim, na vzdalenost do 1 km

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

137 K 997013509 meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k t 1 458,098 10,98 16 009,92

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 76,742*19 "Přepočtené koeficientem množství 1 458,098

vv Součet 1 458,098

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce

138 K 997013631 (skládkovné) směsného stavebního a demoličního t 76,558 888,00 67 983,50

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

D 998 Přesun hmot 63 897,66

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,

výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná

139 K 998017001 dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv t 48’346 896‘“ 43 323733

nosnou konstrukcí výšky do 6 m

Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace

140 K 998229111 s ”a'°ze”'m a S'°.Ze”'m ”a Y?da{e”°5t do 50, m’ t 60,254 341,46 20 574,33
s krytem z kameniva, monolitickym betonovym nebo

živičnvm

D PSV Práce a dodávky PSV 453 600,14

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 75 167,94

141 K 711112001 Provedem izolacévprotivzermni vlhkosti nateradlyatmely m2 50,554 49,06 2 480,18

za studena na plose svrslé S naterem penetracnim

ná očištěné zdivo spodní stavby - pro novou izolaci - skladba
vv $2-

vv do úrovně cca -3,2 m od UT -0,565 m:

vv 14,64*2,64 38,650

vv vytažení 300 mm nad UT
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

vv (14,64-1,8)*0,3 3,852

VV na stávající očištěný základ vč. horní plochy přesahu základu

vv 14,64*(0,45+0,1) 8,052

vv Součet 50,554

142 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,020 63 050,00 1 261,00

143 K 711142559 Provedem izolace proti zemni vlhkosti pasy pntavenim m2 101,108 194,58 19 673,59

NAIP na plose sv1s|e S

pas asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s

144 M 62853004 vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo m2 121,330 172, 70 20 953,69

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě

145 K 711161212 "OpÝVYm' “?“em' "*?P'ŽDSŽSV'S'G S “S“/a ”mam? m2 44,798 215,78 9 666,51
odvetravaCI a drenazni vyska nopku 8,0 mm, tl. folie do

0.6 mm

VV skladba S2:

vv do úrovně cca -3,625 m od UT -0,565 m:

vv 14,64*3,06 44,798

vv Součet 44,798

146 K 711161383 IZOIaCF: prot! .Zem.”' V'hk95t' a "ertJ'f‘kove vo.“„je m 14,640 142,01 2 079,03
nopovymi foliemi ostatni ukonceni izolace listou

vv zdivo spodní stavby - skladba S2:

vv 14,64 14,640

vv Součet 14,640

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě

147 K 711161387 nopovými fóliemi ostatní tvarovka připevněná k fóliím kus 11,000 453,84 4 992,24

samolepící páskou, pro průchodky průměru 100 mm

vv prostupy přípojek IS v energokanálu

VV potrubi

vv 5 5,000

vv kabeláž

vv 6 6,000

vv Součet 11,000

Provedení detailů pasy přitavením opracování trubních

148 K 711747288 prostupů na pevnou a volnou přírubu s dotěsněním kus 11,000 889,04 9 779,44

tmelem, průměru do 200 mm

vv prostupy přípojek IS v energokanálu

VV potrubi

vv 5 5,000

vv kabeláž

vv 6 6,000

vv Součet 11,000

manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z

149 M 62851009 asfaltového pasu otevřena kruhova vnitřní průměr 15- kus 11,000 250,00 2 750,00

50

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

150 K 998711201 stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná % 502,380 3,05 1 532,26

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 761 Konstrukce prosvětlovací 56 801,35

151 K 716999R00 32:22“ s'ť ”a svem“ 2°°°X7°° mm ' dOdaVka a kus 1,000 5 200,00 5 200,00

Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) včetně

152 K 761661081 osřzen' mul“ osaZŠrÍ' OdVOdnovaĚ'ho prVKUÍOS'aZFm kus 1,000 2 118,07 2 118,07
poustky (proti vloupam ) hloubky pres 1,0 m, sirky pres

1,5 m

VV odkaz 2/P

vv 1 1,000

vv Součet 1,000

svět/ik sklepní (anglický dvorek) včetně odvodňovacího

153 M 56245268 prvku recyklovaný polymer rošt mřížkový kus 1,000 42 125,00 42 125,00

2000x1500x700mm

154 M 562sada montážní sada přes zateplení tl do 120 mm kus 1,000 5 400,00 5 400,00

Přesun hmot pro konstrukce sklobetonové stanovený

155 K 998761201 procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní % 519,437 3,77 1 958,28

vzdalenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 764 Konstrukce klempířské 1 189,28

Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s

156 K 764216643 povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez m 1,300 914,83 1 189,28

rohů rš 250 mm

VV odkaz 1/K

vv 0,65*2 1,300

vv Součet 1,300

D 766 Konstrukce truhlářské 9 371,55
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

157 K 766622216 Mm“? OK?" p'asmf’ycr] p'OChy d.“ 1 m2 vcetne kus 2,000 748,95 1 497,90
montaze rámu otevrrávych do zdiva

VV odkaz 1/P

vv 2 2,000

vv Součet 2,000

158 M 611- 1/P okno plastové 600x600 mm bílé, S, izol. 2sklo kus 2,000 3 500, 00 7 000,00

Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou

159 K 766629214 izolaci mezi ostěním á rámem okna při rovném ostění, m 4,800 182,01 873,65

připojovací spára tl. do 15 mm, páska

VV okna 1.PP

vv 0,6*4*2 4,800

vv Součet 4,800

D 767 Konstrukce zámečnické 293 283,91

160 K 767 — 2/2 Deda/ka ? ,momazfce'qve '?mpyř'cj po'o'osm a kus 1,000 248 000,00 248 000,00
povrchove upravy zárovym zinkovanim

161 K 767161823 Demmt'fu zabfad“ (.“) $““ SCth'SťOVŠhO , m 11,500 376,37 4 328,26
nerozebíratelny spol hmotnosti 1 m zabradli do 20 kg

VV stáv. zábradlí vstupního schodiště - odkaz D3

vv (1 ,7*4+1,5+1,6*2) 11,500

vv Součet 11,500

Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli do

162 K 767220420 zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 40 kg m 4730 38452 1 81925

W odkaz 1/Z

vv 1,98+1,2+1,55 4,730

vv Součet 4,730

163 M 553 1/Z zabradli oce/ove zarove pozmkovane vc. druheho m 4730 5 000’ 00 23 650,00

madla ve vysce 650 mm - odkaz 1/Z

Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli ná

164 K 767220510 ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg m 27’230 42873 11 674’32

vv odkaz 3/Z - zábradlí rampy

vv 6,01 *2+1 ,5*2+3,18+4,51 5*2 27,230

vv Součet 27,230

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený

165 K 998767201 procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní % 2 823,760 1,35 3 812,08

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 771 Podlahy z dlaždic 16 660,82

166 K 771121011 Příprava podkladu pred provedením dlazby nater m2 6,030 54,29 327,37

pénetrácní na podlahu

vv podesta vstupu vrátnice

vv (0,3+2,75+0,3)*1,5 5,025

vv podstupnice podesty

vv (0,3+2,75+0,3)*0,3 1,005

vv Součet 6,030

Demontáž obkladů schodišť z dlaždic keramických

167 K 771271832 kladených do malty podstupnic do 250 mm m 3350 82‘49 276’34

vv u podesty vrátnice

vv (0,3+2,75+o,3) 3,350

vv Součet 3,350

Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických

168 K 771274243 lepených flexibilním |epid|em podstupnic protiskluzních m 3,350 300,53 1 006,78

nebo reliéfních, výšky přes 200 do 250 mm

vv u podesty vrátnice

vv (0,3+2,75+o,3) 3,350

vv Součet 3,350

169 K 771473810 Poř/TŠTĚZ soklíku z d|azd|c kérámickych |epenych m 3950 31,98 126,32

vv stěna vstupu u bouraného schodiště - ostění

vv 0,3*2 0,600

vv u podesty vrátnice

vv (0,3+2,75+o,3) 3,350

vv Součet 3,950

170 K 771474112 MOÚtŠZFOKIU .2 d'aZd'c k?ram'?l§y°h [wem/Ch m 3,950 131,59 519,78
flexrbilnim |ep|d|em rovnych, vysky pres 65 do 90 mm

W sténa vstupu - doplnění soklíku po vybetonování nového

schodiště na ostění:

vv 0,3*2 0,600

vv u podesty vrátnice

vv (0,3+2,75+o,3) 3,350

vv Součet 3,950

171 M 59761416 sokl-dlazba keramická slinuta hladka do Inter/éru I kus 15, 000 49, 50 742,50

exteneru 300x80mm

VV zaokr. na celé kusy:

vv 3,95*3,3333*1,1+0,517 15,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

vv Součet 15,000

172 K 771571810 gingjntaz podlah z dlazdic keramickych kladenych do m2 5025 186,05 934,90

vv odkaz D6 - podesta vrátnice

vv (0,3+2,75+0,3)*1,5 5,025

vv Součet 5,025

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených

173 K 771574263 “ex'b'm'F” '?p'd'Šm r,"a'o'cfa'matoř'yc“ pro VysŠkeÍ m2 5,025 893,81 4 491,40
mechanické zatizeni protiskluznych nebo reliefních

(bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2

vv podesta vrátnice

vv (0,3+2,75+0,3)*1,5 5,025

vv Součet 5,025

dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i

174 M 59761409 exteriéru pro vysoké mechanické namáhánípřes 9 do m2 6,634 457, 60 3 035,72

12ks/m2

vv podesta

vv 5,025*1,1 5,528

vv podstupnice

vv (0,3+2,75+0,3)*1,1*0,3 1,106

vv Součet 6,634

175 K 771591121 Podlahy — dokoncovaci prace separacní provazec do m 3950 63,50 250,83

pruznych spar, prumeru 4 mm

176 K 771591207 Izolace podlahy pod dlazbu [montaz izolace naterem m2 6,030 191175 1 156,25

nebo sterkou ve dvou vrstvach

vv podesta vstupu vrátnice

vv (0,3+2,75+0,3)*1,5 5,025

vv podstupnice podesty

vv (0,3+2,75+0,3)*0,3 1,005

vv Součet 6,030

11771 M 124551274 stérka hydroizolační cementová jednos/ožková 1 kg 1 27,135 96,47 2 617,71

vv 6,03*4,5 27,135

vv Součet 27,135

178 K 771635356 Tmelení spáry trvale pružným tmelem 3,950 53,90 212,91

179 K 77181 1 R01 Proškrábnutí spar v dlažbě pro doplnění nové dlažby 3,760 65,00 244,40

vv (0,08+1,5+0,3)*2 3,760

vv Součet 3,760

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní

180 K 998771201 sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do % 131,190 5,47 717,61

50 m v objektech výšky do 6 m

D 783 Dokončovací práce — nátěry 991,96

181 K 783901551 Příprava podkladu betonovych podlah pred provedením m2 5,292 76,19 403,20

nateru omytim tlakovou vodou

vv schodiště - vodorovné plochy

vv 1,8*(0,9+2,04) 5,292

vv Součet 5,292

182 K 783917161 Krycí (uzavrraciž nater betonovych podlah dvoínasobny m2 1,080 248,48 268,36

synteticky — zluta barva

vv nástupní a výstupní stupeň schodiště

vv 1,8*0,3*2 1,080

vv Součet 1,080

Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah Příplatek k

183 K 783997169 cenám za provedení vodorovného značení (lajnování), m 3,600 89,00 320,40

šířky přes 200 mm

vv nástupní a výstupní stupeň schodiště

vv 1,8*2 3,600

vv Součet 3,600

D 784 Dokončovací práce — malby a tapety 66,59

11841 K 1784121001 1Oékrabén1’malby v místnostech výšky do 3,80 m 1 m2 1 1,920 34,68 66,59

VV kolem měněných oken 1.PP

vv 0,6*4*2*0,4 1,920

vv Součet 1,920

D 787 Dokončovací práce — zasklívání 66,74

11851 K 1787600801 1Vyskll’vénl' oken a dveří skla plochého, plochy do 1 m2 1 m2 1 0,7201 84,261 60,671

VV okna 1.PP

vv 0,6*0,6*2 0,720

vv Součet 0,720

186 K 787601821 VVSKI'Van' Oker? “V?” Pftp'aték. k cenam 231 . m2 0,720 8,43 6,07
konstrukce s hliníkovymi listami jednostrannymi

D M Práce a dodávky M 19 500,00

D 46—M Zemní práce při extr.mont.pracích 19 500,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Přeložení datových kabelů v energokanalu nad nové

187 K 460R01 ”"5“" VC“ me? °.b$yp“. p'SKÝm °Ch'a””‘?“,f°"' a kpl 1,000 19 50000 19 500,00
novych prostupu pres steny vc. zabetonovani

původních prostupů

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 116 000,00

188 K 012103000 .G?°d?t"’k,e p'afe pred VVStaVbou “ Vytycen' kpl 1,000 15 00000 15 000,00
inzenyrskych Sltl

VV dle situace C3 - 1x plyn + VO

vv 1 1,000

vv Součet 1,000

189 K 013294000 Ostatní dokumentace — výrobní pro OK rampy kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

190 K 0132940R1 Ostatnivdokumentlace — fotodokumentace zpevněnych kpl 1,000 1 000100 1 000,00

ploch pred a po vystavbe

191 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 35 000,00 35 000,00

192 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

193 K 075002000 OŠÚrřnnř pasm,a,' pf9veden' ”we” Vyp'yval'c' Z kpl 1,000 15 00000 15 000,00
vyjadreni vlastniku Sltl

194 K 034303000 Dopravni znacenrna stavenisti — bude upresneno podle kpl 1,000 10 000100 10 000,00

pozadavku DI Policie CR
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Stavba:

Dodatečná izolace části obvodového zdiva pavilonu ŠJ ZŠ Bulharská

Objekt:

D.1.1.a - D.1.1.a - Oprava vnitřních omítek 1.PP

KSO: CC—CZ:

Místo: Bulharská ul. Datum: 22. 9. 2021

Zadavatel: IC:

Statutární město Ostrava, Mo Poruba DIČ:

Zhotovitel: IC: 06669476

JaTu stavby s.r.o. DIČ: CZO6669476

Projektant: IC:

ENERGO—STEEL spol.s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 232 563,23

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 232 563,23

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 232 563,23 21 ,00% 48 838,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 281 401,51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatečná izolace části obvodového zdiva pavilonu ŠJ ZŠ Bulharská

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objekt:

D.1.1.a - D.1.1.a - Oprava vnitřních omítek 1.PP

Místo: Bulharská ul. Datum: 22. 9. 2021

Zadavatel: Statutární město Ostrava, Mo Poruba Projektant: SEŠOIIERSCÍŽSTEEL

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu — Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 232 563,23

HSV - Práce a dodávky HSV 180 335,68

6 — Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 57 867,42

9 — Ostatní konstrukce a práce, bourání 100 012,89

997 — Přesun sutě 13 699,49

998 — Přesun hmot 8 755,88

PSV - Práce a dodávky PSV 31 727,55

784 — Dokončovací práce — malby a tapety 31 727,55

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 16 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 4 000,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 232 563,23
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Stavba:

Dodatečná izolace části obvodového zdiva pavilonu ŠJ ZŠ Bulharská

Objekt:

D.1.1.a - D.1.1.a - Oprava vnitřních omítek 1.PP

Místo: Bulharská ul. Datum: 22. 9. 2021

, , „ . ENERGO—STEEL

Zadavatel: Statutarni mesto Ostrava, Mo Poruba Pr01ektant: spol s ro

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 232 563,23

D HSV Práce a dodávky HSV 180 335,68

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 57 867,42

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch

1 K 612325401 hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované m2 121 ,675 105,42 12 826,98

plochy do 10%

2 K 612821002 Sanacnvi oImitkavvnitrnich, ploch sten pro vlhke ZdIVO, m2 124,425 348,70 43 387,00

provadena rucne stukova

Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně

3 K 619991011 pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a m2 4,080 150,00 612,00

přelepením páskou

vv 1.PP - okna

vv 0,6*0,6*10+0,8*0,6 4,080

vv Součet 4,080

4 K 629999001 PF'ÉĚatky k C?"am “prav 093'?“ pOYrCh“ za kaZde m2 124,425 8,37 1 041,44
dalsi kropem vodou vysoce nasakaveho povrchu

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 100 012,89

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních

5 K 949101111 staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové m2 85,600 127,50 10 914,00

podlahy do 1,9 m

vv 1.PP - obvodové stěny

vv (18,0+13,8)*2*1,0 63,600

vv navazující příčky - odhadem cca 1,0 m od obvodového zdiva

vv 11*1,0*2*1,0 22,000

vv Součet 85,600

6 K 952902121 Cisteni budov pri provadenioprav a udrzovac1ch prac1 m2 124,000 7,84 972,16

podlah drsnych nebo chodniku zametenim

VV po dokončení omítek - před provedením malby:

vv 124,0 124,000

vv Součet 124,000

7 K 952906113 Vys°“$e”', p,°d'ah a k.°”$t.r”kc' po pmtecen' hod 720,000 56,14 40 420,80
kondenzacmm odvlhcovacem

VV odhad - neni známa míra vlhkosti v prostorách určených k

vysoušení - bude účtováno podle skutečnosti:

vv 720,0 720,000

vv Součet 720,000

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek

8 K 978013121 vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním m2 121,675 13,13 1 597,59

zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %

W Podsklepená část objektu - zbývající plochy stěny mimo

sanační omítky:

vv 1.PP - obvodové stěny - zbývajících 50% ploch:

vv (18,0+13,8)*2*2,875*0,5 91,425

VV navazující příčky - po strop na výšku místností 2,875 m:

vv 11*1,0*2*(2,875-1,5) 30,250

vv Součet 121,675

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek

9 K 978013191 vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním m2 124,425 94,82 11 797,98

zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

vv podsklepená část objektu:

vv 1.PP - obvodové stěny - odhadem 50% plochy:

vv (18,0+13,8)*2*2,875*0,5 91,425

W navazující příčky - odhadem cca 1,0 m od obvodového zdiva

na výšku cca 1,5 m:

vv 11*1,o*2*1,5 33,000

vv Součet 124,425

10 K 985131311 O°l§fef“,p'°"h “?": '“bu, Neneb a p°d'ah “JG'“ m2 124,425 173,28 21 560,36
docnstem ocelovymi kartac1

11 K 985149R01 Vyčisteni trhlin ve zdivu vcetne vyplneni maltou s do 30 m 15,000 850,00 12 750,00

mm, hl. do 150 mm       
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

 
 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

vv odhad - bude upřesněno při realizaci:

vv 15,0 15,000

vv Součet 15,000

D 997 Přesun sutě 13 699,49

12 K 997002611 Nak'Šdan' $““ a Vyb°“'a{‘yc.h 11111th ",a “pram t 6,248 113,68 710,27
prostredek pro vodorovne premísteni

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

13 K 997013211 vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly t 6,248 878,96 5 491,74

výšky do 6 m

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

14 K 997013501 meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 6248 25136 1 570’50

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

15 K 997013509 meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k t 118,712 10,98 1 303,46

cené za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 6,248*19 "Přepočtené koeficientem množství 118,712

vv Součet 118,712

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce

16 K 997013631 (skládkovné) směsného stavebního a demoličního t 6,248 740,00 4 623,52

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

D 998 Přesun hmot 8 755,88

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,

17 K 998018001 Vymb” a SI'UZbV “Jof“ ' bf” “Z't' meChan'zace t 5,943 1 473,31 8 755,88
vodorovna dopravní vzdalenost do 100 m pro budovy

s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 31 727,55

D 784 Dokončovací práce — malby a tapety 31 727,55

18 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 121 ,675 34,68 4 219,69

19 K 784171101 Zakrytí nemal-ovanych ploch (material ve speCIftkaCI) m2 124,000 6,74 835,76

vcetne pozdejsího odkrytí podlah

20 M 2832315R vlnitá lepenka v roli š 1000m m2 130,200 30, 00 3 906,00

vv 124,0*1,05 130,200

vv Součet 130,200

21 K 784191007 Ctstent ynttrníchIplochIhruby uk||d po provedení m2 124,000 14190 1 847,60

maltrskych prac1 omyttm podlah

22 K 784329R01 Nater omítky bily dejnaspbny s difuzním ekv1va|entem m2 246,100 85,00 20 918,50

vodních par SD mene nez 0,2m

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 16 500,00

23 K HZS1301 Hodtnovezuctovac1 sazby profesi HSV provadeni hod 50,000 330100 16 500,00

konstrukci zedník

demontáže a zpétné montáže vnitřního zařízení pro provedení

vv omítek vč. navazujících prací s tímto spojených (WC, radiátory

apod)

vv 50,0 50,000

vv Součet 50,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 000,00

1 24 1 K 1065002000 1Mimostaveni§tn1 doprava materiálů 1 kpl 1 1,000 4 000,00 4 000,001
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Stavba:

Dodatečná izolace části obvodového zdiva pavilonu ŠJ ZŠ Bulharská

Objekt:

D.1.4. - D.1.4. - Rekonstrukce teplovodu - potrubní část

KSO: CC—CZ:

Místo: Bulharská ul. Datum: 22. 9. 2021

Zadavatel: IC:

Statutární město Ostrava, Mo Poruba DIČ:

Zhotovitel: IC: 06669476

JaTu stavby s.r.o. DIČ: CZO6669476

Projektant: IC:

ENERGO—STEEL spol.s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 236 203,70

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 236 203,70

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 236 203,70 21 ,00% 49 602,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 285 806,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatečná izolace části obvodového zdiva pavilonu ŠJ ZŠ Bulharská

 

 

 

 

 

 

 

 

Objekt:

D.1.4. - D.1.4. - Rekonstrukce teplovodu - potrubní část

Místo: Bulharská ul. Datum: 22. 9. 2021

Zadavatel: Statutární město Ostrava, Mo Poruba Projektant: SEŠOIIERSCÍŽSTEEL

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu — Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 236 203,70

D1 - Potrubní část 236 203,70

PSV — izolace tepelne 4 750,10

D2 — vodovod vnitřní 11 218,58

D3 - POTRUBí 19 275,00

D4 — ARMATURY 13 093,58

D5 — natery 1 200,00

MON — montáže potrubí 161 466,44

D6 — hodinove zuctovaci sazby 25 200,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 236 203,70
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Stavba:

Dodatečná izolace části obvodového zdiva pavilonu ŠJ ZŠ Bulharská

Objekt:

D.1.4. - D.1.4. - Rekonstrukce teplovodu - potrubní část

Místo: Bulharská ul. Datum: 22. 9. 2021

, , „ . EN ER — TEEL

Zadavatel: Statutarni mesto Ostrava, Mo Poruba Protektant: spol $% S

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cená [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 235 203,70

D D1 Potrubní část 236 203,70

D PSV izolace tepelne 4 750,10

1 K 713463213 Montážvizolace tepelně potrubí potrubnimi pouzdry s AI m 10,000 7325 732,50

folii stázenymi AI paskou 1x D do 150 mm

2 M 713111 IZOL POUZDRYZ MIN VLNYSAL FOLII 25-30 M 5,000 90,00 450,00

3 M 713112 IZOL POUZDRYZ MIN VLNYSAL FOLII 32-30 m 5,000 100,00 500,00

4 K 713463214 Montážvizolace tepelné potrubí vatl'Ubnlml pouzdry s AI m 10,000 76,76 767,60

folii stázenymi AI paskou 1x D pres 150 mm

5 M 713113 IZOL POUZDRYZ MIN VLNY s AL FOLII 76-50 m 10, 000 230,00 2 300,00

D D2 vodovod vnitřní 11 218,58

1 K 722174023 Potrubí vodovodni plastove PPR svar polyfuze PN 20 D m 5000 528,39 2 641,95

25 x 4,2 mm

2 K 722174024 Potrubí vodovodni plastove PPR svar polyfuze PN 20 D m 5000 626,21 3 131,05

32 x5,4 mm

3 K 722179191 Pnplatelk k rozvodu vody z plastu za maly rozsah prac1 soubor 17000 550,22 55022

na zakazce do 20 m

4 K 722290226 ékNogzka těsnosti vodovodního potrubí zav1toveho do m 46,000 58,71 2 700,66

5 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 46,000 46,91 2 157,86

6 K 998722101 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m t 0,057 646,35 36,84

D D3 POTRUBí 19 275,00

1 K 733121222 Potrubí ocelove hladke bezesve v kotelnach nebo m 10,000 1 863,16 18 631,60

strOJovnach D 76x3,2

Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D

2 K 733190225 60,3x2,9 do D 89x5,0 m 10,000 50,48 504,80

3 K 998733101 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m t 0,095 1 458,99 138,60

D D4 ARMATURY 13 093,58

1 K 734209104 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4 kus 4,000 47,48 189,92

2 M 7342011 Vypouštěcí kulový kohout, 3/ " KUS 4,000 730,00 2 920,00

3 K 734209114 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 kus 1,000 112,42 112,42

4 M 7342012 Kulový uzavírací kohout, 3/4" KUS 1,000 710,00 710,00

5 K 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 kus 1,000 125,42 125,42

6 M 7342013 Kulový uzavírací kohout, 1" KUS 1,000 980,00 980,00

7 K 734173216 Spoj přírubový PN 6/I do 200°C DN 65 soubor 2,000 1 027,91 2 055,82

8 M 7342014 Mezipfirubové uzavírací klapka, DN 65, PN 0,6 KUS 2, 000 3 000,00 6 000, 00

D D5 natery 1 200,00

1 K 783425528 Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva draZSI m 10,000 120100 1 200,00

zakladm antikorozní

D MON montáže potrubí 161 466,44

1 K PC1 MTZ PREDIZOL POTRUBI UT soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

2 K PC2 TRUBKA12m,76,1/2,9/140 kus 2,000 11 000,00 22 000,00

3 K PC3 TRUBKA 6m, 76,1/2,9/140 kus 2,000 6 000,00 12 000,00

4 K PC4 SPOJKA 76,1/140 kus 2,000 1 490,00 2 980,00

5 K PC5 KONCOVKA SMRSTOVACI 76,1/140 kus 4,000 890,00 3 560,00

6 K PC6 PRESUVKA SMRSTOVACI 76,1/140, L 500mm kus 2,000 1 800,00 3 600,00        
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

K PC7 LABYRINTOVE TESNENI 140 kus 4,000 9 000,00 36 000,00

K PCB VYSTRAZNA FOLIE ZELENA S. 25 cm m 36,000 45,00 1 620,00

9 K 230120044 Žšstěni potrubi profukovanim nebo proplachovamm DN m 36,000 72135 2 604,60

10 K 230170002 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí — příprava DN do 80 sada 2,000 4 094,40 8 188,80

11 K 230170012 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí — zkouška DN do 80 m 36,000 20,64 743,04

12 K PC9 MTZ PREDIZOL POTRUBI TV+CTV soubor 6 000,000 4,00 24 000,00

13 K PC10 TRUBKA 6m, PPR 32/4,4/90 kus 3,000 535,00 1 605,00

14 K PC11 TRUBKA 6m, PPR 25/3,5/90 kus 3,000 495,00 1 485,00

15 K PC12 SPOJKA 32/90 kus 2,000 52,00 104,00

16 K PC13 SPOJKA 25/90 kus 2,000 49,00 98,00

17 K PC14 KONCOVKA SMRSTOVACI 32/90 kus 2,000 680,00 1 360,00

18 K PC15 KONCOVKA SMRSTOVACI 25/90 kus 2,000 599,00 1 198,00

19 K PC16 PRESUVKA SMRSTOVACI 32/90, L 500mm kus 2,000 1 200,00 2 400,00

20 K PC17 PRESUVKA SMRSTOVACI 25/90, L 500mm kus 2,000 1 000,00 2 000,00

21 K PC18 LABYRINTOVE TESNENI 90 kus 4,000 3 200,00 12 800,00

22 K PC19 VYSTRAZNA FOLIE ZELENA S. 25 cm m 36,000 45,00 1 620,00

23 K PC20 KOMPLETNI DOPRAVA Z VYROB ZAVODU soubor 1,000 4 500,00 4 500,00

D D6 hodinove zuctovaci sazby 25 200,00

1 1 1 K 1111 1Demonté2n1’ práce vč. odvozu a likvidace 1HOD|N1 72,000 350,00 25 200,00
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