

**Objednatel:**

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7

Praha 1, Nové Město 110 00

**Objednávku vystavuje organizační složka:**

Správa železnic, Oblastní ředitelství Olomouc

Nerudova 1

Olomouc 779 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

**Č. j.:** 23265/2021-SŽ-OŘ OLC-ST OLC

**Smlouva:** E633-S-1495/2020

**Splatnost faktury:** 30 dní

**Potvrzený termín dodání:**
**Adresa místa plnění:**

obvod TO Hranice na Mor.

**Zpracoval:**
**Tel. číslo:**
**Email:**
**Dodavatel:**
**Notifikace:** 8.10.2021 13:12

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Albertova 229/21

779 00 Olomouc

IČO: 25869523

DIČ: CZ25869523

**Termín dodání:**

15.12.2021

**Finanční objem (bez DPH) do:**

CZK 119 591,78

**Způsob dopravy:**

Zajistí dodavatel

**Způsob platby:**

Převodem

**Povaha nákupu:**


provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

**Účetní okruh:**
**Fakturu zašlete:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční ústředna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		svařování, navařování, broušení, výměna ocel. součástí výh. a kolejnic	soubor	1,000	119 591,78

**Pokračování je na straně 2**
**Přílohy:**

1

**Záruční doba:**

Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Olomouc, dne: 8.10.2021

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno:

Olomouc, Akceptováno dne: 12.10.2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Ing. Hynek Schilberger

Dodavatel:

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
--------	---------	-------	----	----------	--------------

Objednáváme u Vás dle Rámcové dohody na provedení stavebních prací č. E633-S-1495/2020 "Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2020 – OLC VTM2", č.j. : 1451/2020-SŽDC-OŘ OLC-NPI práce u TO Hranice na Mor., žst. Hustopeče nad Bečv., Hranice na Mor. a TÚ Val. Mez. - Lhotka nad Bečv., 2TK dle přílohy č. 1.

<b>Přijatá cena Díla:</b>	119 591,78
<b>Požadovaný den zahájení prací na Díle:</b>	říjen 2021
<b>Lhůta pro dokončení Díla:</b>	15.12.2021
<b>Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)</b>	bez výluk
<b>Místo realizace Díla (Staveniště)</b>	žst. Hustopeče nad Bečv., Hranice na Mor. a TÚ Val. Mez. - Lhotka nad Bečv., 2TK
<b>Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla</b>	jedna faktura po dokončení Díla
<b>Další údaje:</b>	Práce v obvodu TO Hranice na Mor.
<b>Přílohy:</b>	Příloha č. 1

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2025092

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 012072fa-453a-4fce-87e6-f11d90523bb9

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 18.10.2021 10:56:01



c31e25bb-f243-42d5-bf3b-7ade645212c8