

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2-270/2021

Stavba: Prostějov m.n.opravy plynového zařízení dle revizní zprávy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snižená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2-270/2021

Stavba: Prostějov m.n.opravy plynového zařízení dle revizní zprávy

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů **0,00** **0,00**

2- 270/2021	Prostějov m.n.opravy plynového zařízení dle revizní zprávy	0,00	0,00
----------------	---	------	------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prostějov m.n.opravy plynového zařízení dle revizní zprávy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prostějov m.n.opravy plynového zařízení dle revizní zprávy

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN5 - Finanční náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Prostějov m.n.opravy plynového zařízení dle revizní zprávy

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					0,00
1	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	61,000		0,00
	VV		odstavení,odvětrání zprovoznění plyn.spotřeb				
	VV		7		7,000		
	VV		očištění,odmaštění,natěr plynového potr.dn50 160m				
	VV		20		20,000		
	VV		natěr skříně plynoměru				
	VV		2		2,000		
	VV		vysekaní,mtz chráničky.zapravení				
	VV		18		18,000		
	VV		odpojení a zaslepení plyn.potrubí				
	VV		4		4,000		
	VV		demontáž plyn.potrubí				
	VV		3		3,000		
	VV		přepojení plynových hadic				
	VV		3		3,000		
	VV		uklid				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		61,000		
2	M	IVR.FLG0100300	Plynová flexibilní hadice - 1/2"FF; 1,51m ³ /h; 1000mm	kus	5,000		0,00
3	M	40562445	regulátor tlaku PB plynu středotlaký dvoustupňový výstup 3kPa výkon 24kg/h připojení vstup POL výstup Rp 3/4"	kus	1,000		0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	VRN5		Finanční náklady				0,00
4	K	059002000	Index dle RS	...			0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2025061

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: fa9c8c72-8df3-4007-a62f-0d1fd463853c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 18.10.2021 10:47:00



4a7423a1-27b2-4198-b10c-693136b55015