

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Brno
Kounicova 26
Brno 611 43

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.:

Smlouva: E639-S-1900/2020

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:
Adresa místa plnění:
Zpracoval:
Tel. číslo:
Email:
Dodavatel:

SEŽEV facility s.r.o.

Vídeňská 298/135
619 00 Brno
IČO: 29244960

Notifikace:

11.10.2021 11:22

DIČ: CZ29244960

Termín dodání:

říjen 2021

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 71 412,12

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:


provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

Účetní okruh:
Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217
Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství
1		oprava podlahy	SOUBOR	1,000

Objednáváme u Vás opravu podlahy v prozích místnostech RZZ v žst. Blažovice.
Blažovice - RZZ, provozní budova nová, IC6000384363, p.č. 895
HD 210758

Přílohy:

1

Záruční doba:

Dle dohody

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Brno , dne:

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Ing. Libor Tkáč

Brno, Akceptováno dne: 16.10.2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Dršata Jiří

Dodavatel:

Přijatá cena Díla:	71 412,12
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	říjen 2021
Lhůta pro dokončení Díla:	říjen 2021
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	bez výluk
Místo realizace Díla (Staveniště)	Blažovice
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	zaslat elektronicky
Další údaje:	x
Přílohy:	polož. rozpočet

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2024734

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 75891840-99d8-43c2-adf7-d6da58400b17

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 18.10.2021 09:06:01



af175ea4-d308-4026-899e-78a4b5a03f7d