

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SKládká dříví u LC Novoveská

KSO:

Místo: k.ú. Ostrožská Nová Ves

CG-CZ:

Datum: 30.07.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Autodoprava Bančák s.r.o., Javorník 277

IČ:

04285433

DIČ:

CZ04285433

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 185 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	185 000,00	21,00%	38 850,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH 223 850,00 v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Skládka dříví u LC Novoveská

Místo: k.ú. Ostrožská Nová Ves

Datum: 30.07.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Autodoprava Bančák s.r.o., Javorník 277

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

185 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

185 000,00

1 - Zemní práce

10 000,00

5 - Komunikace pozemní

175 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Skládka dříví u LC Novoveská

Místo: k.ú. Ostrožská Nová Ves

Datum: 30.07.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Autodoprava Bančák s.r.o., Javorník 277

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

185 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 185 000,00

D 1 Zemní práce 10 000,00

1	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	1 000,000	10,00	10 000,00
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

W Srovnání stávajícího povrchu se stržením travního drnu (30+20)/2*40

1 000,000

D 5 Komunikace pozemní 175 000,00

4	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 000,000	175,00	175 000,00
---	---	-----------	------------------------------------	----	-----------	--------	------------

PP Podklad ze štěrkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

W Zpevnění plochy skládky ŠD frakce 0/125 (0/150) (30+20)/2*40

1 000,000