



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník)
č. smlouvy dle evidence objednatele: 180 021 0147
č. veřejné zakázky:-----

I. Smluvní strany

Objednatel: **statutární město Zlín**
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín
jehož jménem jedná [redacted]
ve věcech smluvních: [redacted]
náměstek primátora
zástupce pro jednání ve věcech technických:
[redacted] arboristka OMZ MMZ
tel.: [redacted]
IČO: 00283924
DIČ: [redacted]
odpovědný útvar: OMZ MMZ
bankovní spojení: ČS, a.s., pobočka Zlín
č.ú.: [redacted]

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **Radovan Kučera**
sídlem: Jankovice 20, 769 01 Holešov
IČO: 65831811
DIČ: [redacted]
Tel: [redacted]
e-mail: [redacted]
bankovní spojení, č. ú.: [redacted]

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele řádně a včas dílo - veřejnou zakázku malého rozsahu I. kategorie na služby „Zajištění udržitelnosti dotace Zlín - regenerace zeleně ve městě Zlíně v roce 2021“ - část 4. Zborovská - M. Knesla - celkem 159 ks dřevin v rozsahu dle výzvy zadavatele ze dne 26. 8. 2021 a v rozsahu a se specifikací dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 1. 9. 2021, která je přílohou č. 1 této smlouvy. Místem plnění jsou pozemky statutárního města Zlína. Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a za dílo zaplatit dále dohodnutou cenu.

III. Termín plnění

Zahájení prací: neprodleně po podpisu smlouvy
Ukončení prací: 31. 10. 2021

IV. Cena díla

Cena díla je na základě dohody stran a v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 1. 9. 2021 sjednána v souladu se zák. č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění takto:

Cena díla bez DPH:	252 100,-- Kč
DPH 21%:	52 941,-- Kč
Celková cena díla vč. DPH:	305 041,-- Kč

Cena díla je sjednána jako maximální bez možnosti navyšování a nejvýše přípustná. Součástí ceny jsou náklady na energie, dopravu a vyřízení potřebných záborů, tj. zvláštní užívání veřejného prostranství a na úklid vzniklé dřevní hmoty, dále dopravní značení včetně instalace a odstranění dopravních značek.

Změna ceny za dílo dle této smlouvy je možná pouze v případě, že v průběhu trvání smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude cena za dílo upravena podle výše sazeb platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, bez nutnosti uzavření dodatku.

V. Platební podmínky, fakturace

Objednatel neposkytuje zálohy.

Objednatel uhradí cenu díla zhotoviteli po protokolárním předání bezvadného díla na základě faktury - daňového dokladu vystaveného s náležitostmi a v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“.) Fakturovány budou práce a materiál dle skutečného stavu, odsouhlaseného před vystavením faktury - daňového dokladu oprávněným zástupcem objednatele. Zdanitelné plnění je uskutečněno dnem předání a převzetí díla. Den podpisu protokolu o předání a převzetí je dnem uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu §21 zákona o DPH.

Splatnost faktury - daňového dokladu se sjednává na 30 dní ode dne doručení do sídla objednatele. Zhotovitel se zavazuje fakturu-daňový doklad doručit objednateli do 3 dnů od vystavení.

Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

VI. Práva a povinnosti stran

Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, platné obecně závazné právní předpisy a bezpečnostní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Dodavatel musí dodržovat arboristický standard Řez stromů (SPPK A02 002:2015).

V případě, že např. po výstupu do koruny bude zjištěn nevyhovující stav dřeviny, kdy následně bude nutné přistoupit ke změně technologie či k jejímu kácení, protože ořez by tak již nebyl perspektivní, o stavu je nutné ihned informovat objednatele. Tyto dřeviny, u kterých budou nově zjištěné významné defekty, velké poškození, dynamicky zhoršená vitalita apod., nebudou ošetřovány a budou zařazeny do méněprací.

Zhotovitel odpovídá za platnou certifikaci použitých materiálů instalovaných v korunách stromů. Vazby se zhotovitel zavazuje nainstalovat způsobem, jak je uvedeno v poznámce k technologii v tzv. slepém rozpočtu, jež byl součástí výzvy objednatele. Veškeré nainstalované bezpečnostní vazby budou dodavatelem doplněny na portálu www.stromypodkontrolou.cz, jako podmínka pro převzetí díla. Na stejném portálu budou zaevidovány i detailní kontroly již nainstalovaných bezpečnostních vazeb, a to včetně fotografií. Zhotovitel k předání díla zpracuje jednoduchý protokol o stavu nainstalovaných bezpečnostních vazeb.

Všechna provedená ošetření budou zaevidována a předána ke kontrole na portálu www.stromypodkontrolou.cz, jako předpoklad pro předání díla objednateli.

Pracovní doba, po kterou je možné v jednotlivé dny vykonávat práce spojené s realizací zakázky, je stanovena pro zhotovitele následovně: pondělí až pátek od 7:00 do 18:00, v sobotu od 7:00 do 13:00.

Zhotovitel se zavazuje před podpisem smlouvy předložit kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobené třetí osobě minimálně na pojistnou částku 500 tis. Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla, až do doby jeho protokolárního předání a převzetí.

Zhotovitel se zavazuje provést úklid veškeré vzniklé dřevní hmoty ve lhůtě do tří kalendářních dnů od realizace prací v dané lokalitě - za úklid dřevní hmoty se nepřipouští její spalování. Veškerá dřevní hmota v průměru nad 10 cm bude pořezána do metrových dílů a ponechána pro objednatele na bezpečném místě. Informace o ponechání dřeva na místě bude předána OMZ (kontaktní osoba: Petra Langerová, mob. 739 348 073).

Zhotovitel je povinen zajistit vyřízení veškerých potřebných záborů (zvláštní užívání veřejného prostranství) a dopravního značení, a to včetně instalace a odstranění dopravních značek, včetně úhrady vyměřených poplatků apod.

Zhotovitel je povinen uvést všechny povrchy dotčených pracemi do původního stavu.

Zhotovitel je povinen umožnit provádění kontrolní prohlídky. Objednatel je oprávněn organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel zavazuje zúčastnit.

Veškeré práce budou provedeny v souladu s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku. Dále je zhotovitel povinen zajistit bezpečnost a zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy.

Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby v pracovním týmu zhotovitele byli min. dva odborní pracovníci, každý s min. 3 roky odborné praxe v oboru, každý s platným certifikátem ETW nebo s platným certifikátem Český

certifikovaný arborista - Stromolezec (odborný garant). Povinností těchto odborných garantů zhotovitele je realizovat řádně a odborně provedení díla svou osobní přítomností na lokalitě po celou dobu realizace díla. Nesplnění této povinnosti bude bráno jako hrubé porušení smlouvy, s možností odstoupení objednatele od uzavřené smlouvy dle článku VII.

Zhotovitel je povinen před započítím prací informovat min. 3 dny předem zástupce objednatele (Ing. Petra Halašková), a to za účelem přesné informovanosti a příp. kontrol. Realizace prací bez podání informací objednateli jsou považovány za hrubé porušení smlouvy.

Zhotovitel odpovídá za řádné zabezpečení pracoviště v souladu s obecně závaznými právními předpisy, aby předešel vzniku škod a úrazu.

VII.

Smluvní pokuta

Objednatel při prodlení s placením díla dle čl. V. této smlouvy se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované ceny díla za každý den prodlení. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý den prodlení s termínem realizace díla dle čl. III. této smlouvy.

Pro případ porušení závazků zhotovitele s plněním díla dle článku VI. smlouvy se sjednává smluvní pokuta v částce 1000,- Kč za každý den a každé zjištěné porušení závazku zhotovitele.

Podpisem smlouvy strany souhlasí s právem objednatele započíst nárok na smluvní pokutu dle smlouvy o dílo na úhradu doplatku ceny díla.

Tato ujednání nemají vliv na případnou výši náhrady škody a ušlého zisku.

Při podstatném porušení smlouvy ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení smlouvy je považováno zejména nedodržení termínu plnění předmětu smlouvy ze strany zhotovitele, nedodržení stanoveného termínu pro úklid dřevní hmoty, dále pak neplnění objednatelem předepsané podmínky složení pracovních týmů zhotovitele a jejich kvalifikace, dle článku VI. smlouvy, plnění díla v rozporu se standardem Řez stromů (SPPK A02 002:2015) a porušování stanovené pracovní doby. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně.

Pro případ jakéhokoliv ukončení platnosti této smlouvy dohodly smluvní strany termín 20 dnů od ukončení platnosti smlouvy pro vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.

VIII.

Odpovědnost za vady, záruka

Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek smlouvy a v souladu s pokyny objednatele. Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí, zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody.

Objednatel se zavazuje upozornit neprodleně na zjevné nedostatky či vady zjištěné v průběhu prací, aby nemohlo dojít k zvětšení vady či škody.

Zhotovitel se zavazuje odstranit neprodleně nedostatky či vady, na něž objednatel upozorní.

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 12 měsíců ode dne předání a převzetí celého díla.

Záruční doba neběží po dobu probíhajícího reklamačního řízení. O počet dní, kdy trvají vytknuté vady plnění až do odstranění vad/y a předání díla bez vad, se prodlužuje záruka na dílo, či jeho část, již se vady týkaly.

Záruka zhotovitele se nevztahuje na vady způsobené poškozením díla krádeží, živelnou pohromou, mechanickým poškozením třetí osobou a jinými vnějšími vlivy. Záruka se rovněž nevztahuje na vady způsobené nesprávně resp. nedostatečně prováděnou údržbou objednatele

IX.

Závěrečná ustanovení

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným, oboustranně potvrzeným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“.

Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, obsahu porozuměly, vzaly jej na vědomí a souhlasí s ním. Smluvní strany jsou si plně vědomy svých závazků vyplývajících a dohodnutých v této smlouvě (smlouvu považují za dostatečně určitou) a na důkaz své svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

Pro účely této smlouvy se považuje za doručení jakékoliv písemnosti ze strany objednatele též 5. den ode dne jejího prokazatelného odeslání na adresu, jak je shora v záhlaví smlouvy uvedeno (nebude-li v mezidobí zhotovitelem prokazatelně písemně oznámena jiná adresa).

Smlouva nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění. Uveřejnění prostřednictvím registru smluv provede objednatel. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním prostřednictvím registru smluv v celém rozsahu.

Zhotovitel dává souhlas ke zpracování poskytnutých osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že podpisem smlouvy se stává subjektem osobních údajů. Správcem osobních údajů se pro tyto účely stává statutární město Zlín, sídlem nám. Míru 12, 760 01 Zlín. Poskytnuté osobní údaje budou spravovány po dobu 10 let od podpisu smlouvy. Zhotovitel může v případě potřeby kontaktovat Pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontakt nalezne na www.zlin.eu -> Jsem občan -> Kontakty a úřední hodiny -> Kontakty -> Kontaktní údaje na pověřence. Podrobné informace o zpracování osobních údajů lze nalézt na www.zlin.eu/gdpr.

V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění

díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li výzva k zahájení plnění díla/k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data předpokládaného zahájení plnění díla/od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.

Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, objednatel obdrží 2 vyhotovení.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy, tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, dostatečně určitě, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na základě toho k ní připojují strany své podpisy.

Smluvní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., v platném znění (občanský zákoník).

Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy. K datu podpisu smlouvy se jedná o přílohu č. 1 - cenová nabídka ze dne 1. 9. 2021.

č. 2 - krycí list na část 4.

14. 10. 2021
Ve Zlíně dne

13. 10. 2021
V Holešově dne

Doložka dle zák.č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění:

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína

Datum a číslo jednací: 10. 12. 2020, č. j. 5/15Z/2020
schválen rozpočet na r. 2021

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 13. 9. 2021, č. j. 79/17R/2021
schválení smlouvy

zodpovídá	odbor	dat. m
věcně	OMZ	8/10/2021
právně	OP	11/10/2021
	OE	12. 10. 2021

Předběžná řídící ko		001 Sb.
funkce	příjmení	datum
přikazce operace		10. 2021
správce rozpočtu		10. 2021

Číslo	Taxon lat.	Průměr kmene 1	Průměr kmene 2	Průměr kmene 3	Průměr kmene 4	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie	Opakování	Nádhavost	Poznámka k práci	Cena
Zborovská - M. Knesla																			
9	<i>Betula pendula</i>	51				16,0	2,0	9	4	a	2	1	2		Řez bezpečnostní	10	2		
13	<i>Quercus robur</i>	15				10,0	2,0	6	2	a	1	1	2		Řez výchovný	4	2		
14	<i>Prunus domestica</i>	18				7,0	2,0	5	4	a	2	1	2	Infekce větví.	Řez zdravotní	5	2		
15	<i>Tilia cordata</i>	67				22,0	2,0	13	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	2		
16	<i>Tilia cordata</i>	52				21,0	2,0	14	4	a	1	2	2	Nakloněný kmen. Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	2		
17	<i>Quercus robur</i>	10				8,0	2,0	3	2	a	1	1	1		Řez výchovný	4	2		
21	<i>Betula pendula</i>	49				20,0	3,0	8	4	b	3	2	2	Poškozené kořenové náběhy. Suchý vrchol. Velké řezné rány.	Řez bezpečnostní	5	2		
24	<i>Acer platanoides</i>	59				16,0	3,0	12	4	a	2	3	3	Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Infekce kmene.	Detailní revize již instalované vazby s využitím isoecké techniky	5	2	Vytvořeno automaticky při vytvoření záznamu o bezpečnostní vazbě.	
26	<i>Betula pendula</i>	50				20,0	2,0	11	4	a	1	1	2		Řez bezpečnostní	5	2		
27	<i>Quercus palustris</i>	16				8,0	1,0	6	3	a	1	1	1		Řez bezpečnostní	10	2		
28	<i>Aesculus hippocastanum</i>	12				6,0	2,0	4	2	a	1	1	2	Odstranit chráničku kmene.	Řez zdravotní	5	2		
29	<i>Acer platanoides</i>	54				13,0	2,0	14	4	a	1	2	2	Infekce větví.	Řez výchovný	4	2		
32	<i>Acer platanoides</i>	63				13,0	2,0	15	4	a	1	2	3	Tlaková vidlice v koruně. Sekundární koruna.	Řez zdravotní	5	2	20 procent.	
33	<i>Betula pendula</i>	34				11,0	1,0	9	3	a	1	1	2		Stabilizace sekundární koruny	5	2		
35	<i>Tilia cordata</i>	11				7,0	2,0	3	2	a	1	1	1	Odstranit chráničku kmene.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2		
36	<i>Tilia cordata</i>	11				7,0	2,0	3	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	2		
37	<i>Tilia cordata</i>	11				7,0	2,0	3	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	2		
38	<i>Tilia cordata</i>	12				7,0	2,0	3	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	2		
40	<i>Betula pendula</i>	54				20,0	2,0	11	5	a	1	2	2		Řez výchovný	3	2		
41	<i>Betula pendula</i>	38				18,0	2,0	8	4	b	1	2	3	Poškozené kořenové náběhy. Defektní větvení.	Řez bezpečnostní	10	2		
42	<i>Crataegus laevigata</i> 'Paul's Scarlet'	6				5,0	2,0	2	2	a	2	1	1	Lokální redukce z důvodu stabilizace	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odhělení nestabilních větví. 10 procent.	
43	<i>Crataegus laevigata</i> 'Paul's Scarlet'	6				5,0	2,0	2	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	2		
44	<i>Ginkgo biloba</i>	2	1	1		2,0	1,0	2	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	2		
45	<i>Crataegus laevigata</i> 'Paul's Scarlet'	6				5,0	2,0	2	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	2		
51	<i>Larix decidua</i>	53				23,0	6,0	9	4	a	2	2	2	Vysoké těžba	Řez bezpečnostní	10	2		
55	<i>Prunus domestica</i>	20				7,0	2,0	5	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	2		
56	<i>Prunus domestica</i>	17				6,0	2,0	5	3	a	1	1	2	Poškození báze kmene.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2		
57	<i>Prunus domestica</i>	23				7,0	2,0	5	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2		
58	<i>Prunus domestica</i>	20				7,0	2,0	5	3	a	1	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2		
59	<i>Prunus domestica</i>	21				7,0	1,0	5	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2		
60	<i>Prunus domestica</i>	18				7,0	2,0	5	3	a	1	1	2	Infekce báze kmene.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2		
61	<i>Prunus domestica</i>	19				8,0	1,0	5	3	a	2	1	2	Potlačený jedinec.	Řez zdravotní	5	2		
68	<i>Thuja occidentalis</i> 'Malonyana'	17	15	10		7,0	0,0	3	3	a	1	2	2	Vyvíjející se tlaková vidlice od báze. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.	
81	<i>Prunus domestica</i>	17				6,0	2,0	4	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2		
82	<i>Prunus domestica</i>	16				6,0	2,0	4	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2		
83	<i>Prunus domestica</i>	14				5,0	2,0	5	3	a	1	1	1	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2		
84	<i>Prunus domestica</i>	15				5,0	2,0	5	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2		
85	<i>Prunus domestica</i>	18				6,0	2,0	5	3	a	1	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2		
86	<i>Prunus domestica</i>	15				5,0	2,0	5	3	a	1	2	2	Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	2		
90	<i>Taxus baccata</i>	13	13	12	11	5,0	0,0	5	3	a	1	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2		

93	<i>Larix decidua</i>	59				21,0	3,0	10	4	b	2	3	3	Poškozené kořenové náběhy	Řez bezpečnostní	5	2	
97	<i>Acer platanoides</i>	45				14,0	2,0	12	4	a	1	2	2	Velké řezné rány. Poškození kořenů	Řez zdravotní	10	2	
98	<i>Acer platanoides</i>	46				14,0	2,0	8	4	a	2	2	3	Infekce kmene. Infekce větvi. Poškození kořenů	Řez zdravotní	5	2	
100	<i>Acer platanoides</i>	57				17,0	2,0	15	4	b	1	3	3	Defektní větvení - velká řezná rána ve větvení. Škrťci kořen. Infekce větvi.	Řez bezpečnostní	5	2	
104	<i>Pyrus calleryana</i>	8				6,0	2,0	2	2	a	1	1	1		Redukce obvodova	5	2	10 procent.
105	<i>Betula pendula</i>	26				14,0	1,0	6	3	a	1	1	1		Řez výchovný	3	2	
114	<i>Betula pendula</i>	30				13,0	2,0	7	3	a	1	2	2	Defektní větvení	Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru objektu.
116	<i>Picea abies</i>	32				16,0	2,0	6	3	a	2	2	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potažit tlakové větvení, 10 procent.
131	<i>Crataegus laevigata</i> 'Paul's Scarlet'	8				4,0	2,0	2	2	a	1	1	3	Poškození báze kmene.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
133	<i>Betula pendula</i>	44				18,0	1,0	9	4	a	1	2	2	Defektní větvení	Řez výchovný	3	2	
144	<i>Betula pendula</i>	54				22,0	2,0	12	5	a	1	2	2	Defektní větvení	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví, 10 procent.
145	<i>Pinus sylvestris</i>	47				17,0	1,0	11	4	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
155	<i>Tilia x euchlora</i>	43				16,0	1,0	10	4	a	1	1	1		Řez zdravotní	10	2	
157	<i>Tilia x euchlora</i>	29				11,0	2,0	7	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se	Řez zdravotní	5	2	
158	<i>Juglans regia</i>	38				12,0	2,0	11	4	a	1	1	1		Řez zdravotní	10	2	
163	<i>Betula pendula</i>	45				21,0	2,0	11	4	b	2	3	3	Infekce báze kmene. Poškozené kořenové náběhy. Defektní větvení.	Řez bezpečnostní	5	2	
165	<i>Pinus sylvestris</i>	56				17,0	2,0	11	4	a	1	1	2		Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru objektu.
170	<i>Acer platanoides</i>	43				11,0	2,0	9	3	a	2	2	2	Defektní větvení	Řez bezpečnostní	10	3	
175	<i>Tilia cordata</i>	16				11,0	2,0	6	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
176	<i>Tilia cordata</i>	11				7,0	2,0	4	2	a	2	1	1		Řez zdravotní	5	2	
181	<i>Quercus robur</i>	16				12,0	2,0	5	3	a	1	1	1		Řez výchovný	4	2	
192	<i>Betula pendula</i>	41	36			25,0	5,0	8	4	a	2	2	3	Tlaková vidlice od báze	Řez zdravotní	5	2	
201	<i>Acer platanoides</i>	45				14,0	3,0	11	4	a	1	2	2	Poškozené kořenové náběhy.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	5	2	Jedno lano.
204	<i>Sorbus intermedia</i>	28				9,0	2,0	7	4	b	2	2	3	Defekt roubu. Infekce báze kmene.	Řez zdravotní	10	2	
211	<i>Quercus rubra</i>	102				25,0	4,0	15	4	a	2	2	3	Vyvíjející se tlaková vidlice. 2016: zlom suché větve, dát do ošetření 10/2016 odborné ošetření. Sálne suché větve v koruně.	Řez bezpečnostní	5	2	
217	<i>Salix x sepulcralis</i>	19				11,0	2,0	5	3	a	1	1	1		Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2	Vytvořeno automaticky při vytvoření záznamu o bezpečnostní vazbě.
221	<i>Betula pendula</i>	47				21,0	3,0	10	4	b	1	2	3	Poškozené kořenové náběhy. Defektní větvení	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	2	Jedno lano.
225	<i>Tilia x euchlora</i>	42				15,0	2,0	10	4	a	1	1	2		Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	2	Jedno lano.
227	<i>Tilia x euchlora</i>	43				17,0	2,0	8	4	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
228	<i>Tilia x euchlora</i>	49				17,0	2,0	9	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2	Vytvořeno automaticky při vytvoření záznamu o bezpečnostní vazbě.
229	<i>Prunus domestica</i>	19	17	11		7,0	2,0	6	3	a	1	1	2	Defektní větvení	Řez zdravotní	10	2	
230	<i>Tilia x euchlora</i>	38				15,0	2,0	9	4	a	1	2	2	Defekt roubu	Řez zdravotní	5	2	
231	<i>Tilia x euchlora</i>	40				16,0	2,0	8	4	a	1	1	1		Řez zdravotní	10	2	
243	<i>Quercus robur</i>	13				8,0	2,0	5	2	a	1	1	1		Řez zdravotní	10	2	
244	<i>Acer platanoides</i>	57				14,0	2,0	15	4	a	1	2	2		Řez výchovný	4	2	
245	<i>Corylus avellana</i>	16	16	14	14	6,0	2,0	8	4	a	2	2	2		Řez zdravotní	10	2	
246	<i>Prunus insititia</i>	21	18	15	14	6,0	2,0	10	4	a	1	2	2		Zmázování	3	2	
247	<i>Pyrus communis</i>	45				10,0	2,0	5	5	b	2	2	3	Infekce kmene.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
252	<i>Quercus rubra</i>	67				19,0	3,0	14	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	2	
253	<i>Quercus rubra</i>	64				19,0	3,0	14	4	a	2	1	2		Řez bezpečnostní	5	2	
255	<i>Tilia cordata</i>	13				8,0	2,0	5	2	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
256	<i>Tilia x euchlora</i>	48				19,0	2,0	10	4	a	1	1	1		Řez výchovný	4	2	
257	<i>Tilia x euchlora</i>	42				14,0	2,0	10	4	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
258	<i>Tilia cordata</i>	16				6,0	2,0	5	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	10	2	
260	<i>Tilia cordata</i>	20				10,0	2,0	6	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	

261	<i>Acer platanoides</i>	49			16,0	2,0	11	4	a	1	2	2	Vyvíjející se tlaková vidlice.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení. 10 procent.
262	<i>Acer platanoides</i> cv.	47			13,0	2,0	10	4	a	2	2	3	2010: rezavec uam 8/2016 tomograf - dřevina s menší dutinou nabíhla natloukna. Není nutná.	Řez zdravotní	5	2	Ve směru objektu.
263	<i>Acer platanoides</i>	53			15,0	2,0	12	4	a	2	2	2	Vyvíjející se tlaková vidlice	Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Potlačit poplínku.
264	<i>Acer platanoides</i>	16			8,0	2,0	6	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
265	<i>Acer platanoides</i>	16			8,0	2,0	5	3	a	1	1	2	Trhlina.	Řez zdravotní	5	2	
266	<i>Acer platanoides</i> 'Deborah'	26			9,0	2,0	7	3	a	2	1	2		Řez zdravotní	5	2	
268	<i>Acer platanoides</i>	27			10,0	2,0	6	3	a	2	2	2	Potlačený jedinec.	Řez zdravotní	5	2	
269	<i>Acer platanoides</i>	55			15,0	2,0	10	4	a	2	3	3	Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2	Vytvořeno automaticky při vytvoření záznamu o bezpečnostní vazbě.
271	<i>Acer platanoides</i>	57			14,0	2,0	11	4	a	1	2	2	Vyvíjející se tlaková vidlice.	Řez zdravotní	10	2	
273	<i>Carpinus betulus</i>	15			7,0	2,0	3	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	10	2	
274	<i>Carpinus betulus</i>	14			7,0	1,0	4	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
275	<i>Sorbus intermedia</i>	16			7,0	2,0	5	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
276	<i>Sorbus intermedia</i>	15			7,0	2,0	4	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
277	<i>Sorbus intermedia</i>	16			7,0	2,0	4	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
278	<i>Acer platanoides</i>	27			12,0	3,0	7	3	a	2	1	2		Řez zdravotní	5	2	
279	<i>Acer platanoides</i>	49			15,0	2,0	10	4	a	1	2	3	Vyvíjející se tlaková vidlice. Poškození kořenů. Trhlina. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.
288	<i>Malus</i> sp.	10			5,0	2,0	4	2	a	1	1	1		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	
289	<i>Malus</i> sp.	10			6,0	2,0	5	2	a	2	1	1		Řez zdravotní	10	3	
290	<i>Malus</i> sp.	9			6,0	2,0	4	2	a	1	1	1		Řez výchovný	4	2	
291	<i>Cerasus serrulata</i> 'Kiku-shidare-sakura'	29			5,0	2,0	7	3	a	1	1	1		Řez výchovný	4	2	
292	<i>Sorbus intermedia</i>	15			6,0	2,0	4	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	2	
293	<i>Sorbus intermedia</i>	13			6,0	2,0	4	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
294	<i>Acer rubrum</i>	13			8,0	2,0	4	2	a	1	1	2	Mechanické poškození kmene.	Řez výchovný	3	2	
295	<i>Crataegus x laevifolia</i> 'Carrierei'	12			6,0	2,0	5	2	a	1	1	1		Řez zdravotní	4	2	
296	<i>Catalpa bignonioides</i>	16			6,0	2,0	5	3	a	1	1	1		Řez výchovný	5	2	
297	<i>Acer platanoides</i>	22			7,3	2,0	5	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	2	
298	<i>Acer platanoides</i>	50			14,0	2,0	12	4	a	1	2	2	Trhlina. Defektní větvení.	Řez zdravotní	10	2	
299	<i>Acer platanoides</i>	75			16,0	2,0	13	5	a	2	2	3	Trhlina. Defektní větvení. Poškození větví. Velké řezné rány.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	2	Jedno lano.
300	<i>Catalpa bignonioides</i>	15			7,0	2,0	5	2	a	1	1	2	Poškození báze kmene.	Řez zdravotní	5	2	
303	<i>Acer platanoides</i>	59			17,0	2,0	12	4	a	1	2	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez výchovný	4	2	
305	<i>Acer platanoides</i>	49			17,0	3,0	10	4	a	1	2	2	Defektní větvení.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2	Vytvořeno automaticky při vytvoření záznamu o bezpečnostní vazbě.
308	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	15			10,0	2,0	4	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	10	2	
309	<i>Cerasus serrulata</i> 'Kanzan'	14			7,0	2,0	3	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
310	<i>Cerasus serrulata</i> 'Kanzan'	15			7,0	2,0	4	3	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
311	<i>Cerasus serrulata</i> 'Kanzan'	15			7,0	2,0	4	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
312	<i>Acer platanoides</i>	63			16,0	3,0	14	4	a	2	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez zdravotní	5	2	Vytvořeno automaticky při vytvoření záznamu o bezpečnostní vazbě.
315	<i>Acer platanoides</i>	23			9,0	3,0	5	3	a	1	1	1		Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2	
323	<i>Acer platanoides</i>	34			13,0	2,0	10	4	a	1	1	2	Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	2	
324	<i>Acer platanoides</i>	34			14,0	2,0	11	4	a	1	2	2	Trhlina kmene.	Řez zdravotní	5	2	
325	<i>Tilia cordata</i>	56			19,0	2,0	10	4	a	2	2	2	Infekce kmene.	Řez zdravotní	5	2	
327	<i>Acer platanoides</i>	65			19,0	3,0	11	4	a	1	2	2	Vyvíjející se tlaková vidlice.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví. 10 procent.
328	<i>Prunus insititia</i>	23	11	17	7,0	0,0	7	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	2	
329	<i>Cerasus serrulata</i> 'Kanzan'	15			5,0	2,0	4	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
330	<i>Tilia cordata</i>	16			8,0	2,0	6	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
331	<i>Tilia cordata</i>	53			20,0	1,0	11	4	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
332	<i>Tilia cordata</i>	33			15,0	1,0	7	3	a	1	2	2	Infekce báze kmene.	Řez zdravotní	10	2	
335	<i>Prunus domestica</i>	25			6,0	1,0	5	4	a	2	1	2		Řez zdravotní	5	2	
344	<i>Betula pendula</i>	32			23,0	2,0	8	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení. 10 procent.

355	<i>Aesculus hippocastanum</i>	12			5,0	2,0	4	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
356	<i>Cerasus serrulata</i> 'Kanzan'	22			7,0	2,0	5	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
363	<i>Betula pendula</i>	23			11,0	2,0	6	3	a	1	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
364	<i>Tilia cordata</i>	15			7,0	1,0	5	3	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
369	<i>Picea abies</i>	31			16,0	2,0	6	3	a	2	1	2		Řez zdravotní	5	2	
370	<i>Cerasus serrulata</i> 'Schmidt'	11			8,0	2,0	3	2	a	1	1	1	NV rozh. č. 335/11 parc. č. 1610/2 Zlín, mapka č. 43	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
371	<i>Cerasus serrulata</i> 'Schmidt'	12			8,0	2,0	3	2	a	1	1	1	NV rozh. č. 335/11 parc. č. 1610/2 Zlín, mapka č. 43	Řez výchovný	4	2	
372	<i>Salix matsudana</i> 'Tortuosa'	4			2,0	1,0	2	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	2	
373	<i>Quercus robur</i>	12			8,0	2,0	4	2	a	1	1	1		Řez výchovný	4	2	
374	<i>Quercus robur</i>	13			10,0	2,0	5	2	a	1	1	2		Řez výchovný	4	2	
381	<i>Acer campestre</i> 'Red Shine'	8			7,0	2,0	3	2	a	1	1	1	Vysazen v roce 2013	Řez výchovný	3	2	
387	<i>Prunus cerasifera</i> 'Nigra'	31			8,0	2,0	7	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	2	
390	<i>Sorbus aria</i>	24			6,0	2,0	5	3	b	1	2	3	Infekce báze kmene	Řez zdravotní	5	2	
391	<i>Cerasus serrulata</i> 'Kanzan'	17			7,0	2,0	4	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
392	<i>Cerasus serrulata</i> 'Kanzan'	16			7,0	2,0	4	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
393	<i>Cerasus serrulata</i> 'Kanzan'	19			7,0	2,0	5	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
394	<i>Cerasus serrulata</i> 'Kanzan'	17			7,0	2,0	4	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
395	<i>Tilia cordata</i>	18			10,0	2,0	5	3	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
428	<i>Acer platanoides</i>	4			5,0	1,0	2	2	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
430	<i>Prunus domestica</i>	3			2,0	1,0	1	1	a	1	1	1		Řez výchovný	3	2	
435	<i>Gymnocladus dioica</i>	8			6,0	2,0	3	2	a	1	1	1		Řez výchovný	4	2	
438	<i>Persica vulgaris</i>	2			2,0	1,0	1	1	a	2	1	1		Řez výchovný	3	2	
440	<i>Prunus insititia</i>	14	10	19	6,0	1,0	6	3	a	1	2	2	Nevhodná struktura větvení	Řez zdravotní	5	2	
444	<i>Prunus insititia</i>	9	12	18	5,0	1,0	5	3	a	1	2	2	Infekce báze kmene	Řez zdravotní	5	2	
445	<i>Prunus domestica</i>	4			2,0	1,0	1	1	a	2	1	1		Řez výchovný	3	2	
723	<i>Juglans regia</i>	6			4,0	1,0	3	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	2	
Celkem za ošetření 159 ks dřevin bez DPH (Kč)																	55800
Celková cena likvidace vzniklé dřevní hmoty bez DPH (Kč)																	252100
Cena celkem za ošetření a likvidaci bez DPH (Kč)																	305041
Cena celkem za ošetření a likvidaci vč. DPH (Kč)																	305041

Radovan Kučera
Jankovice 20
Holešov 76901

v Jankovicích dne 1.9.2021

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Veřejná zakázka

**„Zajištění udržitelnosti dotace Zlín – regenerace zeleně
ve městě Zlíně v roce 2021“**

Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o fyzickou osobu)	Radovan Kučera
Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu) Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu (jedná-li se o fyzickou osobu)	Jankovice 20, Holešov 769 01
Právní forma	OSVČ
IČ	658 31 811
Telefon	
Fax	
E-mail	
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky	Radovan Kučera

Nabídková celková cena díla bez DPH pro část 4.	252 100,- Kč
DPH	52 941,- Kč
Celková cena včetně DPH	305 041,- Kč

V Jankovicích dne 1.9.2021

