



Objednávka č. B381/2021

Datum: 18. 10. 2021

Objednatel:

Vyřizuje: [redacted]

[redacted]
[redacted]

Dodavatel:

**Při fakturaci uveďte číslo
objednávky!**

Objednáváme u Vás:

ZOO Dvůr Králové a.s.
Štefánikova 1029
544 01 Dvůr Králové nad Labem
Tel.: [redacted]
[redacted]
IČO: 274 78 246 DIČ: CZ27478246
Bankovní spojení: [redacted]
[redacted]

PROJEKTIS, spol. s r.o.
Legionářská 562
54401 Dvůr Králové nad Labem
Tel.: [redacted]
[redacted]
IČ: 45537879 DIČ: CZ45537879

I. Předmět objednávky

1. Vypracování dokumentace pro změnu stavby před dokončením na akci Expozice JZA - změna "B" - 2. a 3. etapa dle přiložené nabídky.

II. Cena a způsob placení

1. Celková cena díla **65 500,00 Kč bez DPH**.
2. Daňový doklad-fakturu vystaví dodavatel po řádném předání předmětu objednávky objednateli.
3. Splatnost daňového dokladu je 15 dnů od jeho doručení do sídla objednatele.
4. Faktura musí být opatřena číslem této objednávky, jinak bude bez proplacení vrácena.

III. Termín dokončení a předání

1. Předmět dodávky bude splněn nejpozději do **17. 12. 2021**

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 18. 10. 2021

Požaduje: [redacted]
Správnost ověřil:

Schválil:

.....
MVDr. Přemysl RABAS
předseda představenstva

Potvrzení a převzetí objednávky dodavatelem:

Dne:

.....
Dodavatel

Expozice Jihozápadní Afrika, ZOO Dvůr Králové a.s.

Změna "B" - 2. ETAPA + 3. ETAPA-3.část

cenová nabídka projektových prací - dokumentace změny stavby
před jejím dokončením

VÝPOČET DLE VYNALOŽENÝCH HODIN

SO 06 - Tučňák

stavební řešení

cena

▪ TZ	1 hod * 500 Kč/hod =	500 Kč
▪ CELKEM		500 Kč

SO 23 - Vodní nádrž - Tučňák

▪ TZ	1 hod * 500 Kč/hod =	500 Kč
▪ CELKEM		500 Kč

SOUHRNNÁ ČÁST - Tučňák

▪ PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	16 hod * 500 Kč/hod =	8 000 Kč
▪ KATASTRÁLNÍ SITUACE	4 hod * 500 Kč/hod =	2 000 Kč
▪ KOORDINAČNÍ SITUACE	16 hod * 500 Kč/hod =	8 000 Kč
▪ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - SO 06	12 hod * 500 Kč/hod =	6 000 Kč
▪ INŽENÝRSKÁ ČINNOST	15 hod * 500 Kč/hod =	7 500 Kč
▪ TISKnutí, KOPÍROVÁNÍ, KOMPLETACE	15 hod * 500 Kč/hod =	7 500 Kč
▪ CELKEM		39 000 Kč

SOUHRNNÁ ČÁST - Antilopa

▪ PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	16 hod * 500 Kč/hod =	8 000 Kč
▪ KATASTRÁLNÍ SITUACE	4 hod * 500 Kč/hod =	2 000 Kč
▪ KOORDINAČNÍ SITUACE	16 hod * 500 Kč/hod =	8 000 Kč
▪ INŽENÝRSKÁ ČINNOST	5 hod * 500 Kč/hod =	2 500 Kč
▪ TISKnutí, KOPÍROVÁNÍ, KOMPLETACE	10 hod * 500 Kč/hod =	5 000 Kč
▪ CELKEM		25 500 Kč

CELKOVÁ CENA PROJEKTOVÝCH PRACÍ (bez DPH)

65 500 Kč

Termín plnění je uvažován do 17.12.2021

07.10.2021

PROJEKTIS spol. s r.o. Dvůr Králové n. L.