

Příloha č. 1

Smlouvy č. 898/B1/2021

Příjemce: *Obec Ořechov*
Název akce: *Stavební úpravy chodníku u silnice III/15267*

ISPROFOND: *5627510277*

Číslo žádosti: *121/2021*

Neuznatelné položky v položkovém rozpočtu:

Položka	Název	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
Neuznatelné náklady			
	SO301 dešťová kanalizace - úsek I	1 184 608,47	1 433 376,25
	SO301 dešťová kanalizace - úsek II	544 823,31	659 236,21
	SO102 (dle příjemce)	444 879,54	538 304,24
SO101			
15	rozprostření ornice	2 362,50	2 858,63
17	monitoring stoky	9 000,00	10 890,00
70	čištění příkopů rypadlem	2 810,00	3 400,10
SO402			
28	vytýčení trasy	600,00	726,00
VRN			
1	vytýčení inž. sítí	5 000,00	6 050,00
3	zajištění a provedení zkoušek	6 000,00	7 260,00
4	vytýčení stavby	5 000,00	6 050,00
5	plán BOZP	500,00	605,00
6	zajištění umístění štítku stavby	500,00	605,00
8	protokolární předání pozemků	1 000,00	1 210,00
9	dokumentace skutečného provedení	8 500,00	10 285,00
10	oprava příjezdových komunikací	5 000,00	6 050,00
11	pasportizace	2 000,00	2 420,00
Celkem neuznatelné náklady			2 689 326,42

Pozn.:

Informativní výpočet výše příspěvku při zesmluvnění:

Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):	3 709 229,00
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	85%
Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):	6 858 516,52
Celkové uznatelné náklady (Kč):	4 169 190,10
Maximální možný příspěvek (zaokr. na Kč dolů):	3 543 811,00
Maximální možný příspěvek v % (zaokr. nahoru):	84,99%
Maximální příspěvek v tomto roce dle finančního plánu Příjemce (Kč):	3 543 811,00
Zbývající částka příspěvku pro rok následující (Kč):	0,00
Minimální vlastní podíl v %:	15,01%
Minimální vlastní podíl v Kč:	625 379,10

Zpracoval:

Dne: 24.09.2021