



Výzva č. 204 k poskytnutí dílčího plnění v souladu se Smlouvou na opravy bytových domů č. 20/20

Objednatel IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 Statutární město Brno Městská část Brno-Žabovřesky Horova 28 61600 Brno Vyřizuje:  Telefon: 	Zhotovitel IČO: 26255618 DIČ: CZ26255618 DIRS Brno s.r.o. Adresa: Jihlavská 731/38 642 00 Brno Vyřizuje:  Telefon: 	
Předmět plnění: Rekonstrukce bytu č.21 Voroněžská 18 , 1+1 dle pol. rozpočtu.		Předběžná cena: Bez DPH: 64710,28 Kč DPH 15% 9706,54 Kč CELKEM 74416,82 Kč
Datum vystavení výzvy: 01.10.2021 Datum požadovaného plnění: 15.11.2021		Jméno a podpis objednavatele: 
Podrobnosti platby: Účet MONETA Money Bank, a.s. Výdajový účet MČBŽ 721-14327514/0600		
Jméno a podpis odpovědného:  		
Potvrzuji provedení přípravy a provedení práce a úplnosti podkladů v rozsahu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění Datum: 4.10.2021 Jméno a podpis příkazce operace: 		
Potvrzuji provedení podkladů předání a úplnosti podkladů v rozsahu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění Datum:  Jméno a podpis správce rozpočtu: 		

Smluvní strany berou na vědomí, že tato výzva k poskytnutí dílčího plnění podléhá režimu dle zákona č.340/2015 Sb., o podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Tento smluvní vztah nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodavatel potvrzuje, že výzvu k poskytnutí dílčího plnění převzal a v plném rozsahu ji akceptuje

datum 14. 10. 2021 podpis 

Položkový rozpočet

S:	680	Opravy a údržba bytového fondu ÚMČ Brno Žabovřesky					
O:	01	Voroněžská č.18 byt č.21	4.n.p	1+1	v.č.		
R:	2	SO 01 01 Pol					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	CÚ 2021/I
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					474,30	
1	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů - okna dveře	m2	10,20	46,50	474,30	2021/I
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					876,00	
	622 47-2146.R00	Omitka stěn vnější z MS silikátová slož. VI. ručně	m2	0,50	1 752,00	876,00	2021/I
		Zapravení děr ve fasádě					
Díl: 95	Dokončovací kce na pozemních stavbách					4 673,21	
9	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m plocha + balkon	m2	30,66	118,50	3 633,21	2021/I
13	952 90-2110.R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	200,00	5,20	1 040,00	2021/I
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					3 960,00	
	900 - .R01	HZS stavební dělník v tarifní třídě 4		10,00	396,00	3 960,00	
		Demontáž věšáku,zrcadla,šroubů na balkoně 3 hod					
		Vyčištění skříně, sporáku + čistící prostředky 3 hod					
		Vyčištění oken a lepidla z rámu + čistící prostředky 3hod					
		oprava krytů topení - 1 hod					
Díl: 725	Zařizovací předměty					2 755,00	
	909 - .R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace -	h	2,00	420,50	841,00	
		D+M Acryl ,zatmel.děr po hmoždinkách a zatm.prasklin					2021/I
	900 RT2	HZS Práce v tarifní třídě 5	hod	4,00	478,50	1 914,00	
		pancéřová hadička k WC D+M					
		Odstranění starého silikonu ve sprch.koutě ,					
		D+M silikon ,sprchový kout obklady a spáry					
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					17 569,50	
	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	0,00	428,00	0,00	2021/I
	766 81-0010.RAI	Kuchyňské linky pouze montáž	kus	1,00	4 515,00	4 515,00	
	766810010RAE	Kuchyňské linky dodávka ,linka 240 cm	kus	1,00	12 000,00	12 000,00	
	R - vlastní	Doprava osob a materiálu	km	30,00	16,00	480,00	
	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	0,50	1 149,00	574,50	2021/I
Díl: 776	Podlahy povlakové					5 563,20	
31	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	32,00	13,30	425,60	2021/I
	776 51-1810.R00	Odstranění PVC a kobců lepených bez podložky	m2	4,00	39,90	159,60	
32	776 42-1100.RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně PVC	m2	32,00	103,00	3 296,00	2021/I
	909 - .R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace -	h	4,00	420,50	1 682,00	
		Vyčištění PVC + čistící prostředky					
Díl: 784	Malby					15 853,97	
44	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	68,88	33,20	2 286,82	2021/I
45	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x	m2	154,30	21,70	3 348,31	2021/I
46	784165332R00	Malba Hetmal Plus, bílá, bez penetrace, 2x	m2	154,30	58,30	8 995,69	2021/I
47	784011222RT2	Zakrytí podlah včetně papírové lepenky	m2	29,50	15,70	463,15	2021/I
48	900 - .R01	HZS stavební dělník v tarifní třídě 4	hod	2,00	380,00	760,00	2021/I
		pomocné práce					
Díl: M21	Elektromontáže					9 986,00	
53	650 06-1641.R00	Montáž jističe modulárního třípólového do 25 A	ks	1,00	363,50	363,50	2021/I
54	65014-6111.R00	Propojení kabelu spojkou do č žil pr. Do 2,5 mm	ks	1,00	267,50	267,50	2021/I
	358 22-0010.17R	Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-25B-1	kus	1,00	227,00	227,00	
	650 12-4267.RT2	Uložení kabelu Cu 5 x 6 mm2 pevně včetně kabelu	m	11,00	160,50	1 765,50	
59	Vlastní	materiál	kpl	1,00	500,00	500,00	

Položkový rozpočet

S:	680	Opravy a údržba bytového fondu ÚMČ Brno Žabovřesky
O:	01	Voroněžská č.18 byt č.21 4.n.p 1+1 v.č.
R:	2	SO 01 01 Pol

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	CÚ 2021/I
60	Vlastní	doprava	km	32,00	16,00	512,00	
61	222 32-5033.R00	Požární sběrníkový hlásič na omítku v EZS,na kci	kus	1,00	295,50	295,50	
62		Dodávka hlásič	kus	1,00	751,00	751,00	
63	900 - .R25	HZS elektromontér v tarifní třídě 8i	h	2,00	513,00	1 026,00	2021/I
65		Demontáž infrazářiče , zapojování a propojování					
66		Revize	kpl	1,00	3 800,00	3 800,00	
	904 - .R01	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Komplexni vyzkoušení	h	1,00	478,00	478,00	
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						3 768,90	
68	979 99-0161.R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	0,30	2 175,00	652,50	2021/I
69	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	0,02	2 555,00	51,10	2021/I
70	999 28-1151.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením	t	0,32	2 230,00	713,60	2021/I
71	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,32	678,00	216,96	2021/I
72	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	3,00	323,50	970,50	2021/I
73	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,32	226,00	72,32	2021/I
74	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	29,00	15,60	452,40	2021/I
75	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	0,32	286,00	91,52	2021/I
76	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	4,00	137,00	548,00	2021/I
Díl: D96 VRN						3 512,00	
77	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00	3 000,00	3 000,00	
78	Vlastní	mimostaveništní doprava	km	32,00	16	512,00	

Cena celkem
Celke sleva -5%

68 116,08
64 710,28 Kč