

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: **06EU-005377** (uvádějte při fakturaci)

Číslo dodavatele: 21W22027

ISPROFIN/ISPROFOND:

I/19 křižovatka Štáhlavy a Štáhlavice

DUSP/ZPDPS

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň
Bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: Woring s.r.o.
Adresa: Na Roudné 93, 301 00 Plzeň
Bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]
IČO: 29159342
DIČ: CZ29159342
Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]
[REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

Faktury zasílejte na adresu: [REDACTED]

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami

jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: vypracování dokumentace pro společné územní a stavební řízení vč. IČ a zároveň i zjednodušené projektové dokumentace pro provádění stavby

Termín plnění: koncept DUSP – do 31.01.2022

podání žádosti USP – do 2 měsíců od připomínek (předpoklad 04/2022)

získání pravomocného společného rozhodnutí (ÚR + SP) - předpoklad 06/2022

čistopis DUSP/ZPDPS – do 1 měsíce od NPM (předpoklad 07/2022)

Fakturace – po termínu odevzdání (předpoklad 07/2022)

Celková hodnota objednávky v Kč:

Cena bez DPH: 249 660,00 Kč

DPH 21%: 52 428,60 Kč

Cena celkem s DPH: 302 088,60 Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele

Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto Smlouvou Občanským zákoníkem.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

Příloha č. 3 – Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor) - NEPOUŽITO

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO OBJEDNÁVKY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Příloha č. 1 - Specifikace služeb

Odůvodnění:

Na základě podnětu PČR, KDI – ODP dochází v místech stávající křižovatky na silnici I/19 (Šťáhlavy, Šťáhlavice, Nezvěstice, Plzeň) v poslední době k poměrně častým dopravním nehodám. Při společném jednání ŘSD ČR a PČR došlo k dohodě, že budou provedeny úpravy ve stávající křižovatce – odtěžení násypového tělesa v masivu pole po pravé straně směrem od Plzně na Nezvěstice a k úpravě vodorovného a svislého značení. Předmětem prací je dokumentace pro společné územní a stavební řízení vč. inženýrské činnosti k získání pravomocného společného rozhodnutí a zároveň i zjednodušená projektová dokumentace pro provádění stavby. Součástí prací nebude majetkoprávní vypořádání stavby, v tomto případě zajištění smluvního vztahu mezi ŘSD ČR a vlastníkem pole na pravé straně od stávající komunikace I/19 (zajistí si ŘSD ČR samo prostřednictvím svých zaměstnanců).

Výstupy: 2x tištěná a elektronická verze čistopisu DUSP/ZPDPS

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

Akce:				
I/19 Křižovatka Šťáhlavy				
Předmět akce:				
DÚSP/ZPDPS (Dokumentace pro územní rozhodnutí / Zjednodušená projektová dokumentace pro provádění stavby)				
Termín předání:				
		Koncept DUPS		31.01.2022
		Podání žádosti USP		2 měsíce od připomínek
		čistopis DUSP/ZPDPS		1 měsíc od NPM
Činnosti		Počet jednotek	Jednotková sazba	Cena celkem
I.	DOKUMENTACE			
A.	Průvodní zpráva		4 hod	
B.	Souhrnná technická zpráva		18 hod	
C.	Situační výkresy			
	C. 1	Situační výkres širších vztahů	4 hod	
	C. 2	Katastrální situační výkres	4 hod	
	C. 3	Koordinační situační výkres	16 hod	
D.	Dokumentace objektů			
	SO 101 - Úprava ploch rozhledových polí			
	1.	Technická zpráva	4 hod	
	2.	Situace - viz Koordinační situační výkres	0 hod	
	3.	Vzorový příčný řez	4 hod	
	4.	Příčné řezy	6 hod	
	5.	Vytyčovací body	8 hod	
E.	Dokladová část			
	1.	Záznamy z jednání	16 hod	
	2.	Vyjádření k projektové dokumentaci	20 hod	
	3.	Vyjádření vlastníků inženýrských sítí	20 hod	
	4.	Záborový elaborát	12 hod	

F.	Soupis prací		24 hod	
	Světelně technického posouzení noční viditelnosti		1 kpl	
	akce I/19 Losiná-Nezvěstice			
II.	<u>OSTATNÍ ČINNOSTI</u>			
	1. Koncepční a koordinační práce		16 hod	
	2. Variantní řešení úpravy křižovatky		20 hod	
	3. Projednání technického řešení		4 hod	
	4. Geodetické zaměření		0 hod	
	5. Digitalizace katastru nemovitostí		1 hod	
	6. Místní šetření		4 hod	
	7. Vytyčení vodovodu		1 kpl	
	8. Kopané sondy - Ověření hloubky uložení vodovodu		1 kpl	
	9. Pasport a zkreslení stávajícího dopravního značení		4 hod	
	10. Reprografické a kompletační práce (včetně digitální PD)		4 paré	
III.	<u>INŽENÝRSKÁ ČINNOST</u>			
	1. Správní řízení USP		18 hod	
	2. Projednání pro správní řízení		20 hod	
	3. Reprografické a kompletační práce		2 paré	
	Celkem			249 660,00 Kč
	DPH	21,0%		52 428,60 Kč
	Celková cena s DPH			302 088,60 Kč
	Poznámka:			
	Nabídka nezahrnuje majetkoprávní vypořádání			
	Nabídka nezahrnuje případné správní poplatky			

Digitálně podepsal:

Datum: 18.10.2021 13:36:45 +02:00