

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021/2/2/1310

Stavba: Cerekvice nad Loučnou-objednáváme u Vás opravu na nádražní budově Cerekvice nad Loučnou

KSO:
Místo: Cerekvice nad Loučnou

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			56 119,99
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	11 785,20
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	67 905,19
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021/2/2/1310

Stavba: Cerekvice nad Loučnou-objednáváme u Vás opravu na nádražní budově Cerekvice nad Loučnou

Místo: Cerekvice nad Loučnou

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		56 119,99	56 119,99
2021/2/2/1 310	Cerekvice nad Loučnou-objednáváme u Vás opravu na nádražní budově Cerekvice nad Loučnou	56 119,99	56 119,99

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cerekvice nad Loučnou-objednáváme u Vás opravu na nádražní budově Cerekvice nad Loučnou

Objekt:

2021/2/2/1310 - Cerekvice nad Loučnou-objednáváme u Vás opravu na nádražní budově Cerekvice nad Loučnou

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cerekvice nad Loučnou-objednáváme u Vás opravu na nádražní budově Cerekvice nad Loučnou

Objekt:

2021/2/2/1310 - Cerekvice nad Loučnou-objednáváme u Vás opravu na nádražní budově Cerekvice nad Loučnou

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
001 - Index	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cerekvice nad Loučnou-objednáváme u Vás opravu na nádražní budově Cerekvice nad Loučnou

Objekt:

2021/2/2/1310 - Cerekvice nad Loučnou-objednáváme u Vás opravu na nádražní budově Cerekvice nad Loučnou

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	9,000		0,00
2	K	952901412RR	Vyčištění ploch kolem gajgrů při jakékoliv výšce podlaží	m2	12,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
3	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,099		0,00
4	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,099		0,00
5	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,099		0,00
6	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	0,099		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00
7	K	7219109121RR	Pročištění kotlíků DN do 200	kus	4,000		0,00
8	K	7219109221RR	Pročištění žlabů DN do 300	m	24,000		0,00
9	K	7219109321RR	Pročištění potrubí svodů DN do 100	m	43,000		0,00
10	K	721300942	Pročištění lapačů střešních splavenin	kus	6,000		0,00
11	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	161,864		0,00
D	724		Zdravotechnika - strojní vybavení				0,00
12	K	724125810	Demontáž čerpadel ponorných vodovodních	soubor	1,000		0,00
13	K	724132103	Čerpadlo vodovodní křídlové dvojitě G 1" bez potrubí včetně sacího koše	soubor	1,000		0,00
14	K	998724201	Přesun hmot procentní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m	%	37,810		0,00
D	764		Konstrukce klempířské				0,00
15	K	764001901	Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje do 0,5 m	kus	8,000		0,00
16	K	764004861	Demontáž svodu do sutí	m	1,000		0,00
17	K	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	m	5,000		0,00
18	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	5,000		0,00
19	K	HZS2151	Hodinová zúčtovací sazba klempíř	hod	4,000		0,00
20	K	764511642.LND	Kotlík oválný pro podokapní žlaby LINDAB 150/100 mm	kus	2,000		0,00
21	K	764518622.LND	Svody kruhové včetně objímek, LINDAB průměru 100 mm	m	1,000		0,00
22	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	%	54,006		0,00
D	783		Dokončovací práce - nátěry				0,00
23	K	783406809	Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí okartácováním	m2	7,920		0,00
VV			24*0,33		7,920		
VV			Součet		7,920		
D	001		Index				0,00
24	K	00	Index dle SOD	%	400,857		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2026819

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 46c93406-3cee-4b23-8924-3aa7830296ae

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.10.2021 09:38:00



5fd07e6c-d12e-4357-932c-fe40a0871ba4