

VERLAG  
DASHÖFER

## Stavební rozpočet

Název stavby:	<b>Oprava bytu</b>	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	Dubická 937 byt 19	Konec výstavby:		Zhotovitel:	František Doležal Liberecká 25, Česká Lípa
JKSO:		Zpracováno dne:	20.09.2021	Zpracoval:	František Doležal Liberecká 25

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		<b>34</b>	<b>Stěny a příčky</b>				<b>599,61</b>	<b>660,39</b>	<b>1 260,00</b>		<b>0,05</b>	
1		340237212RT2	Zazdívká otvorů pl.1,5m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm	kus	1,00	1 260,00	599,61	660,39	1 260,00	0,05	0,05	RTS I / 2011
		<b>6</b>	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů</b>				<b>1 462,90</b>	<b>10 797,70</b>	<b>12 260,60</b>		<b>0,35</b>	
2		601013141RT1	Omítka stropů štuková MVJ 1 ručně	m2	15,00	144,04	324,90	1 835,70	2 160,60	0,00	0,05	RTS I / 2011
3		602013141R00	Omítka štuková MVJ 1 ručně	m2	100,00	101,00	1 138,00	8 962,00	10 100,00	0,00	0,30	RTS I / 2011
		<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>				<b>9 804,00</b>	<b>2 936,09</b>	<b>12 740,09</b>		<b>0,00</b>	
4		725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	1,00	4 949,02	3 354,00	1 595,02	4 949,02	0,00	0,00	RTS II / 2019
5		725619102R00	Montáž plynového sporáku	kus	1,00	7 791,07	6 450,00	1 341,07	7 791,07	0,00	0,00	RTS II / 2019
		<b>726</b>	<b>Instalační prefabrikáty</b>				<b>5 156,00</b>	<b>2 170,18</b>	<b>7 326,18</b>		<b>0,00</b>	
6		726190914R00	Demontáž montáž vany	kus	1,00	7 326,18	5 156,00	2 170,18	7 326,18	0,00	0,00	RTS II / 2019
		<b>781</b>	<b>Obklady (keramické)</b>				<b>735,00</b>	<b>1 467,27</b>	<b>2 202,27</b>		<b>0,01</b>	
7		781415016RT3	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x25 cm	m2	3,00	734,09	735,00	1 467,27	2 202,27	0,00	0,01	RTS II / 2019
		<b>784</b>	<b>Malby</b>				<b>508,50</b>	<b>5 770,54</b>	<b>6 279,04</b>		<b>0,02</b>	
8		784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	40,00	32,00	4,80	1 275,20	1 280,00	0,00	0,00	RTS I / 2011
9		784195212R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	146,00	34,24	503,70	4 495,34	4 999,04	0,00	0,02	RTS I / 2011
		<b>9</b>	<b>Úklid</b>				<b>4 000,00</b>	<b>5 919,84</b>	<b>9 919,84</b>		<b>0,00</b>	
10		9 R01	HZS úklid, přípravné a dokončovací práce	h	16,00	619,99	4 000,00	5 919,84	9 919,84	0,00	0,00	RTS II / 2019
		<b>90</b>	<b>Hodinové zúčtovací sazby (HZS)</b>				<b>428,00</b>	<b>673,02</b>	<b>1 101,02</b>		<b>0,00</b>	
11		900 RT1	HZS- osazení dveří, doplnění úchyťů	h	2,00	550,51	428,00	673,02	1 101,02	0,00	0,00	RTS II / 2019
		<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>0,00</b>	<b>1 120,00</b>	<b>1 120,00</b>		<b>0,00</b>	
12		979095131R00	Doprava hmot	km	40,00	28,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
			<b>Ostatní materiál</b>				<b>6 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 938,00</b>		<b>0,00</b>	
13		55345552	Dveře požární 1kř.-45 min EI 45 DP1 90x197 cm	kus	1,00	5 320,00	5 320,00	0,00	5 320,00	0,00	0,00	
14		286138222	Hadice tlaková plynová	m	1,00	968,00	968,00	0,00	968,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
15		54914686	Kování dveří	kus	1,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
							<b>Celkem:</b>		<b>61 147,00</b>			

Poznámka:

Cenová nabídka je psána bez DPH.