

VERLAG
DASHÖFER

Stavební rozpočet

Název stavby:	Mánesova 937 9	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Česká Lípa
Druh stavby:	Opravy v bytě, malba, plynová topidla vana	Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	Volný byt Mánesova 937 byt 9	Konec výstavby:		Zhotovitel:	František Doležal
JKSO:	803	Zpracováno dne:	21.09.2021	Zpracoval:	František Doležal

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		34	Stěny a příčky				599,61	660,39	1 260,00		0,05	
1		340237212RT2	Zazdívká otvorů pl.1,5m2,cihly tl.zdi nad 10 cm	kus	1,00	1 260,00	599,61	660,39	1 260,00	0,05	0,05	RTS I / 2011
		6	Úpravy povrchů,podlahy a osazování výplní otvorů				3 330,77	23 579,43	26 910,20		0,76	
2		601013141RT1	Omítka stropů štuková MVJ 1 ručně	m2	55,00	144,04	1 191,33	6 730,87	7 922,20	0,00	0,20	RTS I / 2011
3		602013141R00	Omítka štuková MVJ 1 ručně	m2	188,00	101,00	2 139,44	16 848,56	18 988,00	0,00	0,56	RTS I / 2011
		64	Výplně otvorů				9 480,20	8 764,18	18 244,38		0,38	
4		642944121RU4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	6,00	3 040,73	9 480,20	8 764,18	18 244,38	0,06	0,38	RTS II / 2019
		723	Vnitřní plynovod				4 772,19	3 772,45	8 544,64		0,06	
5		723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	RTS I / 2011
6		723191122R00	Hadice flexib.bajonet. IVAR.R4TD DN 15,délka 0,8 m	soubor	2,00	903,15	1 695,04	111,26	1 806,30	0,00	0,00	RTS I / 2011
7		723191119R00	Kohout kulový pro flexigas přímý IVAR.G2T DN 15	soubor	2,00	494,28	861,26	127,30	988,56	0,00	0,00	RTS I / 2011
8		723229102R00	Montáž plynovod.armatur s 1závitem, G 1/2	soubor	2,00	147,06	116,05	178,07	294,12	0,00	0,00	RTS I / 2011
9		723110204R00	Potrubí ocel. lisovací a šroubované DN 25	m	6,00	767,61	2 099,84	2 505,82	4 605,66	0,01	0,06	RTS II / 2019
		725	Zařizovací předměty				10 948,60	4 166,66	15 115,26		0,03	
10		725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	1,00	4 949,02	3 354,01	1 595,01	4 949,02	0,00	0,00	RTS II / 2019
11		725619102R00	Montáž plynového sporáku	kus	1,00	7 791,07	6 450,06	1 341,01	7 791,07	0,00	0,00	RTS II / 2019
12		725210958R00	Výměna umyvadla diturvitového bez armatur	kus	1,00	2 375,17	1 144,53	1 230,64	2 375,17	0,03	0,03	RTS II / 2019
		726	Instalační prefabrikáty				5 156,13	2 170,05	7 326,18		0,00	
13		726190914R00	Demontáž montáž vany	kus	1,00	7 326,18	5 156,13	2 170,05	7 326,18	0,00	0,00	RTS II / 2019
		728	Vzduchotechnika				1 850,01	1 153,00	3 003,01		0,00	
14		728414612R00	Montáž digestoře1	kus	1,00	3 003,01	1 850,01	1 153,00	3 003,01	0,00	0,00	RTS II / 2019
		766	Konstrukce truhlářské				20 259,99	6 770,01	27 030,00		0,18	
15		766810010RAE	Kuchyňské linky dodávka a montáž	kus	1,00	23 724,96	18 849,97	4 874,99	23 724,96	0,18	0,18	RTS II / 2019
16		766695213R00	Montáž prahů přechodových lišt dveří	kus	6,00	550,84	1 410,02	1 895,02	3 305,04	0,00	0,00	RTS II / 2019
		776	Podlahy povlakové				11 531,77	4 936,75	16 468,52		0,03	
17		776561110R00	Pokládka lina sůl pepř	m2	24,00	593,00	10 440,00	3 792,00	14 232,00	0,00	0,00	RTS I / 2011
18		776421100RU1	Lepení lišty	m	52,00	43,01	1 091,77	1 144,75	2 236,52	0,00	0,03	RTS I / 2011
		781	Obklady (keramické)				1 714,88	3 423,75	5 138,63		0,03	
19		781415016RT3	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x25 cm	m2	7,00	734,09	1 714,88	3 423,75	5 138,63	0,00	0,03	RTS II / 2019
		783	Nátěry				701,00	2 449,00	3 150,00		0,00	
20		783123110R00	Nátěr syntetický, dvojnásobný	m2	10,00	315,00	701,00	2 449,00	3 150,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
		784	Malby				671,17	11 781,95	12 453,12		0,03	
21		784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	188,00	32,00	22,56	5 993,44	6 016,00	0,00	0,00	RTS I / 2011
22		784195212R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	188,00	34,24	648,61	5 788,51	6 437,12	0,00	0,03	RTS I / 2011
		9	Úklid				8 499,86	12 579,80	21 079,66		0,00	
23	9	R01	HZS úklid přípravné a dokončovací práce	h	34,00	619,99	8 499,86	12 579,80	21 079,66	0,00	0,00	RTS II / 2019
		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				1 167,82	13 252,72	14 420,54		0,00	
24	900	R02	HZS demontáž a likvidace linky, obložek,lina,atd.	h	32,00	350,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
25	900	R01	HZS- oprava výměna vypínače	h	1,00	467,99	98,00	369,99	467,99	0,00	0,00	RTS II / 2019
26	900	RT1	HZS- osazení dveří	h	5,00	550,51	1 069,83	1 682,72	2 752,55	0,00	0,00	RTS II / 2019

S	Přesuny sutí				0,00	4 704,00	4 704,00	0,00	0,00		
27	979990181R00	Poplatek za skládku sutí - PVC podlahová krytina	t	0,80	2 450,00	0,00	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
28	979095111R00	Doprava hmot	km	98,00	28,00	0,00	2 744,00	2 744,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
		Ostatní materiál				33 064,20	0,00	33 064,20		0,04	
29	55145012	Baterie dřezová směšov nástěnná s kul ústím PL02	kus	1,00	898,37	898,37	0,00	898,37	0,00	0,00	RTS I / 2011
30	551450090	Baterie vanová set sprch. směš. nástěnná	kus	1,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	
31	55145001	Baterie umyvadlová stojánk bez otvír odpadu PL26	kus	1,00	889,41	889,41	0,00	889,41	0,00	0,00	RTS I / 2011
32	701VD	Plynové topidlo	ks	2,00	7 986,00	15 972,00	0,00	15 972,00	0,00	0,00	
33	55347587	Dvířka vanová magnetická MD 200x250 mm	kus	1,00	229,15	229,15	0,00	229,15	0,00	0,00	RTS I / 2011
34	55345552	Dveře požární 1kř.-45 min EI 45 DP1 90x197 cm	kus	1,00	5 320,00	5 320,00	0,00	5 320,00	0,00	0,00	
35	61164744	Dveře vnitř. prof. 2/3 sklo 1kř. 80x197	kus	1,00	1 989,00	1 989,00	0,00	1 989,00	0,00	0,00	
36	61164097	Dveře vnitř. plné 1kř. 80x197	kus	1,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	
37	61164201	Dveře vnitř. profil. plné 1kř. 60x197	kus	1,00	1 352,00	1 352,00	0,00	1 352,00	0,00	0,00	
38	61164370	Dveře vnitř. profil. 2/3sklo 1kř. 60x197	kus	1,00	1 552,00	1 552,00	0,00	1 552,00	0,02	0,02	RTS II / 2019
39	61160410	Dveře vnitřní fólie KLASIK 1/3 sklo 1kř. 60x197	kus	1,00	1 262,27	1 262,27	0,00	1 262,27	0,02	0,02	RTS II / 2019
						Celkem:		217 912,00			

Poznámka:

Cenová nabídka je psána bez DPH