

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.

Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-864/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

-podbíjení pražců v koleji a výhybkách

-výměna pražců v koleji a výhybkách

-doplnění štěrkového lože v koleji a výhybkách

-výměna kolejnic

-pročištění odvodnění

-dotahování upevňovadel

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Žst. Bohumín

42	K	5905010010	Odstranění nánosu nad horní plochou pražce	m2	
43	K	5905015010	Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm	m2	
45	K	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkostrťe přes 3 do 5 cm	m2	
46	K	5905025010	Doplnění stezky štěrkostrťe ojediněle ručně	m3	
49	K	5905030020	Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3	
61	K	5905095020	Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože zapuštěné	m	
63	K	5905095040	Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože zapuštěné	m	
66	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji	m3	
67	K	5905105020	Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně ve výhybce	m3	
73	K	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	

84	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus
86	K	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus
87	K	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus
101	K	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m
102	K	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m
107	K	5906060010	Vrtání pražce dřevěného do 8 otvorů	kus
113	K	5906105010	Demontáž pražce dřevěný	kus
114	K	5906105020	Demontáž pražce betonový	kus
115	K	5906110005	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun do 5 cm	kus
116	K	5906110007	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 5 do 10 cm	kus
254	K	5908005330	Oprava kolejnicového styku výměna spojek tv. S49	styk
256	K	5908005430	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49	styk
258	K	5908005530	Oprava kolejnicového styku montáž spojek tv. S49	styk
261	K	5908010130	Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. S49	styk
264	K	5908015330	Oprava součástí izolovaného styku (IS) výměna spojek tv. S49	styk
275	K	5908045025	Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce dřevěné	kus
280	K	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus
281	K	5908052040	Výměna podložky polyetylenové pod podkladnici	kus
282	K	5908053060	Výměna drobného kolejiva vložka vodící úhlová vnější	kus
283	K	5908053070	Výměna drobného kolejiva vložka vodící úhlová vnitřní	kus
284	K	5908053090	Výměna drobného kolejiva svěrka rozponová	kus
285	K	5908053100	Výměna drobného kolejiva svěrka tuhá	kus
286	K	5908053110	Výměna drobného kolejiva svěrka pružná	kus
287	K	5908053120	Výměna drobného kolejiva svěrka výhybková VT	kus
290	K	5908053150	Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. T	kus
291	K	5908053160	Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. RS	kus
292	K	5908053180	Výměna drobného kolejiva šroub spojkový	kus
293	K	5908053210	Výměna drobného kolejiva vrtule do pražce	kus
294	K	5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojité pružný	kus
295	K	5908053270	Výměna drobného kolejiva vložka "M"	kus
303	K	5908065010	Ojedinelé dotahování upevňovadel bez protáčení závitů šroub spojkový	kus
304	K	5908065020	Ojedinelé dotahování upevňovadel bez protáčení závitů šroub svěrkový	kus

305	K	5908065040	Ojedinéle dotahování upevňovadel bez protáčení závitů vrtule	kus
318	K	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus
319	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus
321	K	5909010110	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus
322	K	5909010120	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus
323	K	5909010130	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus
327	K	5909010410	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus
328	K	5909010420	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus
329	K	5909010430	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus
330	K	5909015510	Příplatek k cenám za podbití dvojčítých pražců	kus
331	K	5909020010	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun	m
427	K	5910135010	Demontáž pražcové kotvy v koleji	kus
428	K	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus
467	K	5911303030	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím podkladnic soustavy S49	kus
568	K	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3
569	K	5914015020	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný	m3
570	K	5914015030	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka bez krytu	m3
571	K	5914015040	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka s krytem	m3
574	K	5914015100	Čištění odvodňovacích zařízení ručně silniční vpust'	m3
646	K	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus
648	M	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy B1	t
649	M	5955101030	Kamenivo drcené dr' frakce 8/16	t
662	M	5958134041	Součásti upevňovací šroub svěrkový T5	kus
773	K	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t
783	K	9902300100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t
784	K	9902300200	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t
794	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t
800	K	9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku	t
802	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%

8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%
12	K	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%

Žst. Bohumín Vrbice

42	K	5905010010	Odstranění nánosu nad horní plochou pražce	m2
43	K	5905015010	Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm	m2
45	K	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrku přes 3 do 5 cm	m2
46	K	5905025010	Doplnění stezky štěrku ojedinele ručně	m3
49	K	5905030020	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3
61	K	5905095020	Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože zapuštěné	m
63	K	5905095040	Úprava kolejového lože ojedinele ručně ve výhybce lože zapuštěné	m
66	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3
67	K	5905105020	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně ve výhybce	m3
73	K	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus
84	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus
86	K	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus
87	K	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus
101	K	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m
102	K	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m
107	K	5906060010	Vrtání pražce dřevěného do 8 otvorů	kus
113	K	5906105010	Demontáž pražce dřevěný	kus
114	K	5906105020	Demontáž pražce betonový	kus
115	K	5906110005	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun do 5 cm	kus
116	K	5906110007	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 5 do 10 cm	kus
254	K	5908005330	Oprava kolejnicového styku výměna spojek tv. S49	styk
256	K	5908005430	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49	styk
258	K	5908005530	Oprava kolejnicového styku montáž spojek tv. S49	styk

261	K	5908010130	Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. S49	styk	
264	K	5908015330	Oprava součástí izolovaného styku (IS) výměna spojek tv. S49	styk	
275	K	5908045025	Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce dřevěné	kus	
280	K	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	
281	K	5908052040	Výměna podložky polyetylenové pod podkladnici	kus	
282	K	5908053060	Výměna drobného kolejiva vložka vodící úhlová vnější	kus	
283	K	5908053070	Výměna drobného kolejiva vložka vodící úhlová vnitřní	kus	
284	K	5908053090	Výměna drobného kolejiva svěrka rozponová	kus	
285	K	5908053100	Výměna drobného kolejiva svěrka tuhá	kus	
286	K	5908053110	Výměna drobného kolejiva svěrka pružná	kus	
287	K	5908053120	Výměna drobného kolejiva svěrka výhybková VT	kus	
290	K	5908053150	Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. T	kus	
291	K	5908053160	Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. RS	kus	
292	K	5908053180	Výměna drobného kolejiva šroub spojkový	kus	
293	K	5908053210	Výměna drobného kolejiva vrtule do pražce	kus	
294	K	5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojité pružný	kus	
295	K	5908053270	Výměna drobného kolejiva vložka "M"	kus	
303	K	5908065010	Ojedinelé dotahování upevňovadel bez protáčení závitů šroub spojkový	kus	
304	K	5908065020	Ojedinelé dotahování upevňovadel bez protáčení závitů šroub svěrkový	kus	
305	K	5908065040	Ojedinelé dotahování upevňovadel bez protáčení závitů vrtule	kus	
318	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	
319	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	
321	K	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	
322	K	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	
323	K	5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	
327	K	5909010410	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus	
328	K	5909010420	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus	
329	K	5909010430	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus	
330	K	5909015510	Příplatek k cenám za podbití dvojčítých pražců	kus	
331	K	5909020010	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun	m	
427	K	5910135010	Demontáž pražcové kotvy v koleji	kus	
428	K	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus	

467	K	5911303030	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím podkladnic soustavy S49	kus	
568	K	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3	
569	K	5914015020	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný	m3	
570	K	5914015030	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka bez krytu	m3	
571	K	5914015040	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka s krytem	m3	
574	K	5914015100	Čištění odvodňovacích zařízení ručně silniční vpust'	m3	
646	K	7497351560	Montáž přímého ukolejení na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	
648	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	
649	M	5955101030	Kamenivo drcené drť frakce 8/16	t	
662	M	5958134041	Součásti upevňovací šroub svěrkový T5	kus	
773	K	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	
783	K	9902300100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	
784	K	9902300200	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	
794	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	
800	K	9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku	t	
802	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	
12	K	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	

Trať Bohumín Vrbice - st. hranice

42	K	5905010010	Odstranění nánosů nad horní plochou pražce	m2	
43	K	5905015010	Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosů do 10 cm	m2	
45	K	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 3 do 5 cm	m2	

46	K	5905025010	Doplnění stezky šterkodrtí ojediněle ručně	m3
49	K	5905030020	Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3
50	K	5905030110	Ojedinělá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené	m3
51	K	5905030120	Ojedinělá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné	m3
61	K	5905095020	Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože zapuštěné	m
63	K	5905095040	Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože zapuštěné	m
66	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji	m3
67	K	5905105020	Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně ve výhybce	m3
73	K	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus
101	K	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m
102	K	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m
114	K	5906105020	Demontáž pražce betonový	kus
115	K	5906110005	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun do 5 cm	kus
116	K	5906110007	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 5 do 10 cm	kus
280	K	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus
281	K	5908052040	Výměna podložky polyetylenové pod podkladnici	kus
282	K	5908053060	Výměna drobného kolejiva vložka vodící úhlová vnější	kus
283	K	5908053070	Výměna drobného kolejiva vložka vodící úhlová vnitřní	kus
284	K	5908053090	Výměna drobného kolejiva svěrka rozponová	kus
285	K	5908053100	Výměna drobného kolejiva svěrka tuhá	kus
286	K	5908053110	Výměna drobného kolejiva svěrka pružná	kus
287	K	5908053120	Výměna drobného kolejiva svěrka výhybková VT	kus
290	K	5908053150	Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. T	kus
291	K	5908053160	Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. RS	kus
292	K	5908053180	Výměna drobného kolejiva šroub spojkový	kus

293	K	5908053210	Výměna drobného kolejiva vrtule do pražce	kus
294	K	5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojité pružný	kus
295	K	5908053270	Výměna drobného kolejiva vložka "M"	kus
303	K	5908065010	Ojedinelé dotahování upevňovadel bez protáčení závitů šroub spojkový	kus
304	K	5908065020	Ojedinelé dotahování upevňovadel bez protáčení závitů šroub svěrkový	kus
305	K	5908065040	Ojedinelé dotahování upevňovadel bez protáčení závitů vrtule	kus
318	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus
319	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus
321	K	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus
322	K	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus
323	K	5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus
327	K	5909010410	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus
328	K	5909010420	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus
329	K	5909010430	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus
330	K	5909015510	Příplatek k cenám za podbití dvojčítých pražců	kus
331	K	5909020010	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun	m
427	K	5910135010	Demontáž pražcové kotvy v koleji	kus
428	K	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus
467	K	5911303030	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím podkladnic soustavy S49	kus
568	K	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3
569	K	5914015020	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný	m3
570	K	5914015030	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka bez krytu	m3
571	K	5914015040	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka s krytem	m3
574	K	5914015100	Čištění odvodňovacích zařízení ručně silniční vpust'	m3
646	K	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus
648	M	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy BI	t

649	M	5955101030	Kamenivo drcené drť frakce 8/16	t
662	M	5958134041	Součásti upevňovací šroub svěrkový T5	kus
773	K	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t
783	K	9902300100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t
784	K	9902300200	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t
794	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t
800	K	9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku	t
802	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%
12	K	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: 535 012,53,-Kč

f) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 10.2021

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 10.2021

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

g) Místo realizace Díla (Staveniště):

-žst. Bohumín

-žst Bohumín Vrbice

-trať Bohumín Vrbice – st hranice

h) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 29. 9.2021