

7850 [ZE10] Odstranění nevhodných dřevin bez odstranění pařezu - [ZE10c] Odstranění náletu nad 3 m výšky do 10 cm průměru kmene na řezné ploše pařezu Vilémovická stráň a Okrouhlík, seg. č 1 (red. pl. 15% -0,05 ha), č. 2 (red. pl. 35% -0,3 ha), č. 3 (red. pl. 40% -0,2 ha), č.4 (red. pl. 15% -0,3 ha)











Příloha č.1 Rozpočet a specifikace díla

Číslo: PPK-16b/73/21
Číslo jednací: SR/0419/JM/2021 - 1

Rok: 2021

Rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2021						
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Jednotková cena	Celková cena
Vilémovická škrapová stráň a Okrouhlík						
7850	ZE10	Odstranění nevhodných dřevin bez odstranění pařezu				
	ZE10c	Odstranění náletu nad 3 m výšky do 10 cm průměru kmene na řezné ploše pařezu	0,85	ha	100 000,00	85 000,00
					Cena	85 000,00
Macošská škrapová stráň						
7880	ZE10	Odstranění nevhodných dřevin bez odstranění pařezu				
	ZE10b	Odstranění náletu do 3 m výšky	0,37	ha	80 000,00	29 600,00
		Vysoká svažitost pozemku: navýšení až o 60%	30	%		8 880,00
					Cena	38 480,00
Vilémovická škrapová stráň						
7881	ZE10	Odstranění nevhodných dřevin bez odstranění pařezu				
	ZE10a	Odstranění náletu křovinořezem	0,99	ha	40 000,00	39 600,00
					Cena	39 600,00
Vilémovická škrapová stráň						
7882	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04b	Seč křovinořezem	0,83	ha	30 000,00	24 900,00
		Vysoká svažitost pozemku: navýšení až o 30%	15	%		3 735,00
					Cena	28 635,00
Okrouhlík						
7884	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04b	Seč křovinořezem	0,24	ha	30 000,00	7 200,00
					Cena	7 200,00

Souhrnný rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Rok	Cena bez DPH	Sazba DPH %	Výše DPH	Cena bez DPH
2021	198 915,00	0,00	0,00	198 915,00
Celkem	198 915,00		0,00	198 915,00

Specifikace díla:

[Odkaz na mapové dílo](#)

2021						
Vilémovická škrapová stráň a Okrouhlík						
7850	ZE10	Odstranění nevhodných dřevin bez odstranění pařezu				85 000,00 Kč
	ZE10c	Odstranění náletu nad 3 m výšky do 10 cm průměru kmene na řezné ploše pařezu				

Popis opatření:

Výřezy náletových dřevin na horní Vilémovické škrapové stráni (lokalita u lesa na ploše 0,51 ha - red. plocha 40% tj. 0,2 ha), na ploše 1,98 ha na horní Vilémovické stráni (red. plocha 15% tj. 0,3 ha). Na dolní Vilémovické škrapové stráni na ploše 0,87 ha (red. plocha 35% tj. 0,3 ha). Na Okrouhlíku na ploše 0,32 ha (red. plocha 15% tj. 0,05 ha) včetně zatření pařezků herbicidem obsahující barvivo a odstranění vyřezané hmoty mimo lokalitu. Po dohodě s pracovníkem AOPK ČR v terénu může zůstat malá část hmoty ve formě kupky na ploše jako biotop pro drobné živičky.

Macošská škrapová stráň						
7880	ZE10	Odstranění nevhodných dřevin bez odstranění pařezu				38 480,00 Kč

	ZE10b	Odstranění náletu do 3 m výšky	
--	-------	--------------------------------	--

Popis opatření:

Odstranění náletových dřevin do 3 m výšky na ploše 0,73 ha (red.plocha 50% tj. 0,37 ha) včetně zatření pařezků herbicidem obsahující barvivo a odstranění vyřezané hmoty mimo lokalitu. Po dohodě s pracovníkem AOPK ČR v terénu může zůstat malá část hmoty ve formě kupky na ploše jako biotop pro drobné živočichy.

Vilémovická škrapová strán			
7881	ZE10	Odstranění nevhodných dřevin bez odstranění pařezu	39 600,00 Kč
	ZE10a	Odstranění náletu křovinořezem	

Popis opatření:

Odstranění výmladků křovinořezem na Vilémovické škrapové stráni (horní) na rozloze 4,73 ha (red. plocha 15% tj. 0,71 ha) a v dolní části na rozloze 1,12 ha (red. plocha 25% tj. 0,28 ha) včetně odstranění posečené hmoty z lokality. Práce budou dokončeny do 31.10. 2021.

Vilémovická škrapová strán			
7882	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	28 635,00 Kč
	ZC04b	Seč křovinořezem	

Popis opatření:

Kosení třtiny křovištní na Vilémovické škrapové stráni (horní) na rozloze 3,37 ha (red. plocha 15% tj. 0,51 ha) a dolní části stráně na ploše 1,6 ha (red. plocha 20 % tj. 0,32 ha) včetně odstranění pokosené hmoty z lokality. Práce budou dokončeny do 31.10. 2021.

Okrouhlík			
7884	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	7 200,00 Kč
	ZC04b	Seč křovinořezem	

Popis opatření:

Jedna seč lokality Okrouhlík na ploše 0,21 ha včetně odstranění pokosené hmoty z lokality. Práce budou dokončeny do 31.10. 2021.