



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Odbor majetku a investic



MC21X002534B

Objednávka č. OBJ/0734/2021/OMI

12.10.2021

Odběratel: Městská část Praha 21
Staroklánovická 260
190 16 Praha 9

Dodavatel: Stanislav Bílek

IČO: 00240923
DIČ: CZ00240923
OBJEDNÁVKA: OBJ/0734/2021/OMI
VYŘIZUJE: Radek Ladman
TEL.: +420 281 012 968
E-MAIL: radek.ladman@praha21.cz
DATUM: 12.10.2021
ČÍSLO ÚČTU:
KÓD BANKY:

IČO: 14906961
DIČ: CZ5601101330

POPIS	CELKEM
Oprava kaverny v komunikaci ul. Načešické a ul. Borovské v souladu s rámcovou smlouvou SML/0070/2021/OMI	111 881,44
Celkem bez DPH	92 464,00 CZK
DPH	19 417,44 CZK
Celkem s DPH	111 881,44 CZK

Splatnost faktury je sjednána ve lhůtě 30 dnů.

ZPŮSOB PLATBY: Na účet


SCHVÁLIL: Ing. Josef Roušal

Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv.

Lhůta pro přijetí objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení

Přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

Přijetí objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

v  dne 14. 10. 2021


Podpis dodavatele

Dodavatel: Stanislav Bílek PO BOX 39 148 00 Praha 4 - Kunratice IČ: 14906961 DIČ: CZ5601101330 Telefon: 271 010 628 Mobil: E-mail: bílek@stabilor.cz www.stabilor.cz		Odběratel: IČ: 00240923 DIČ: CZ00240923 Městská část Praha 21 Úřad Městské části Praha 21 Staroklánovická 260 190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy Tel.:	
Nabídka č.: 21NA00173 Datum zápisu: 30.09.2021 Platno do:		Konečný příjemce:	

Cenová nabídka - Praha 21 - Újezd nad Lesy - ul. Načešická ve křižovatce s ul. Borovská - oprava kaverny ve vozovce - kryt z ACO 11.

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
1) Řezání asfaltových krytů o tl. 6 cm	24,3 bm	140,00		3 402,00	21%	714,42	4 116,42
2) Odstranění asf. krytů o tl. 10 cm vč. nal. a odv. na skl.	25,1 m2	500,00		12 550,00	21%	2 635,50	15 185,50
3) Hloubení nezapaž. jam do hl. 0,6 m - v místě kaverny vč. nal. a odv. na skl.	25,1 m2	1 200,00		30 120,00	21%	6 325,20	36 445,20
4) Zřízení vrstev ze štěrkodrti 0/32 o tl. 40 cm	25,1 m2	560,00		14 056,00	21%	2 951,76	17 007,76
5) Zřízení podkl. vrstev z bet. prostého o tl. 20 cm	25,1 m2	300,00		7 530,00	21%	1 581,30	9 111,30
6) Pokládka ohrubné vrstvy z ACO 11 o tl. 10 cm	25,1 m2	840,00		21 084,00	21%	4 427,64	25 511,64
7) Řezání asf. krytů pro spáry	24,3 bm	40,00		972,00	21%	204,12	1 176,12
8) Zalití spar modifikovanou záplvkou	24,3 bm	100,00		2 430,00	21%	510,30	2 940,30
9) Náklady na dopr. opatření	2 kpl	160,00		320,00	21%	67,20	387,20

Součet položek				92 464,00		19 417,44	111 881,44
CELKEM K ÚHRADĚ							111 881,44

Vystavil: Bílek Stanislav