

Cena stavebních prací a dodávek a zvláště agregovaných položek obsahuje komplexní systémové řešení vč. pomocných prací a materiálů, kotvení, povrchových úprav apod. Specifikace je dána projektovou dokumentací - nedílnou součástí soupisu prací je výkresová i textová část a specifikace projektové dokumentace pro provedení stavby.

Součástí ceny za vedlejší a ostatní náklady (VRN) jsou i činnosti níže nespecifikované, které jsou uvedené ve smlouvě o dílo.

S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny. Tzn., že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně zohlednit a ocenit je jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, náradí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazech vypsány zvlášť

Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností - technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní, v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé.

Rekapitulace nákladů	Náklad v Kč	Součet	Celkem
<b>Komunikace, elektroinstalace</b>			
<b>Stavební - HSV</b>			
005 - Komunikace	187 958		
008 - Trubní vedení	25 200		
096 - Bourání	100 418		
098 - Přesun hmot	36 800		
<b>Práce a dodávky HSV</b>		<b>350 376</b>	
<b>Stavební - PSV</b>			
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			
762 - Konstrukce tesařské			
764 - Konstrukce klempířské			
767 - Konstrukce zámečnické			
782.1 Restaurátorské práce			
<b>Práce a dodávky PSV</b>		<b>0</b>	
<b>HSV + PSV C E L K E M</b>			<b>350 376</b>
<b>Speciální profese</b>			
720 - Zdravotní instalace			
736 - Měření a regulace			
740 - Silnoproud			
750 - Slaboproud - kamerový systém			
<b>Speciální profese c e l k e m</b>			<b>0</b>
<b>ZRN celkem</b>			<b>350 376</b>
<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>	%		
<i>Zařízení staveniště (ZS) - Náklady na zařízení staveniště (kanceláře, šatny, sklady a hygienické zázemí). Udržování a uvedení prostorů do původního stavu. Úplata za využívané energie a vodu. Oplocení staveniště i ZS.</i>			0
<i>Ztížené výrobní a dopravní podmínky - Zábory veřejných ploch, čištění znečištěných komunikací, parkování a skládání materiálu, ...</i>			0
<i>Práce na kulturních památkách - jednání se zástupci památkové péče, veškeré schvalovací procesy k dodávaným výrobkům, včetně samostatných správních řízení (OPP HMP)</i>			0
<i>Inženýrská a kompletační činnost - Kompletace dodávky a její koordinace. Zhotovení HMG prací, výrobní dokumentace, technologických postupů prací, PD skutečného provedení - geodetické zaměření (výškopis, polohopis). Součinnost s TDS a koordinátorem BOZP. Převzetí a předání staveniště včetně předání dokladů.</i>			0
<b>Ostatní náklady c e l k e m</b>			<b>0</b>
<b>C E L K E M</b>			<b>350 376</b>
DPH 15%			
DPH 21%		73 579	
DPH celkem			<b>73 579</b>
<b>OBJEKT CELKEM</b>			<b>423 954</b>

