

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-02-008
Stavba: Oprava LC K Hájence Tarabka

KSO:
Místo: revír Bradlo

CC-CZ:
Datum: 22.09.2021

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Komplex CR s.r.o.

IČ: 05249031
DIČ: CZ 05249031

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			192 121,45
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH zákl. přenesen: 21,00%		192 121,45	0,00
sníž. přenesen: 15,00%		0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	192 121,45
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-02-008

Stavba: Oprava LC K Hájence Tarabka

Místo: revír Bradlo

Datum: 22.09.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Komplex CR s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		192 121,45	192 121,45
513329	LC K Hájence Tarabka	192 121,45	192 121,45

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC K Hájence Tarabka

Objekt:

513329 - LC K Hájence Tarabka

KSO:

Místo: revír Bradlo

CC-CZ:

Datum: 22.09.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Komplex CR s.r.o.

IČ:

05249031

DIČ:

CZ 05249031

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				192 121,45
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH zákl. přenesená	192 121,45	21,00%		0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH	v	CZK		192 121,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a p

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC K Hájence Tarabka

Objekt:

513329 - LC K Hájence Tarabka

Místo:

revír Bradlo

Datum:

22.09.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Komplex CR s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

192 121,45

HSV - Práce a dodávky HSV

192 121,45

1 - Zemní práce

48 798,75

5 - Komunikace pozemní

111 077,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 020,00

998 - Přesun hmot

18 225,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava LC K Hájence Tarabka

Objekt:

513329 - LC K Hájence Tarabka

Místo:

revír Bradlo

Datum:

22.09.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Komplex CR s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							192 121,45
D	HSV		Práce a dodávky HSV				192 121,45
D	1		Zemní práce				48 798,75
1	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	2 502,500	19,50	48 798,75
	VV		(20+130+90+135+50+140+150)*3,5		2 502,500		
	VV		Součet		2 502,500		
D	5		Komunikace pozemní				111 077,50
6	K	564821111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD II 80 mm	m2	1 415,000	78,50	111 077,50
	VV		(20*3,5)+(70*2*1)+(80*3,5)+(50*3,5)+(140*2*1,5)+(150*2*1)		1 385,000		
	VV		10*3,0		30,000		
	VV		Součet		1 415,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 020,00
5	K	914435-R	Přeložení ocelové svodnice dl. 5,0 m	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
4	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	145,000	76,00	11 020,00
	VV		5+10+10+(5+5)+110		145,000		
	VV		Součet		145,000		
D	998		Přesun hmot				18 225,20
3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	260,360	70,00	18 225,20