

OBJEDNÁVKA

Uzavřena dle § 1724 a následujících zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších změn a doplnění.

Č.j.: KRPS -208028/ČJ-2021-0101/EO



Kupující :

Česká republika - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje,
Na Baních 1535
156 00 Praha - Zbraslav,
IČO: 75151481, DIČ: CZ75151481

Prodávající :

Jméno : HOSS a.s.
Adresa : Pavlikova 466
PSČ : 256 01 Město : Benešov
Vyřizuje :
Telefon :
IČO : 26211726 DIČ : CZ26211726

Fakturace na adresu :

Jméno :
Adresa : ÚO PČR Příbram, ekonomické oddělení, Žežická 498
PSČ : 261 01 Město : Příbram
Vyřizuje : Jiří Neufus
Telefon :
IČO : 75151481 DIČ : CZ75151481

Počet	Jedn.	Název materiálu	Typ	Cena za jedn. bez DPH	Celkem s DPH
1		Oprava místnosti pro oči č. 2.21 (psi kopelny) v budově č. XI v areálu kynologického střediska Domašín		85 467,00 Kč	103 416,00 Kč
		rozsah prací - viz příloha objednávky			
		Objednávku prosím potvrdit a obratem zašlete zpět.			
				celkem s DPH	103 416,00 Kč

Podrobnosti platby :

Bankovní spojení : Česká národní banka
Útvar - pobočka : Praha I
Kód banky : 0710
Číslo účtu : 507432881
Naše IČO : 75151481

Způsob zadání zakázky :

dle §§ 27 a 31 zák. č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek
ve znění pozdějších předpisů

Datum dodání :

říjen - listopad 2021

Adresa dodávky :

Kynologické středisko
Domašín

Datum : 18.10.2021

Způsob úhrady : převodním příkazem
Účtujete : fakturou s DPH
Způsob dopravy : vlastní

Kupující :

V Příbrami dne: 18.

Razítko a podpis:

Prodávající :

19-10-2021

V Benešově dne:

Razítko a podpis:

Poznámky / připomínky :

Platba po dodání, splatnost faktury je 21 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu.
Tato objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží jeden výtisk. Na fakturu a dodací list uveďte číslo naší objednávky!

Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	Policie Domašín - rekonstrukce koupelny
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	Poznámka: V ceně není demotáž a zpětná montáž svítidel. V ceně je započítána na podlaze dlažba, stěrka je oceněna jako varianta bez výměr.


Verze

Popis	Nabídka
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	



Zakázka:

Policie Domašín - rekonstrukce koupelny

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
A_00: Základní rozpočet	85 467	0,5	17 948	103 416
SO_01: Stavební objekt 01	85 467	0,5	17 948	103 416
006: Úpravy povrchu	799	0,1	168	967
009: Ostatní konstrukce a práce	4 210	0,0	884	5 094
099: Přesun hmot HSV	745		157	902
764: Konstrukce klempířské	646	0,0	136	781
766: Konstrukce truhlářské	12 240		2 570	14 811
771: Podlahy z dlaždic	25 827	0,2	5 424	31 250
777: Podlahy lité				
781: Obklady keramické	36 622	0,2	7 691	44 313
783: Nátěry	1 091		229	1 320
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	3 287		690	3 978
Celkem (bez DPH)	85 467			
DPH	17 948			
DPH 21 % ze základny: 85 467	17 948			
Celkem (včetně DPH)	103 416			CZK

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář
A_00: Základní rozpočet							85 467		17 948	103 416	
SO_01: Stavební objekt 01							85 467		17 948	103 416	
006: Úpravy povrchu							799		168	967	
42.	SP	421Pq3370-002	Začištění omítek - kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	4,8	120,62	579	21	122	701	
43.	SP	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	0,552	399,52	221	21	46	267	
009: Ostatní konstrukce a práce							4 210		884	5 094	
1.	SP	968082017	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy přes 2 do 4 m2	m2	2,16	266,85	576	21	121	697	
14.	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	19,11	108,22	2 068	21	434	2 502	
15.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	24,01	65,19	1 565	21	329	1 894	
099: Přesun hmot HSV							745		157	902	
27.	SP	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,059	526,99	31	21	7	38	
29.	SP	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,208	753,97	157	21	33	190	
30.	SP	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,484	81,00	39	21	8	47	
31.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,208	316,04	66	21	14	80	
32.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,598	19,37	89	21	19	108	
33.	SP	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu	t	0,242	1 500,00	363	21	76	439	
764: Konstrukce klempířské							646		136	781	
2.	SP	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	1,2	103,83	125	21	26	151	
34.	SP	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	8,52	5,95	51	21	11	61	
39.	SP	764216403	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z lakovaného Pz plechu rš 250 mm	m	1,2	391,98	470	21	99	569	
766: Konstrukce truhlářské							12 240		2 570	14 811	
16.	SP	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	2,0	53,50	107	21	22	129	
17.	SP	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	2,0	53,50	107	21	22	129	
24.	SP	001 1001-1	Dodávka plastového okna 1200/1800mm 3kř. - barva bílá	kus	1,0	9 112,00	9 112	21	1 914	11 026	
25.	SP	1005-1	Doprava, montáž (pěna, šrouby, atd.)	soubor	1,0	2 473,00	2 473	21	519	2 992	
44.	SP	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	3,74	117,99	441	21	93	534	
771: Podlahy z dlaždic							25 827		5 424	31 250	
18.	SP	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	19,11	52,39	1 001	21	210	1 212	
19.	SP	771151011	Vyrovnávací stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	19,11	211,31	4 038	21	848	4 886	
20.	SP	771573113	Montáž podlah keramických hladkých lepených standardním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	19,11	410,30	7 841	21	1 647	9 487	
21.	SP	771573331	Příplatek za obložení žlabu dlažbou keramickou	m	3,0	390,94	1 173	21	246	1 419	
22.	H	77101-1	Tmel, pojivo pro dlažby	m2	19,11	106,00	2 026	21	425	2 451	
23.	H	77102-1	Dlažba keramická dle výběru investora - IC	m2	21,021	400,00	8 408	21	1 766	10 174	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář
25.	SP	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	5,47	244,87	1 339	21	281	1 621	
777: Podlahy lité							-		-	-	
35.	SP	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	-	22,38	-	21	-	-	
41.	SP	777211014	Podlahy z epoxidové stěrky	m2	-	1 700,38	-	21	-	-	
45.	SP	998777201	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	%	3,57	-	-	21	-	-	
781: Obklady keramické							36 622		7 691	44 313	
4.	SP	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	28,36	9,55	271	21	57	328	
5.	SP	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	28,36	52,70	1 494	21	314	1 808	
6.	SP	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	28,36	209,95	5 954	21	1 250	7 205	
7.	SP	781413111	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 22 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	28,36	415,98	11 797	21	2 477	14 275	
8.	H	781101-1	Tmel, pojivo	m2	28,36	104,00	2 949	21	619	3 569	
9.	H	781102-1	Obklad keramický dle výběru investora - IC	m2	31,196	400,00	12 478	21	2 620	15 099	
26.	SP	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	4,8	349,45	1 677	21	352	2 030	
783: Nátěry							1 091		229	1 320	
3.	SP	783000211	Nátěr ocelové zárubně 600-900/1970mm syntetický 2xE	kus	2,0	545,64	1 091	21	229	1 320	
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							3 287		690	3 978	
37.	ON	07	Zařízení staveniště	%	1,5	821,80	1 233	21	259	1 492	
46.	ON	08	Přesun kapacit	%	2,5	821,80	2 055	21	431	2 486	