

Statutární město Brno

Magistrát města Brna
Odbor dopravy



VÁŠ DOPIS Č. J.:

ZE DNE:

NAŠE Č. J.:

SPIS. ZN.:

MMB/0502372/2021

PK OSSENDORF s.r.o.

Tomešova 503/1

602 00 Brno

IČ: 25564901

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:

ID DATOVÉ SCHRÁNKY:

DATUM:

21.09.2021

POČET LISTŮ:

02

OBJEDNÁVKA č. 9542100142: Technická pomoc „Ulice Pekařská – úprava komunikace v úseku Úvoz/ Mendlovo náměstí“

Vážení,

v souladu s pravidly obsaženými v zadatelově Metodice pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv, u Vás objednáme zpracování **Technické pomoci „Ulice Pekařská – úprava komunikace v úseku Úvoz/Mendlovo náměstí“**.

Na podzim roku 2020 byla vaší společností vyhotovena Technická studie „Ulice Pekařská – úprava komunikací související s rekonstrukcí inženýrských sítí“. Řešení úpravy ul. Pekařské bylo zpracováno v sedmi variantách. Předmětem objednávky je vypracování technické pomoci, prověření možné úpravy ulice Pekařské v novém rozsahu Úvoz/ Mendlovo náměstí a s dodatečnými požadavky na technické prověření.

Dopracování úpravy ulice Pekařské v daném úseku bude vycházet z již zpracované varianty č. 2, která je součástí technické studie „Ulice Pekařská – úprava komunikací související s rekonstrukcí inženýrských sítí“.

Dále je požadováno:

- prověřit možné úpravy ulice Pekařské v novém rozsahu od ústí ul. Anenské až po ul. Úvoz /Mendlovo nám.
- technicky prověřit možnosti vedení cyklistické trasy s umístěním legálních parkovacích stání v oblasti mezi vstupem do Fakultní nemocnice u sv. Anny a ulicí Úvoz
- navrhnout úpravu vstupního prostoru před Fakultní nemocnicí u sv. Anny se zachováním stávajícího parkování
- prověřit možnost výsadby zeleně, která bude respektovat vedení inženýrských sítí
- vyhotovit výkres širších vtaů, zobrazující návaznost na cyklistické trasy v dané oblasti
- prověřit vedení komunikace Mendlovo náměstí (kolem objektu školy) nově jako jednosměrné, ve směru z ul. Pekařské na Mendlovo náměstí

V této souvislosti bude účtována částka dle předložené kalkulace ve výši **145 000,- Kč bez DPH (175 450,- Kč vč. DPH)**.

Termín plnění: **do 30.11.2021**

Objednatel je poté na základě výsledků projednání oprávněn požadovat po Zhotoviteli dílčí dopracování studie, které Zhotovitel provede do 1 měsíce od obdržení takového požadavku, nedohodnou-li se strany jinak, přičemž případná cena za takového dopracování studie je již zahrnuta v odměně Zhotovitele.

Dokumentace bude předána 6x v tištěné podobě a 6x v digitální podobě na CD nosiči.


Další smluvní podmínky:

- zhotovitel je vázán příkazy Objednatele ohledně způsobu provádění díla
- v průběhu zpracování požadujeme svolat minimálně dva výrobní výbory
- cena bude zaplacená na základě faktury vystavené po převzetí objednaného plnění na základě předávacího protokolu - splatnost faktury bude 21 dnů od jejího doručení statutárnímu městu Brnu
- v případě prodlení s předáním objednaného plnění vznikne statutárnímu městu Brnu nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení

Žádám o zaslání výslovného potvrzení této objednávky, a to buďto zasláním listinného potvrzení na adresu Magistrátu města Brna, Odboru dopravy, nebo zasláním listinného potvrzení na emailovou adresu: roreckova.iva@brno.cz, hradilova.eva@brno.cz. Takovéto potvrzení objednávky je nezbytné za účelem plnění povinností vyplývajících ze zákona o registru smluv.

Uzavřená smlouva (tj. objednávka a její potvrzení) bude následně statutárním městem Brnem zveřejněna v registru smluv, přičemž k nabytí účinnosti této smlouvy dojde právě zveřejněním v registru smluv.

S pozdravem



Ing. Bc. Pavel Pospíšek

pověřen zastupováním v plném rozsahu dočasně neobsazené funkce vedoucího odboru dopravy MMB

NA VĚDOMÍ: OD - Oddělení koncepce a strategie rozvoje dopravy, spis – zakázky

PŘÍLOHA: Situační výkres ulice Pekařská – požadavky na dopracování

Potvrzuji převzetí a akceptaci objednávky: 01-10-2021

