

Příloha č. 2
Smlouvy č. 1414/C1/2021

Příjemce: Obec Píšťany

Název Akce: Lokální cyklostezka Porta Bohemica - Píšťany

ISPROFOND: 5428510052

Číslo žádosti: 42/2020

C9

místní komunikace
IV.třídy

Neuznatelné položky v oceněném soupisu prací Akce:

Poř.č. položky	Kód položky	Popis položky	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
NN dle oceněného soupisu prací				
Vjezdy				
63	91973-5113	Řezání stávajícího živičného krytu tl.150mm	165,95	200,80
64	11310-7183	Odstranění krytů živičných tl.do150mm	854,83	1 034,34
65	11310-6171	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby	2 621,05	3 171,47
66	11310-7122	Odstranění podkladů z kam.tl.do 200mm	5 379,89	6 509,67
67	11320-2111	Vytrhání obrub stojatých	1 398,08	1 691,68
68	99722-1551	Vodorovná doprava sutí do 1km	511,50	618,92
69	99722-1559	Za další km	1 632,74	1 975,62
70	Specifikace	Poplatek za uložení na skládce 170101 SONO PLUS	1 275,00	1 542,75
71	Specifikace	Poplatek za uložení na skládce 170302 SONO PLUS	2 081,09	2 518,12
72	Specifikace	Poplatek za uložení na skládce 170504 SONO PLUS	193,05	233,59
3	13130-1102	Hloubení nezapaž.jam a zářezů v hor.4 přes 100m3	3 648,99	4 415,28
4	13130-1109	Příplatek za lepivost	361,20	437,05
5	18195-1102	Úprava pláně se zhutněním	669,12	809,64
6	17110-1104	Uložení sypaniny do násypů zhutněných do102%PS	669,40	809,97
11	16270-1105	Vodorovné přemístění výkopku do 10km	183,08	221,53
12	16270-1109	Příplatek za další km	58,08	70,28
13	Specifikace	Poplatek za uložení na skládce 170504 SONO PLUS	81,60	98,74
18	56487-1111	Podklad ze štěrkodrti tl.250mm	8 511,60	10 299,04
24	91699-1121	Lože pod obrubní z betonu	3 873,24	4 686,62
29	57623-1112	Postřik živičný spojovací 0,8kg/m2	301,14	364,38
30	56516-5111	Asfaltový beton podkladní ACP16 tl.80mm	4 098,40	4 959,06
31	57713-4111	Asfaltový beton obrusná vrstva ACO11 tl.40mm	2 353,73	2 848,01
32	59621-1213	Kladení dlažby z bet.zámk.dl. tl.80mm	14 236,59	17 226,27
33	Specifikace	Betonová zámková dl.tl.80mm červ.rovné hrany	17 281,18	20 910,23
50	Specifikace	Výšková úprava stávajících vrat	8 230,00	9 958,30
63	99822-3011	Přesun hmot	7 737,00	9 361,77
NN dle SFDI				
SO 01				
64	91111-1111	Montáž zábradlí ocel. zabeton., dl. 15, v. 1,1 m (u VN)	2 698,00	3 264,58
66	Specifikace	Zábradlí ocel.pozink s třemi madly v. 1,1 m (dl. 15 m)	94 320,00	114 127,20
48	59641-1111	Kladení dlažby z bet. veget. dlaždic do lože z kam.	6 746,00	8 162,66
49	Specifikace	Betonová vegetační tvárnice 300/450/80	8 039,00	9 727,19
SO VRN				0,00
67	0120020RP	Vytyčení IS	15 000,00	18 150,00
58	122030001	Geodetické práce při provádění stavby	15 000,00	18 150,00
70	122030003	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	25 000,00	30 250,00

Dodatek 2				
SO 01				
11	16270-1105	Vodorovné přemístění výkopku do 10km	-183,08	-221,53
12	16270-1109	Příplatek za další km	-58,08	-70,28
13	Specifikace	Poplatek za uložení na skládce 170504 SONO PLUS	-81,60	-98,74
Výpočty SFDI				
		Podíl VRN a VON na neuznatelných nákladech Akce	13 325,38	16 123,71
Celkem neuznatelné náklady			268 213,15	324 537,91

Pozn.:

Položky upřesněny s ohledem na vysoutěžený soupis prací a dodatky 1 a 2 ke smlouvě se zhotovitelem

Výpočet výše příspěvku:

Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):	3 102 427,00
Maximální možný příspěvek dle Výboru (%):	85%
Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):	4 281 800,38
Celkové uznatelné náklady (Kč):	3 957 262,47
Limitní příspěvek (zaokr. na celé Kč dolů):	3 102 427,00
Limitní příspěvek (%):	78,39%
Minimální vlastní podíl (%):	21,61%
Minimální vlastní podíl (Kč):	854 835,47

Zpracoval:

Dne: 29.09.2021