

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Odstranění nadstřešní části komínu	Objednatel:	MÚ VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ	IČ/DIČ:	00304387/CZ00304387
Druh stavby:	Bourací práce	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	SOU , Sokolská 638, Valašské Meziříčí	Zhotovitel:	0	IČ/DIČ:	46580573/CZ46580573
Začátek výstavby:	10.10.2021	Konec výstavby:		Položek:	18
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	10.09.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky			Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	97 626,82	Práce přesčas	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	1 029,98	Kulturní památka	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	11 551,58		Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00		Ostatní	0,00
	Montáž	0,00		NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00			
Přesun hmot a sutí		7 058,32			
ZRN celkem		123 316,20	DN celkem	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	123 316,20	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	123 316,20
Základ 15%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	123 316,20
Základ 21%	0,00				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:


STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST
 757 01 Val. Meziříčí, Za Dřehou 224
 tel.: 571 622 589 - Dvčl. CZ46580573



Slepy stavební rozpočet

Název stavby:	Odstranění nadstřešní části komínu	Doba výstavby:	Objednatel: MÚ VALAŠSKÉ MEZÍŘÍČI
Druh stavby:	Bourací práce	Zacátek výstavby:	10.10.2021
Lokalita:	SOU, Sokolská 638, Valašské Meziříčí	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	10.09.2021
		Zpracoval:	

C	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Celkem
	0	Všeobecné konstrukce a práce				27 792,40
	1	079946211R00 Zřízení ochranného zařízení při opravách, v. do 35m	kus	4,00	6 405,10	25 620,40
	2	079941111R00 Zřízení závesného lešení konzolového pro opravy	m	6,00	362,00	2 172,00
		764				12 581,56
	3	764900010RAA Konstrukce klempířské	m2	8,00	79,60	636,80
	4	764900060RA0 Demontáž krytiny střech	m	10,20	58,80	599,76
	5	764398933R00 Demontáž oplechování zdi	soub	1,00	11 345,00	11 345,00
		94				21 375,77
	6	945931101R00 Zřízení horolezeckého úvazu pro práci ve výškách	kus	4,00	3 600,00	14 400,00
	7	941955004R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	31,50	189,00	5 953,50
	8	998009101R00 Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	0,20	2 730,00	552,63
	9	998009193R00 Příplatek za zvýšený přesun lešení do 500 m	t	0,20	2 320,00	469,64
		95				7 855,64
	10	952902110R00 Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	100,00	5,30	530,00
	11	952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	50,00	120,50	6 025,00
	12	952904111R00 Čištění střešních žlabů	m	16,00	81,29	1 300,64
		96				26 570,80
	13	962100032RA0 Bourání komínového tělesa z cihel	m3	3,33	5 780,00	19 218,50
	14	962100034RA0 Bourání komínové hlavy	m3	0,53	9 635,00	5 116,19
	15	998011003R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	7,31	306,00	2 236,11
		97				23 340,09
	16	979100014RAE Svislá doprava z ručním nošením+ odvoz suří	t	7,31	2 195,00	16 040,09
	17	979011321R00 Montáž a demontáž shozu za 2.NP	kus	2,00	3 650,00	7 300,00
		S				3 799,93
	18	979990001R00 Poplatek za skládku stavební suří	t	7,31	520,00	3 799,93
						123 316,20

Poznámka: