

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby
Název objektu

Kino Svět Chomutov

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel
Projektant

KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.

Zhotovitel

M.T. Plus s.r.o.
Blatenská 1099 430 01 Chomutov

25048406

CZ25048406

Rozpočet číslo

2021083002

Zpracoval

Martin Farář

Dne

30.08.2021

Poznámky: Oprava venkovního pohledu zastřešení a oprava nátěru ocelové konstrukce na objektu- Kulturně společenského centra - Kino Svět Chomutov

Rozpočtové náklady

A. Základní rozpočtové náklady

Celková cena bez DPH

71 547,60 Kč

Projektant	
Datum a podpis	Razítko
Objednatel	
Datum a podpis	Razítko
Zhotovitel	
Datum a podpis	Razítko

C. Celkové náklady

Cena bez DPH 71 547,60 Kč
DPH 15 %
DPH 21 % 15 025,00 Kč
CENA s DPH 86 572,60 Kč

30.8.2021
Datum a podpis

Razítko

Blate
430 01
IČO:
DIČ:

Rozpočet

Stavba: Kino Svět Chomutov

Objekt:

Zpracoval: M.Farář

Datum: 30.8.2021

Zhotovitel: M.T.PLUS s.r.o., Blatenská 1099,430 01 Chomutov

Kód položky	Úplný popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Maliřské a drobné stavební práce					68 047,600
1	oškrabání nátěru do 10%	m2	17,000	25,000	425,000
2	vyspravení stropů 10%	m2	17,000	160,000	2 720,000
3	hloubková penetrace stropů 1x	m2	168,000	55,000	9 240,000
4	Fasádní nátěr šedé barvy dvojnásobné o výšce podlaží do 3,80 m stropy	m2	168,000	220,000	36 960,000
5	Nátěr ocelové konstrukce (očistění,zakladní nátěr, 2x vrchní nátěr)	m2	26,460	310,000	8 202,600
6	Překrytí , polepení vytrýn a podlahy	kpl	1,000	5 000,000	5 000,000
7	Pomocné lešení	kpl	1,000	5 500,000	5 500,000
OST					3 600,000
OST1	Mimostav. doprava	kpl	1,000	2 000,000	2 000,000
OST2	Zařízení staveniště	kpl	1,000	0,000	0,000
OST3	Ostatní režie - každodenní úklid a likvidace odpadu	kpl	1,000	1 500,000	1 500,000

Celkem bez DPH

71 547,600

M. T. PLUS s.r.o.
Blatenská 1099
430 01 CHOMUTOV
IČO: 25044106
BIC: 2504410601

