

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 57

Číslo související rámcové dohody: 01IN-003773 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 01IN-004854

Ze dne: 19. 10. 2021

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR - Úsek
informatiky

Adresa: Čerčanská 2023/12, Praha 4, 140 00

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

IBA CZ, s.r.o.

Praha 5, Jinonice, Radlická 751/113e

IČO: 25783572

DIČ: CZ65993390

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky Dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti Smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáваме:

Služby dle nabídky, která je přílohou č. 1 této dílčí objednávky

Místo dodání: ŘSD ČR, Čerčanská 2023/12, Praha 4, 140 00, nebude-li dohodnuto jinak

Termín dodání: Počátek zahájení plnění od nabytí účinnosti objednávky, termín ukončení je 31. 1. 2022, nebude-li dohodnuto jinak.

Kontaktní osoba objednatele: [REDAKCE]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 556 400,- Kč / 673 244,- Kč

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDAKCE]

Přílohy:

Příloha č. 1

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Příloha č. 1

Návrh řešení – Mobilní aplikace elektronického stavebního deníku (ESD), rozvoj a integrace se Spisovou službou

Pro společnost:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Datum: 14. října 2021

OBSAH

1	POPIS POŽADAVKU	3
1.1	Naprogramování a dodávka mobilních aplikací ESD.....	3
1.2	Rozšíření datového rozhraní (API) elektronického stavebního deníku (dále ESD) pro účely mobilních aplikací a potřeby integrace se spisovou službou ŘSD ČR.....	3
2	HARMONOGRAM	4
3	CENA	4
3.1	Předpokládaná cena.....	4
3.2	Fakturace.....	4

1 POPIS POŽADAVKU

IBA CZ nabízí své služby v oblasti naprogramování a dodání Mobilních aplikací elektronického stavebního deníku (ESD), rozšíření datového rozhraní ESD, a integrace se spisovou službou ŘSD ČR.

1.1 Naprogramování a dodávka mobilních aplikací ESD

- Mob. aplikace budou komunikovat prostřednictvím níže uvedeného datového rozhraní API
- Základní funkce:
 - Pořizování všech typů záznamů řady Z – zhotovitel (zatřídění v konstrukčních úrovních, fotodokumentace s rozšířenou sadou kreslení, textová pole, informace o počasí, přílohy dokumentů - laboratorní deník, geodetický deník a jiné přílohy)
 - Pořizování všech typů záznamů řady S – správce stavby zhotovitel (zatřídění v konstrukčních úrovních, fotodokumentace s rozšířenou sadou kreslení, textová pole, informace o počasí, přílohy dokumentů - laboratorní deník, geodetický deník a jiné přílohy)
 - Pořizování záznamů řady O – objednatel / investor
 - Načítání záznamů v rámci párování typů Z1 – Výzva zhotovitele ke stavebnímu dozoru k odsouhlasení prací a S1 – Odsouhlasení prací správcem stavby
 - Funkce dashboardu
 - Přehled záznamů stavebního deníku v rámci SO
 - Obsahuje zatřídění dle stavby, SO, konstrukčního členění ve 4 úrovních a typ zápisu (dle role uživatele)

1.2 Rozšíření datového rozhraní (API) elektronického stavebního deníku (dále ESD) pro účely mobilních aplikací a potřeby integrace se spisovou službou ŘSD ČR

Stávající datové rozhraní ESD bude za účelem využití mobilních aplikací a integrace se spisovou službou rozšířeno tímto způsobem:

- Převzetí systému zatřídění ve 4 konstrukčních úrovních z databáze
- Převzetí systému rolí z databáze
- Převzetí systému práv a přístupů z databáze (stavby, SO, formuláře)
- Zápis do databáze v rámci všech typů elektronických záznamů – řady Z, řady S, řady O
- Doplnění fotodokumentace s možností kreslení prostřednictvím rozšířených sad nástrojů
- Stahování informací o počasí prostřednictvím mobilní aplikace
- Předvyplnění a „našeptávání“ pořízených textů v předešlých záznamech v rámci jejich typu na základě oprávnění, stavby a SO pro zjednodušení tvorby nových zápisů
- Přílohy k zápisům, vč. laboratorního deníku a geodetického deníku
- Převzetí informací v rámci dashboardu a jejich aktualizace v mobilní aplikaci

- Načítání komplexních přehledů všech typů zápisů, vč. filtrů a vyhledávání informací
- Uložení elektronicky podepsaných PDF souborů z databáze PDF do spisové služby ŘSD ČR způsobem, který dohodne nabízející s dodavatelem spisové služby ŘSD ČR a koncovým uživatelem

2 HARMONOGRAM

Termín zahájení plnění je 1.10.2021, termín ukončení je 31.1.2022.

3 CENA

3.1 Předpokládaná cena

Předpokládaná, maximální cena realizace je: 556 400 Kč bez DPH.

	Položka (role, příp. skupina rolí)	M.J.	Počet M.J.	Cena za 1 M.J. v Kč bez DPH	Cena za počet M.J. v Kč bez DPH
ŘSD	konzultant/ analytik	MD	0,00	4 400,00 Kč	0 Kč
	projektových manažer	MD	0,00	5 400,00 Kč	0 Kč
	architekt/ návrhář	MD	0,00	6 000,00 Kč	0 Kč
	programátor/kodér	MD	107,00	5 200,00 Kč	556 400 Kč
	specialista (L2, L3 podpory, release, technical writer, apod.)	MD	0,00	4 400,00 Kč	0 Kč
	specialista L1 podpory	MD	0,00	3 400,00 Kč	0 Kč
		Celkem		107,00	Cena celkem

3.2 Fakturace

Fakturace bude probíhat dle odsouhlasených akceptačních protokolů ze strany ŘSD, podle vykázaných prací.