

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 58

Číslo související rámcové dohody: 01IN-003773 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 01IN-004855

Ze dne: 19. 10. 2021

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR - Úsek
informatiky

Adresa: Čerčanská 2023/12, Praha 4, 140 00

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

IBA CZ, s.r.o.

Praha 5, Jinonice, Radlická 751/113e

IČO: 25783572

DIČ: CZ65993390

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky Dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti Smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáváme:

Služby dle nabídky, která je přílohou č. 1 této dílčí objednávky

Místo dodání: ŘSD ČR, Čerčanská 2023/12, Praha 4, 140 00, nebude-li dohodnuto jinak

Termín dodání: Počátek zahájení plnění je od 1. 2. 2022 na 12 měsíců, nebude-li dohodnuto jinak.

Kontaktní osoba objednatele: ■

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 603 600,- Kč / 730 356,- Kč

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: ■

Přílohy:

Příloha č. 1

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ



Příloha č. 1

Návrh řešení – technická podpora Elektronického stavebního deníku (ESD)

Pro společnost:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Datum: 14. října 2021

OBSAH

1	POPIS POŽADAVKU	3
2	HARMONOGRAM	3
3	CENA	3
3.1	Předpokládaná cena	3
3.2	Fakturace.....	3

1 POPIS POŽADAVKU

IBA CZ nabízí zajištění provozu služeb technické podpory provozu Elektronického stavebního deníku Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále ESD).

Prodloužení servisní podpory o 12 kalendářních měsíců nad rámec původní objednávky z 01IN-004576

- zajištění helpdesku ESD pro účely komunikace s uživateli na stavbách ŘSD ČR a nahlašování incidentů prostřednictvím mailu a telefonu v pracovní dny v čase od 8:00 do 16:00 hod., dále pak pro účely školení
- zajištění administrace ESD
- řešení incidentů vč. odstranění vad / odchylek
- instalace opravných patchů a hot-fixů
- správa problémů
- měsíční vyhodnocení provozu ESD

Technická podpora integračního modulu sběrnice ESD je podmíněna součinností třetích stran, jejichž aplikace se vůči ESD integrují, a to ve smyslu akceptace tohoto rozhraní, vč. metadat třetí stranou. Technická podpora se nevztahuje na produkty a služby třetích stran.

ESD je chápána jako řídicí aplikace ve smyslu metadat.

2 HARMONOGRAM

Termín zahájení plnění je od 1.2.2022 na dalších 12 měsíců.

3 CENA


3.1 Předpokládaná cena

Předpokládaná, maximální cena realizace je: 603 600 Kč bez DPH.

	Položka (role, příp. skupina rolí)	M.J.	Počet M.J.	Cena za 1 M.J. v Kč bez DPH	Cena za počet M.J. v Kč bez DPH
ŘSD	konzultant/ analytik	MD	0,00	4 400,00 Kč	0 Kč
	projektových manažer	MD	6,00	5 400,00 Kč	32 400 Kč
	architekt/ návrhář	MD	0,00	6 000,00 Kč	0 Kč
	programátor/kodér	MD	21,00	5 200,00 Kč	109 200 Kč
	specialista (L2, L3 podpory, release, technical writer, apod.)	MD	105,00	4 400,00 Kč	462 000 Kč
	specialista L1 podpory	MD	0,00	3 400,00 Kč	0 Kč
	Celkem		132,00	Cena celkem	603 600,00 Kč

3.2 Fakturace

Fakturace bude probíhat dle odsouhlasených akceptačních protokolů ze strany ŘSD, podle vykázaných prací.

Digitálně podepsal: 
 Datum: 19.10.2021 15:15:46 +02:00

Digitálně podepsal 
 Datum: 2021.10.19
 20:56:56 +02'00'