

**OBJEDNÁVKA č.: 0380/2021****ODBĚRATEL:**

Městská část Praha–Suchdol
Odbor hospodářské správy
Suchdolské náměstí 734/3
16500 Praha

Peněžní ústav: ČS a. s., pob. Praha 6

č. ú. 27-2000699359/0800

E: e-podatelna@praha-suchdol.cz

IČO: 00231231

DIČ: CZ00231231

DODAVATEL:

Mgr. Eva Jeníková

K Horoměřicům 632/7

16500

Praha-Suchdol

Tel:

E:

IČO: 87361329

DIČ: CZ7360260952

Příjemce dodávky: Odbor hospodářské správy

Kontaktní osoba: Mudruňka Čestmír Ing. Spojení: 222361427

c.mudrunka@praha-
suchdol.cz**PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY**

Na výše uvedenou adresu objednáváme:

v souladu s usnesením rady MČ Praha-Suchdol č. 135.11 z 29.9.2021, objednáváme projekt na doplnění drobné zeleně do zrekonstruovaných ulic na Budovci. Jedná se o vyhotovení návrhu dodatečných úprav (doplnění drobné zeleně) do již vydlážděných komunikací (část ulice Májová mezi ulicemi Budyňská a Osvobození, ulice Výjezdní a ulice Lysolajská), včetně kladného projednání studie se silničním správním úřadem a dalšími orgány.

Cena projektu včetně projednání je dle přiložené cenové nabídky 140 000 Kč (dodavatel není plátcem DPH).

Předpokládaný termín odevzdání hotového projektu je 15.12.2021.

Cena bude proplacena ve 2 fakturách,

- po odevzdání návrhu řešení 100 000 Kč

- po finalizaci dokumentace a odevzdání vč. projednání 40 000 Kč

Splatnost je 14 dní od doručení bezchybné faktury do podatelny odběratele.

Termín plnění: 15. 12. 2021

Cena sjednaná dohodou ve výši: **140 000,00** Kč s DPH**Na faktuře vyčíslete zvlášť materiál a práci.****Objednatel je plátcem DPH.**

V Praze dne: 13.10.2021

Vystavil: Mudruňka Čestmír Ing., OHSOM_REF_3

Kosař Milan Ing.

OHSOM Vedoucí odboru

V. Z.

CENOVÁ NABÍDKA NA NÁVRH DODATEČNÝCH ÚPRAV (DOPLNĚNÍ ZELENĚ) ULICE VÝJEZDNÍ, LYSOLAJSKÁ, MÁJOVÁ

Zadavatel

Úřad městské části Praha-Suchdol

Ing. Martina Doubková
Referentka životního prostředí
Suchdolské náměstí 734/3
165 00 Praha-Suchdo

Zhotovitel

Ing. et Mgr. Eva Jeníková

autorizovaný krajinnářský architekt ČKA 04538

K Horoměřicům 632/7
16500 Praha 6 – Suchdol
tel. 607 989 125
e-mail eva.jenikova@in-site.cz
IČ 87361329
Číslo účtu: 1132921033/0800

Zadání

Předmětem nabídky je návrh dodatečných úprav již vydlážděných komunikací tak, aby bylo možné realizovat prvky veřejné zeleně (jednotlivé stromy, zelená hnízda keřů, trvalkové záhony). Úpravy musí respektovat stávající inženýrské sítě, požadavky na parkování. Návrh bude průběžně konzultován se zástupcem MČ Praha-Suchdol.

Dalším požadavkem je kladné projednání studie se Silničně správním úřadem Prahy 6 tak, aby bylo možné přistoupit k okamžité realizaci po odevzdání.

Odevzdání v rozsahu studie plus prováděcí detaily, odevzdání ve 4 papírových paré a elektronicky v formátu pdf a v otevřených formátech.

Vymezení území

- ul. Výjezdní délka 157 m, průměrná šířka 6,2 m, plocha cca 1100 m²
ul. Májová (část mezi ulicemi Osvobození a Budyňská) délka 150 m, průměrná šířka 8 m, plocha cca 1200 m²
- ul. Lysolajská délka 290 m, průměrná šířka 7,7 a 8 m, plocha 2200 m²

Podklady (zajistí zadavatel)

Geodetické zaměření, polohopis, výškopis

Aktuální zaměření sítí TI

Dokumentace skutečného provedení rekonstrukce daných ulic

Cena prací:

Cena prací je **140.000 Kč**. Zhotovitel **není plátcem DPH**. Cena bude proplacena ve 2 fakturách, po ukončení etapy 3 (návrh řešení) a 6 (finalizace dokumentace, odevzdání). Doba splatnosti je 21 dnů od vystavení faktury.

Termín dodání

15. listopad 2021

V Praze, 17. září 2021
Ing. et Mgr. Eva Jeníková

