

## **Smlouva o vypořádání závazků**

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### **I. Smluvní strany**

- 1. Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace**  
se sídlem: Šrámkova 1457/4, Kateřinky, 747 05 Opava  
zastoupen: Mgr. Janou Kaniovou, ředitelkou školy  
IČO: 00849642  
DIČ: CZ00849642

(dále jen „objednatel“)

a

- 2. Moderní škola s.r.o.**

se sídlem: K Rybníčkům 332, 747 81 Otice  
zastoupena: Klárou Holíkovou, jednatelkou  
IČO: 28607376  
DIČ: CZ28607376

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 44394.

(dále jen „dodavatel“)

### **II. Popis skutkového stavu**

1. Smluvní strany uzavřely dne 08.04.2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provést pro objednatele stavební úpravy v odborných učebnách v rámci projektu „IMPLEMENTACE INTERAKTIVNÍ VÝUKY“ (reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_063/0004248) dle cenové nabídky č. 2021064.
2. Objednatel je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této smlouvy nedošlo k uveřejnění smluvního vztahu uvedeného v odst. 1 tohoto článku v souladu se zákonem, a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených.
4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednaného smluvního vztahu, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené smlouvy a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit závadný stav vzniklý v důsledku neuveřejnění smluvního vztahu v registru smluv v souladu se zákonem, sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

### III.

#### Práva a závazky smluvních stran


1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané smlouvy, která tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy.
2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednaného smluvního vztahu považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.
4. Objednatel se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv. Smlouva bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

### IV.


#### Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dva a dodavatel jedno vyhotovení.
3. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha Smlouva o dílo ze dne 08.04.2021.

V Opavě dne: 19.10.2021



V Oticích dne: 19.10.2021



# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená mezi smluvními stranami:

**Objednatel: Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace**

Sídlo: Šrámkova 1457/4, Kateřinky, 747 05 Opava

IČ: 00849642

Zapsán: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. Pr 5310

Zastoupený: Mgr. Janou Kaniovou, ředitelkou školy

dále jen jako „objednatel“

**Zhotovitel: Moderní škola s.r.o.**

Sídlo: K Rybníčkům 332, 747 81 Otice

IČ: 28607376

Zapsán: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 44394

Zastoupený: Klárou Holíkovou, jednatelkou

dále jen jako „zhotovitel“

## I.

### PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele stavební úpravy v odborných

učebnách v rámci projektu „IMPLEMENTACE INTERAKTIVNÍ VÝUKY“ (reg. číslo:

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_063/0004248) dle cenové nabídky č. 2021064, která je přílohou a nedílnou

součástí této smlouvy (dále také jen „dílo“). Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně

provedené dílo dohodnutou cenu.

## II.

### CENA ZA DÍLO

Cena za dílo je stanovena v cenové nabídce uvedené v čl. I. této smlouvy a je cenou konečnou.

Cena celkem bez DPH	496 810,- Kč
DPH 21 %	104 330,- Kč
Cena celkem vč. DPH	601 140,- Kč

## III.

### DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje řádně provést a předat dílo objednateli nejpozději do 31. 7. 2021. Dílo je splněno jeho úplným řádným provedením bez vad a nedodělků a jeho předáním objednateli. O předání díla smluvní strany sepíší předávací protokol. Objednatel je povinen převzít dílo jen pokud je provedeno úplně a bez vad.

## IV.

### MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění a převzetí díla je Základní škola Opava, Šrámkova 1457/4, Kateřinky, 74705 Opava.

## V.

### ZÁRUKA

Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku za jakost se záruční dobou 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Jakákoliv vada zjištěná v průběhu záruční doby, s výjimkou úmyslného a násilného poškození věci uživatelem, bude odstraněna po dohodě smluvních stran do 30 pracovních dnů od data nahlášení vady, tzn. od obdržení písemné zprávy zhotovitelem. Pokud však hrozí nebezpečí z prodlení, u poškozené položky, bude vada odstraněna do 10 pracovních dnů, od data nahlášení vady, tzn. od obdržení písemné zprávy zhotovitelem.



## VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za dílo uvedená v čl. II. této smlouvy bude objednatelem zaplacená na základě faktury vystavené zhotovitelem, která musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po podpisu předávacího protokolu dle čl. III. této smlouvy, tj. až po předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Splatnost faktury bude činit 15 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Za termín úhrady ceny se považuje odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.

## VII. SANKCE

V případě pozdní úhrady ceny objednatel zaplatí zhotoviteli zákonný úrok z prodlení. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla vzniká objednateli vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokutou není dotčen případný nárok objednatele na náhradu škody. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s provedením díla po dobu více jak deset dní, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.

## VIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy.

Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s prováděním díla včetně účetních dokladů po dobu nejméně 10 let od zaplacení ceny díla.


Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centrum pro regionální rozvoj, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout ji při provádění kontroly součinnost. Zhotovitel je povinen zajistit ve stejném rozsahu povinnosti dle toho odstavce i u svých dodavatelů u dodávek souvisejících s projektem (tzn. zapracovat uvedené povinnosti do smluv a objednávek), a to z toho důvodu, že jsou hrazeny z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001, o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha:

Cenová nabídka č. 2021064


V Opavě dne: 8. 4. 2021

Za objednatele: /



V Oticích dne: 8. 4. 2021

Za zhotovitele:







Základní škola

Mgr. Jana Kaniová - ředitelka, jana.kaniova@skola-opava.cz, tel. 553 780 351, 777 822 069

Šrámkova 1457/4

74705 Opava - Kateřinky

IČ 00849642

označení:	Název - STAVBA	ks/m	J.cena bez DPH	% DPH	J.cena s DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
	<b>Učebna fyziky - chemie</b>						
	<b>Elektro:</b>						
	Úprava hl. rozvaděče k propojení PR	1	8 900	21	10 769	8 900	10 769
	Lišty 40x20 nebo chránička 25mm	40	43	21	52	1 720	2 081
	Podlahová úprava pro vedení médií ( el.)	1	16 580	21	20 062	16 580	20 062
	Přívodní kabel 5x6 Cyky vč. Zemění	36	120	21	145	4 320	5 227
	Osazení samostatné rozvodnice vč. hlavního vypínače, chráničů s jističi potřebných k realizaci celkového rozvaděče dle platné legislativy , kompletní popisy. Rozvaděč musí být dimenzován na veškeré elektro příslušenství v dodávce.	1	26 430	21	31 980	26 430	31 980
	Rozvody Cyky 3x2,5	330	23	21	28	7 590	9 184
	Chráničky kabelů v průměru 50mm 25mm	1	4 580	21	5 542	4 580	5 542
	Elektroinstalace kompletní	1	35 000	21	42 350	35 000	42 350
	<b>Voda:</b>						
	Stavební úpravy zdi, vč. Průrazu zdívema jeho zpětné zapravení	1	3 598	21	4 354	3 598	4 354
	Trubkové vedení, instalační materiál ( příchytky, svorky, přechodky ) v průměru 50 a 20 mm	1	16 295	21	19 717	16 295	19 717
	Instalace voda	1	18 490	21	22 373	18 490	22 373
	Podlahová úprava pro vedení médií ( voda)	1	8 290	21	10 031	8 290	10 031
	Likvidace stávajících rozvodů vody a odpadu. Zaslepení a betonáží	1	12 339	21	14 930	12 339	14 930
	<b>Podlaha:</b>						
	Demontáž stávajícího stupínku pod katedrou	1	4 000	21	4 840	4 000	4 840
	Úprava podlahy multifunkčním panelem	96	594	21	719	57 024	68 999
	Krytina PVC cca - m2	100	564	21	682	56 400	68 244
	Zapravení drážek	1	13 090	21	15 839	13 090	15 839
	Lepení a svařování PVC, vč. olepení hran	1	11 480	21	13 891	11 480	13 891
	Přesun hmot	1	6 495	21	7 859	6 495	7 859
	Broušení a vysátí podkladu lepidel	96	88	21	106	8 448	10 222
	Ekologická likvidace	1	4 650	21	5 626	4 650	5 626
	<b>Učebna - přírodopis - zeměpis</b>						
	<b>Podlaha:</b>						
	Demontáž stávající stuňovité podlahy	1	25 700	21	31 097	25 700	31 097
	Úprava podlahy stěrkou	96	594	21	719	57 024	68 999
	Krytina PVC vč průřezu cca - m2	96	564	21	682	54 144	65 514
	Lepení a svařování PVC, vč. olepení hran	1	11 480	21	13 891	11 480	13 891
	Broušení a vysátí podkladu lepidel	96	88	21	106	8 448	10 222
	Přesun hmot	1	8 695	21	10 521	8 695	10 521
	Ekologická likvidace stupínku a podlahy	1	5 600	21	6 776	5 600	6 776
	<b>Celkem stavba</b>					<b>496 810</b>	<b>601 140</b>

V Oticích dne 2. 4. 2021

