
Objednávka č. obj- 0265/21

Odběratel:
Název: Město Moravská Třebová
Sídlo: nám. T. G. Masaryka č. o. 29, 571 01 Moravská Třebová
IČO: 00277037 .
DIČ: CZ00277037' '
Zpracovatel:

Dodavatel:
Název: Cyril Jirouš
Sídlo: Karla Čapka 495/14, Moravská Třebová 57101
IČO: 47486180
DIČ: CZ6911153535

Specifikace zboží či služeb:
Předmětem objednávky je veřejná zakázka ,,Nový plot MŠ Tyršova, Moravská Třebová", jedná se
o modernizaci části oploceni zahrady mateřské školy na úl. Tyršova. Předmět díla je blíže
specifikován v přiloženém nabídkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást této objednávky.
Dodavatel se zavazuje pro objednatele zhotovit dílo a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené
dílo převzít a zaplatit smluvenou cenu. Technické podmínky jsou stanoveny v dokumentaci, kterou
zpracoval Ing. josef Pospišil, Údolní 417/1, 571 01 Moravská Třebová, IČO 87998033.

Dodavatel si před zahájením prací zajisti vytyčení inženýrských sItí.

Tato objednávka nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem uveřejněni
v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015 Sb.). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejněni prohlašují, že
skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanoveni § 504
a nás!. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv (§ 5
zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí odběratel a to nejpozději do 30 dnů od podpisu objednávky.

Záruční doba: 60 měsíců

Termin dodání:

Místo dodání:

30. 11. 2021

Městský úřad Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka č. o. 29

Cena bez DPH: 83 444,50 KČ

Cena včetně DPH: 100 967,90 Kč

Datum splatnosti: 14 dní

Fakturujte:

Inkasní data:

Město Moravská Třebová

IČO 00277037, na faktuře
prosím uvádějte číslo objednávky.

V Moravské Třeoové, dne 18. 10. 2021

Viera Mazalová
vedoucí boru (Příkazce operace)



Za dodavatele převzal, potvrzuje a souhlasí s podmínkami objednávky:

(podpis a razítko)

Předběžná řídĹcÍ kontrola dle zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o
změně některých zákonů

Jméno Podpis Datum
Správce rozpočtu Dana Buriánková



KRYCÍ LIST Tkk: 13.10.2021

Počet stran

ZNázka:
214515

Akce : Nový plot MŠ Tyršova ,Moravská Třebová
Část: stavebn/práce na oplocení MŠ na úl. Tyršova v Moravské Třebové

Zmcovaná : ' " l č/sb:
13.10.2021 :214515 l

Umäiěni:

areál MŠ na uLTyršova v M.T.
(mesW:

Město Moravská Třebová nám.T.G.Masatyka 32/29 M. Třebová
C&Njňa/

Dtto
F%,ťHmt:"" "

lng.josef PospIšil
' Zpm»w/:
' stavební fihna Cyril jirouš

Členění rozpočtových nákladů

součet za HSV celkem

součet za PSY celkem
součet za OST celkem

Celkem

Dodávka Montáž Hod.sazby

15 848,3

60 223,2

7373,0

83444,5

ZRN celkem Přirážky

15 848,3

60 223,2

7373,0

83 444,5

Rekapitulace DPH : sazba
15%
21%

0%

Celkové rozpočtové náklady:

/+/Zák/adn1 rozpočtové náklady
["JPňrážky
["]DPH celkem

83 444,5

17 523,4

základna hodnota DPH celkem:

17 523,4
83 444,5 17 523,4

CELKEM :

bez DPH 83 444,5 KČ

VC. DPH 100 967,9 Kč

Vypracovat : Datum "

Podpis.

Odsouhlas// : Datum

Fbdpis.



Rekapituiační sestava v základni ceně Tisk : 13.10.2021
List 1

Akce: Novýplot mš Tyršova ,Moravská Tňebová
Část: stavební práce na op/ocen/ MŠ na uf. Tyršova v Moravské Třebové

název fonáž suť dodávka montáž celkem

objekt: 001
001 HŠV"
396 HSV
QVN OST
767 PSV
D96 OST

HSV
PSV
DST

SouCet

SO 01 SO 01 HSV a PSVpnáče
oplocení
Bourání kcnstrukci
vedlejšl náklady
Konstrukce zámečnické
Přesuny suti a vybourariých hmot
součet za HSV celkem
součet za PSV celkem
souč9t za OST celkem

0,01 1,62

0,01 1,62

0,01 1,62

Akce: 214515 AbyýpMMš ,Momvská Tňeb0vlá
HSV součet za HSV celkem 0,01
PSY součetza PSV celkem
OST součet za DST celkem

Součet 0,01

1,62

1,62

13 539,8 13 539.8
2 308.5 2 3C8.5
4 891,0 4 8S1,0

60 223.2 60 223,2
2 482,0 2 482.0

15 848,3 15 848,3
60 223,2 60 223,2

7373,0 7373,0
83444,5 83 444,5

15 848,3 15 848,3"
60 223,2 69 223.2

7373,0 7 373,0
83 444,5 83 444,5

Zadánl "214515" zpracováno 13/10/2021



Položková sestava v základní ceně Tisk : 13.10.2021
List: 2

Akce: Nový plot MŠ Tyršova ,Moravská Třebová
Část: stavebn/práce na op/ocen/MŠ na úl. Tyršova v Moravské Třebové

poř. C/sio název m.j množství sazba tonáž+suť dodávka

%ekt 001 Ě$Q 01] -SO 01 H8Va PSV ptáče
oddíl 001 NM -OP¢M
1 111201101 Odstraň křovin i kořenů 1000m2 m2 73,000 38,0
2 11220M01 Odstranění pařezů d 30cm kus 10,000 257,0
3 112201104 Odstraněni pařezů d 900mm kus 2,000 1 260,0
4 162201475 Vodor přem do 3 km pařezů 300tnm kus 10,000 101,0
5 162201478 Vodor přem do 3 km pařezů 900mm kus 2,000 865,0
6 1132501102 Vodorovné přem.výkopku do 3000m 1-4 m3 1,800 131,0
7 199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 1,800 1 500,0

oddíl 001 - oploceni

montáž celkem

2 774,0 2 774,0 2.
2 570,0 2 570,0 2·
2 520,0 2 520,0 2:
1 010,0 1 010,0 2·
1 730,0 1 730,0

235,8 235,8 Z.,
2 700,0 2 700,0

13 539,8
13 539,8

oddíl 096 mv] -Botwánf kons&ukci
1 962052314 Bouř pilíř BŽ

oddíl 096 - Bourání konstrukci
m3 0,675 3 420,0 1,63 2 308,5 2 308,5 21

1,63 2 308,5

oddíl DYN [osi] -vedlejší náklady
1 VN001.R Odstraněni asfaltové a podkladní vrstvy pro 2ks kus 1,000 891,0

sloupků
2 VNOG2.R Úprava ploch do původního stavu kus 1,000 2 000,0
3 005121R Zařízení staveniště a bezpečnostní opatření Soubor 1,000 2 000,0

oddíl DYN - vedlejší náklady

oddíl 767 psy] - Konstrukce zámečnické
1 767911822 Demontáž drátěného pletiva výšky do 2,0 m m 73,000 80,0
2 90010GQQLR Vrata typová k oplocení, uzamykate|ná, šířka 3 kus 1,000 9 500,0

metry, výška 1,8 metrů dodévka a montáž VC.
zem nich p

3 900100001 Oplocenl z drátěného pletiva D+M - sloupky 100 m 32,000 1 300,0
pletivo, přís|ušenství, VC. patek a výkopu

4 998767101 Zámečnické Kce přesun hmot v - 6m t 3,840 855,0
oddíl 767 - Konstrukce zámečňické

2 308,5

891,0 891,0

2 000,0 2 000,0 2·
2 000,0 2 000,0 2q

4891,0
4 891,0

5 84C,0 5 840,0 2-
9 5QC,0 g 500,0 2·

41 600,0 41 600.0 7

3 283,2 3 283,2 21
60 223,2

60 223,2

oddíl D96 [osTj a vyb0uraných hmot
1 979081111 Odvoz suli na skládku do 1km t
2 979081121 Odvoz suti ria skládku ZKD 1km t
3 979990105 Poplatek za skládku suti-cihel.výrobky do 30x30 t

cm
oddíl D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

1,801 340,0 612,4 612,4 21
5,403 12,7 58,6 68,6 2:
1,801 1 000,0 1 801,0 1 801,0 21

2482,0
2 482,0

objekt 001 - SO 01 HSV a PSV práce 1,63 83 444,5
83 444,5




