
Smlouva č. 2101 5 6740

SMLOUVA č. 2101 5 6740
o poskytnutí účelové podpory na řešení programového vývojového projektu

SCÉNÁŘ – Aplikační programové vybavení simulátoru

SMLUVNÍ STRANY

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6

jejímž jménem jedná: JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ,
ředitelka odboru centrálních běžných výdajů
Sekce vyzbrojování a akvizic MO

se sídlem kanceláří: nám. Svobody 471, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694

bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka 701
Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1

číslo účtu: 404881/0710

kontaktní osoba ve věcech smluvních (např. zpracování dodatků ke smlouvě):
Bc. Nikola BUZKOVÁ,
tel.:
email:

kontaktní osoba ve věcech technicko-organizačních (např. účast na oponentních řízeních
a kontrolních dnech): Ing. Ján NOGA,

tel.:
e-mail:

adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor centrálních běžných výdajů
nám. Svobody 471
160 01 Praha 6

(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné

a

2. VR Group, a.s.
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 5580

se sídlem: Tiskařská 270/8, 108 00 Praha 10 - Malešice

jehož jménem jedná: Ing. Vít Ryška, předseda představenstva

Ing. Kamil Horáček, místopředseda představenstva

IČO: 25699091
DIČ: CZ25699091
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

číslo účtu: 1002610288/2700

kontaktní osoba ve věcech
smluvních:

kontaktní osoba ve věcech
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technicko-organizačních:                                                                e-mail: david.rezac@vrg.cz 

adresa pro doručování korespondence: Toužimská 1058/22b 
      197 00 Praha 9 
datová schránka:               nvxua2c 
(dále jen „příjemce“) na straně druhé, 
 
uzavřely podle § 9 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje  
a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podpoře výzkumu a vývoje“) a v souladu se zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ.“) tuto 
Smlouvu o poskytnutí podpory na řešení programového projektu (dále jen „Smlouva“). 
 

Článek 1 
Účel Smlouvy 

Účelem Smlouvy je poskytnutím účelové podpory formou dotace z výdajů na výzkum a vývoj 
poskytovatele v rámci programu 907 050 (Ambice – podpora rozvoje oblastí, ve kterých 
ozbrojené složky dosahují významných výsledků v rámci NATO a EU) vyřešit projekt 
„SCÉNÁŘ – Aplikační programové vybavení simulátoru“ (dále jen „projekt“). 

Článek 2 
Předmět Smlouvy 

1. Předmětem Smlouvy je řešení projektu experimentálního vývoje. 
2. Výsledkem řešení projektu bude: 

a) Aplikační programové vybavení pro generování scénáře simulačního systému OneSAF 
z prostředků ISVŘ (dále jen „APV“) v souladu se „Souborem takticko - technických 
požadavků“, které jsou přílohou č. 3 Smlouvy; 

b) zdrojové kódy programu; 
c) dokumentace APV. 

 
3. Etapy vývoje, výstupy a termíny řešení projektu: 

 Etapa č. 1:  
- Předběžný projekt; 
Výstup: Zápis z oponentního řízení k předběžnému projektu, předběžný projekt 
dopracovaný o připomínky z oponentního řízení; 
Termín do: 30. 4. 2022;  
 

Etapa č. 2: 
- Konečný projekt; 
Výstup: Zápis z oponentního řízení ke konečnému projektu, konečný projekt 
dopracovaný o připomínky z oponentního řízení; 
Termín do: 30. 6. 2022; 
 

Etapa č. 3: 
- Vývoj APV; 
Výstup: APV; 
Termín do: 31. 5. 2023; 
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Etapa č. 4: 
- Zpracování dokumentace k APV; 
Výstup: Dokumentace APV; 
Termín do: 31. 5. 2023;  
  

Etapa č. 5: 
- Podnikové zkoušky;  
Výstup: Závěrečná zpráva z podnikových zkoušek; 
Termín do: 30. 6. 2023; 
 

Etapa č. 6: 
- Úprava APV po podnikových zkouškách;  
Výstup: Upravené APV po podnikových zkouškách; 
Termín do: 31. 8. 2023; 
 

Etapa č. 7: 
- Akceptační zkoušky; 
Výstup: Závěrečná zpráva z akceptačních zkoušek;  
Termín do: 31. 10. 2023; 
 

Etapa č. 8: 
- Úprava APV po akceptačních zkouškách; 
Výstup: Upravené APV po akceptačních zkouškách; 
Termín do: 30. 12. 2023; 
 

Etapa č. 9: 
- Integrační zkoušky; 
Výstup: Závěrečná zpráva z integračních zkoušek;  
Termín do: 31. 10. 2023; 
 

Etapa č. 10: 
- Úprava APV po integračních zkouškách; 
- Výstup: Upravené APV po integračních zkouškách; 
Termín do: 30. 12. 2023; 
 

Etapa č. 11: 
- Úprava dokumentace po provedených zkouškách; 
Výstup: Dokumentace APV po provedených zkouškách; 
Termín do: 31. 12. 2023; 
 

Etapa č. 12: 
- Zpracování závěrečné zprávy projektu obranného vývoje; 
Výstup: Závěrečná zpráva projektu obranného vývoje; 
Termín: do 30 dnů po ukončení řešení projektu  
 

Etapa č. 13: 
- Závěrečné oponentní řízení do 60 dnů po ukončení řešení projektu; 
Výstup: Zápis z oponentního řízení k závěrečné zprávě; 
Termín: do 60 dnů po ukončení řešení projektu  
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Etapa č. 14:
- Odevzdání výsledků vývoje do 30 dnů po závěrečném oponentním řízení;

Výstup: Protokol o odevzdání APV uživateli
Termín: do 30 dnů po závěrečném oponentním řízení

4. Forma a místo předání výsledků řešení projektu bude stanovena v rámci závěrečného
oponentního řízení.

5. Projekt bude realizován v souladu s podmínkami stanovenými touto Smlouvou
a jednotlivými přílohami.

Článek 3
Uznané náklady a poskytnutá podpora

1. Uznané náklady projektu jsou stanoveny ve výši 17 903 000,- Kč (slovy:
sedmnáctmilionůdevětsettřitisíc korun českých).

2. Celková výše podpory poskytovatele na projekt činí 17 903 000,- Kč (slovy:
sedmnáctmilionůdevětsettřitisíc korun českých).

3. Rozdělení podpory pro příjemce na kalendářní roky:

(hodnoty uvedeny v tis. Kč)
Číslo

projektu
Příjemce Náklady 2021 2022 2023 Celkem

907 050 6740 VR Group,
a.s.

investiční - - - -

neinvestiční 895 10743 6265 17903

Celkem účelová podpora 895 10743 6265 17903

Celkem uznané náklady 895 10743 6265 17903

Článek 4
Trvání Smlouvy a místo plnění

1. Řešení projektu bude zahájeno nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí
účinnosti Smlouvy a ukončeno nejpozději do 31. prosince 2023. Období hodnocení
výsledků a vypořádání Smlouvy se stanovuje od 1. ledna 2024 do 30. června 2024.

2. Místem plnění je sídlo příjemce.

3. Místem předání všech zpráv, informací a výkazů čerpání poskytnuté podpory je sídlo
poskytovatele.

Článek 5
Řešitel projektu

Osobou odpovědnou příjemci za odbornou úroveň projektu – řešitelem projektu dle
§ 9 odst. 1 písm. e) zákona o podpoře výzkumu a vývoje je:
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Článek 6 
Právní vztahy  

Vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí zákonem o podpoře výzkumu a vývoje.  
 

Článek 7 
Zástupci stran a kontaktní osoby 

1. Jménem poskytovatele mohou činit právní úkony ve všech záležitostech týkajících se této 
Smlouvy pouze osoby, oprávněná jednat jménem poskytovatele, uvedené v záhlaví této 
Smlouvy a jménem příjemce může činit právní úkony ve všech záležitostech, týkajících 
se této Smlouvy pouze osoba, oprávněná jednat jménem příjemce, uvedená v záhlaví této 
Smlouvy. 

2. Kontaktní osoby smluvních stran, uvedené v záhlaví této Smlouvy budou zabezpečovat 
vzájemnou komunikaci, koordinaci, informovanost stran včetně přípravy návrhů 
příslušných dokumentů. Tyto osoby nejsou oprávněny činit žádné právní úkony. 

3. Dojde-li k jakékoli změně osob této Smlouvy, jsou poskytovatel nebo příjemce povinni 
neprodleně oznámit písemně takovou změnu druhé straně a taková změna musí být 
doložena příslušným dokumentem nebo zdůvodněním.  

 

Článek 8 
Změny Smlouvy 

Smlouva může být měněna pouze vzájemně odsouhlasenými, písemnými, vzestupně 
číslovanými dodatky ke  Smlouvě. 

Článek 9 
Závěrečná ustanovení 

1. Ustanovení Smlouvy mají přednost před ustanoveními přílohy č. 2 Smlouvy. 
2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu druhou ze smluvních stran  

a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých mluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv).  

3. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě o 6 stranách a 5 přílohách o 45 stranách.  
4. Změna identifikačních údajů smluvních stran uvedených v záhlaví této Smlouvy, změna 

čísel telefonů a faxů uváděných v jednotlivých ustanoveních této Smlouvy, nebude 
považována za změnu této smlouvy. Každou změnu podle tohoto článku oznámí příslušná 
strana písemně druhé straně neprodleně poté, co se o ní dozvěděla. 

5. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy: 
příloha č. 1 – Všeobecné podmínky ke smlouvě,         počet stran:    8 

příloha č. 2 – Návrh projektu obranného vývoje MO ČR,        počet stran:  22  

příloha č. 3 – Soubor takticko-technických požadavků,                      počet stran:    7 

příloha č. 4 – Charakteristika projektu,          počet stran:    7 

příloha č. 5 – Katalogizační doložka,          počet stran:    1 
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Poskytovatel:                   Příjemce: 

 

---------------------------------------------------   --------------------------------------------------- 
       JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ                       Ing. Vít RYŠKA 
                         ředitelka                  předseda představenstva 
             podepsáno elektronicky                                               podepsáno elektronicky 
 

                                                               

                                                                                   --------------------------------------------------- 
                                                                                                 Ing. Kamil HORÁČEK 
                                                místopředseda představenstva 
                                                                                                 podepsáno elektronicky 
 
 

Podepsal Ing. Vít Ryška
DN: cn=Ing. Vít Ryška,
c=CZ, o=VR Group, a.s.,
email=vit.ryska@vrg.cz
Datum: 2021.10.15 09:26:33

Ing. Vít
Ryška

Ing. Kamil 
Horáček

Digitálně podepsal Ing. Kamil Horáček 
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-25699091, 
o=VR Group, a.s., ou=2, cn=Ing. Kamil 
Horáček, sn=Horáček, 
givenName=Kamil, 
serialNumber=P114228, 
title=místopředseda představenstva 
Datum: 2021.10.15 11:31:55 +02'00'



Příloha č. 1 ke smlouvě č. 2101 5 6740 
Počet listů: 8 

 
Všeobecné podmínky ke smlouvě 

o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu  
 

Článek 1 
Řízení projektu 

1. Příjemce vyvine veškeré nezbytné úsilí, aby dosáhl cílů uvedených v projektu a splnil veškeré 
závazky vůči poskytovateli. 

2. Příjemce je povinen: 

a) použít poskytnuté prostředky výlučně na úhradu uznaných nákladů na činnosti ve výzkumu, 
vývoji a inovacích nebo v souvislosti s nimi a v souladu se Smlouvou a zákonem  
č. 130/2002 Sb.; 

b) neprodleně písemně informovat poskytovatele o skutečném zahájení řešení projektu; 

c) předávat poskytovateli doklady o projektu podle článku 5 těchto Všeobecných podmínek; 
d) neprodleně písemně informovat poskytovatele o každé okolnosti, která by mohla podstatně 

ovlivnit splnění cílů projektu, nejpozději však do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o této 
okolnosti dozví; 

e) přijímat opatření pro řádné provádění svých závazků stanovených v Návrhu projektu; 
f) zúčastňovat se jednání, která byla svolána za účelem kontroly, sledování a hodnocení projektu 

prostřednictvím svých zástupců; 
g) předkládat poskytovateli všechny požadované údaje o řádném dodržování podmínek 

Smlouvy. 

3. Návrh, včetně zdůvodnění, na změnu termínů jednotlivých etap řešení projektu je příjemce 
povinen předložit poskytovateli nejpozději do 30 kalendářních dnů před sjednanými termíny 
jejich ukončení. Poskytovatel je povinen do 20 pracovních dnů od doručení tento návrh schválit, 
odmítnout nebo vyzvat k jednání. Pokud tak poskytovatel ve stanovené lhůtě neučiní, má se  
za to, že s předloženým návrhem souhlasí. 

4. I po splnění závazků ze Smlouvy, resp. v případě zániku Smlouvy, zůstávají v platnosti čl. 5 odst. 
2 písm. a), čl. 7, 8, 12, 13 a čl. 14 odst. 5 a 6. 
 

Článek 2 
Dodavatel a Další účastníci projektu 

1. Není-li v návrhu projektu podrobně specifikována služba, pořízení hmotného nebo nehmotného 
majetku, a to včetně ceny a dodavatele, postupuje se při výběru tohoto dodavatele v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb. 

2. Smlouva o účasti na řešení projektu mezi příjemcem a dalšími účastníky projektu musí obsahovat 
právo poskytovatele na kontrolu dalších účastníků v takovém rozsahu, v jakém je má poskytovatel 
vůči příjemci. 

3. Náklady všech dodavatelů poskytujících služby nesmějí překročit bez předchozího písemného 
souhlasu poskytovatele u projektu obranného výzkumu v souhrnu 20 % a u projektu obranného 
vývoje v souhrnu 30 % z poskytnuté podpory na projekt dle Smlouvy. 

4. Členy řešitelského týmu a dodavateli poskytujícími služby nesmí být zaměstnanci a příslušníci 
organizační složky státu Ministerstvo obrany ČR, pokud činnost takových osob ve prospěch 
příjemce je předmětem jejich funkční náplně vyplývající z jejich pracovního nebo služebního 
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zařazení v organizační složce státu Ministerstvo obrany ČR, ledaže na tyto osoby příjemce 
nežádá poskytnutí podpory. 

Článek 3 
Uznané náklady 

1. Uznané náklady poskytovatel schválil jako náklady nutné k realizaci projektu, které budou 
vynaloženy během jeho řešení, budou zdůvodněné a prokazatelné.  

2. Do uznaných nákladů se zahrnují položky podle § 2 odst. 2 písm. n) zákona č. 130/2002 Sb. 

3. Poskytovatel může uznat kromě nákladů uvedených ve schváleném návrhu projektu i další 
neuvedené náklady, u kterých příjemce prokáže jejich nezbytnost pro řešení projektu. 

4. Do uznaných nákladů nelze zahrnout především náklady podle čl. 2 odst. 4 těchto všeobecných 
smluvních podmínek, dále zisk, daň z přidané hodnoty u těch příjemců, kteří jsou plátci daně  
z přidané hodnoty a uplatňující odpočet této daně nebo jeho poměrnou část, náklady na marketing 
(zejména reklama, dary, občerstvení), prodej a distribuci výrobků, úroky z dluhů, kurzovní ztráty, 
náklady na finanční pronájem (operativní leasing) a pronájem s následnou koupí (leasing), 
zahraniční služební cesty (např. veletrhy a konference, pokud tyto přímo nesouvisí s prezentací 
výsledku projektu) a další závazky nesouvisející s řešením projektu. 

5. V průběhu řešení projektu může příjemce provést změnu pouze uvnitř jednotlivých položek 
vymezených ustanovením § 2 odst. 2 písm. m) zákona č. 130/2002 Sb. v rámci daného roku řešení 
projektu. O změně je příjemce povinen poskytovatele bezodkladně písemně informovat 
s přihlédnutím k odst. 7 tohoto článku. 

6. O změnu mezi jednotlivými položkami vymezenými ustanovením § 2 odst. 2 písm. m) zákona  
č. 130/2002 Sb. je příjemce povinen v dostatečném časovém předstihu, s přihlédnutím k odst. 7 
tohoto článku, předložit poskytovateli zdůvodněnou písemnou žádost. Poskytovatel je povinen do 
30 dnů od doručení tuto žádost schválit, odmítnout nebo vyzvat druhou smluvní stranu  
k jednání. Pokud tak poskytovatel ve stanovené lhůtě neučiní, má se za to, že s předloženým 
návrhem vyslovil souhlas. 

7. Informaci o změně uznaných nákladů ve smyslu odst. 5 tohoto čl. a žádost o přerozdělení účelové 
podpory ve smyslu odst. 6 tohoto čl. příjemce doručí poskytovateli nejpozději  
do 15. října daného kalendářního roku, jinak změna nebude akceptována a žádost se považuje 
 za zamítnutou. 

8. Nastanou-li podstatné změny okolností týkající se řešení projektu, které příjemce nemohl 
předvídat a ani je nezpůsobil, požádá příjemce poskytovatele o změnu výše uznaných nákladů, 
nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o takových změnách dozvěděl. Žádost  
o změnu výše uznaných nákladů, bude řešena v souladu s ustanovením § 9 odst. 7 zákona  
č. 130/2002 Sb. 

Článek 4 
Čerpání podpory 

1. V roce zahájení realizace projektu bude podpora poskytovatelem poskytnuta příjemci do 60 
kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy formou dotace z výdajů na výzkum a vývoj 
přímým převodem z účtu poskytovatele na bankovní účet příjemce. 

2. V následujících letech řešení projektu bude podpora poskytovatelem poskytnuta příjemci vždy do 
60 kalendářních dnů od začátku příslušného kalendářního roku za podmínky, že příjemce řádně 
splnil závazky stanovené Smlouvou, zejména předložil průběžné zprávy o postupu řešení 
projektu, příslušné doklady o vynaložených nákladech nebo jiné podklady o projektu a tyto byly 
schváleny a za podmínky, že budou do informačního systému výzkumu, vývoje a inovací 
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zařazeny údaje o projektu v souladu se zákonem o podpoře výzkumu a vývoje. V případě 
nesplnění závazků platí 60denní lhůta od jejich řádného splnění. 

3. V případě, že příjemce nevyčerpá podporu pro daný kalendářní rok řešení, je povinen 
nevyčerpanou část vrátit na depozitní účet poskytovatele nejpozději do 14. února následujícího 
kalendářního roku. 

4. V případech použití podpory poskytovatele nebo její části na jiný účel než je stanoveno  
ve Smlouvě je příjemce povinen ji v tomto rozsahu vrátit na depozitní účet poskytovatele 
nejpozději do 14. února následujícího kalendářního roku. 

5. Platby a převody se považují za provedené dnem, kdy budou připsány na účet příjemce platby. 

Článek 5 
Ověření cílů a výsledků projektu, předkládání zpráv a dokladů 

1. Ověření dosažení cílů a výsledků bude u projektů obranného výzkumu prováděno oponentním 
řízením k průběžným zprávám a závěrečné zprávě a kontrolními dny a u projektů 
experimentálního vývoje oponentním řízením k předběžnému a konečnému projektu, 
podnikovými, kontrolními a vojskovými zkouškami a kontrolními dny. 

2. Zprávy a doklady o nákladech předkládá příjemce pouze poskytovateli.  

A. Zprávy 

Příjemce předkládá poskytovateli ke schválení následující zprávy (v písemné i elektronické 
podobě): 
a) průběžné zprávy o postupu řešení projektu, tj. zprávy o postupu prací, vynaložených 

prostředcích, případných odchylkách od plánu práce a o dosažených výsledcích za uplynulé 
období. Přičemž první období vždy začíná zahájením projektu v daném roce a končí  
31. prosince tohoto roku. Další období odpovídají kalendářním rokům řešení projektu;  

b) neperiodické zprávy o splnění dílčích etap řešení projektu nebo o výsledcích řešení projektu, 
u nichž byly zahájeny kroky k zajištění jejich právní ochrany;  

c) další zprávy s informacemi vyžadovanými poskytovatelem. Termín předání bude stanoven 
v příslušné žádosti; 

d) závěrečnou zprávu o všech pracích, cílech, výsledcích a závěrech se shrnutím všech těchto 
uvedených bodů; závěrečná zpráva vhodná pro publikování musí být zpracována tak, aby 
poskytla třetím stranám dostatečnou informaci o výsledcích řešení projektu. 

Zprávy uvedené v písm. b) a c) tohoto článku nesmějí být zveřejněny v plném znění. O rozsahu 
jejich zveřejnění rozhoduje poskytovatel. Obsah zpráv a lhůty pro jejich odevzdání musí splňovat 
pokyny poskytovatele. 

Poskytovatel umožní příjemci přístup ke vzoru průběžné zprávy a závěrečné zprávy 
v elektronické podobě. Vzory průběžné zprávy a závěrečné zprávy jsou k dispozici  
na internetové adrese www.vyzkum.army.cz. 

 
B. Prokázání nákladů 

1. Příjemce prokazuje vynaložené náklady poskytovateli ve formě výkazu čerpání poskytnuté 
podpory za příslušný kalendářní rok. Poskytovatel umožní příjemci přístup ke vzoru výkazu 
čerpání poskytnuté podpory v elektronické podobě. Vzor výkazu čerpání poskytnuté podpory je 
k dispozici na internetové adrese www.vyzkum.army.cz . 
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2. Jako přílohu průběžné zprávy dále předkládá příjemce výkaz pořízených materiálových vstupů 
pro stavbu prototypu. Vzor výkazu pořízených materiálových vstupů pro stavbu prototypu je 
k dispozici na internetové adrese www.vyzkum.army.cz . 

3. Příjemce je povinen vést pro příslušný projekt oddělenou evidenci o uznaných nákladech podle 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v rámci této evidence 
sledovat náklady hrazené z poskytnuté podpory. 

C. Společná ustanovení 
1. Každá průběžná zpráva musí být předložena poskytovateli v termínu stanoveném v pokynech 

k provedení oponentních řízení, které budou k dispozici na internetové adrese 
www.vyzkum.army.cz. Současně příjemce předloží jako samostatný dokument výkaz čerpání 
poskytnuté podpory v členění podle § 2 odst. 2 písm. m) zákona č. 130/2002 Sb.. 

2. Neperiodické zprávy o splnění dílčích etap řešení projektu nebo o výsledcích řešení projektu 
předkládá příjemce poskytovateli do 15 kalendářních dnů od ukončení etapy.  

3. Termín předání dalších zpráv s informacemi vyžadovanými poskytovatelem bude stanoven 
v příslušné žádosti. 

4. Závěrečná zpráva musí být předložena nejpozději do 30 kalendářních dnů od ukončení řešení 
projektu.  

5. Současně příjemce předloží jako samostatný dokument výkaz čerpání poskytnuté podpory  
za celou dobu řešení projektu (od zahájení do předčasného zastavení nebo ukončení) v členění 
podle § 2 odst. 2 písm. m) zákona č. 130/2002 Sb. 

6. Na základě pověření poskytovatele je příjemce povinen zorganizovat oponentní řízení 
k dosaženým výsledkům, průběžné a závěrečné zprávě a dalším předloženým materiálům s tím, 
že výběr osob oponentů včetně jejich odměnění je plně v kompetenci poskytovatele a konečný 
termín oponentního řízení určuje poskytovatel. Pokyny k provedení oponentních řízení budou  
k dispozici na internetové adrese www.vyzkum.army.cz. 

7. Bude-li řešení projektu zastaveno před termínem uvedeným ve Smlouvě, platí ustanovení  
o závěrečné zprávě a příslušných dokladech o nákladech pro období do termínu předčasného 
ukončení projektu. 

Článek 6 
Odborní poradci 

1. Poskytovatel si může za účelem kontroly, sledování a hodnocení projektu přizvat nezávislé 
odborné poradce. 

2. Poskytovatel odborné poradce písemně zaváže k zachovávání mlčenlivosti o informacích, které 
jim budou poskytnuty a k závazku nevyužívat tyto informace ve prospěch svůj nebo třetích osob. 

3. Poskytovatel seznámí příjemce se jmenováním odborných poradců a umožní příjemci vznést 
námitky vůči osobám odborných poradců ve stanovené lhůtě. Poskytovatel tyto námitky posoudí 
a shledá-li je oprávněnými, odvolá jmenovaného odborného poradce a jmenuje jiného.  

 
Článek 7 

Vlastnictví hmotného majetku pořízeného pro výzkum a vývoj, práva k výsledkům  
a jejich využití 

1. Vlastníkem materiálu nebo prostředků nutných k vyřešení daného projektu pořízeného z podpory 
je příjemce v rozsahu Smlouvy a zákona č. 130/2002 Sb. 
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2. Nelze-li výsledky projektu chránit podle zvláštních právních předpisů, je vlastníkem výsledků 
poskytovatel a jejich zveřejnění a využití je možné pouze s předchozím písemným souhlasem 
poskytovatele. 

3. Lze-li výsledky projektu chránit podle zvláštních právních předpisů, potom je příjemce povinen 
bezodkladně uplatnit vlastnické právo k těmto výsledkům, zajistit jejich právní ochranu  
a po jejím udělení vlastnické právo převést na poskytovatele. Příjemce má nárok na úhradu 
prokazatelných nákladů s tím spojených, pokud nebyly součástí uznaných nákladů.  

4. Vznikne-li jako výsledek projektu či jako nedílná součást výsledků projektu autorské dílo, popř. 
zaměstnanecké dílo podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících  
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
zejména počítačový program nebo software, je příjemce povinen s poskytovatelem  
ve lhůtě pro řešení projektu uzavřít bezúplatnou licenční smlouvu podle § 2358 a násl. zákona  
č. 89/2012 Sb., kterou poskytne poskytovateli výhradní právo v územně, časově a množstevně 
neomezeném rozsahu užívat, upravovat či jinak měnit toto autorské dílo. 

5. Práva k výsledkům a jejich využití se řídí dle § 16 zákona č. 130/2002 Sb. 
 

Článek 8 
Odpovědnost za škody a okolnosti vylučující odpovědnost 

1. Příjemce odpovídá poskytovateli za škodu, kterou mu způsobí v souvislosti s plněním předmětu 
této Smlouvy.  

2. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná 
prokazatelně vzniklá škoda.  

3. Nastanou-li skutečnosti, které vylučují odpovědnost jedné ze smluvních stran, které způsobí či 
mohou způsobit podstatné zpoždění termínů nebo jiného termínu podle této smlouvy, či zánik 
nebo zrušení závazků podle této smlouvy (vyšší moc), jsou smluvní strany povinny se neprodleně 
o těchto skutečnostech vylučující odpovědnost informovat a vstoupit do jednání ohledně řešení 
vzniklé situace. Smluvní strany nejsou oprávněny takto vzniklé situace jakkoliv zneužít ve svůj 
prospěch a jsou povinny v dobré víře usilovat o dosažení přijatelného řešení, a to v co nejkratší 
možné době. V případě porušení této povinnosti kteroukoliv ze smluvních stran se má za to, že 
dotčena smluvní strana je v prodlení s plněním svých povinností dle této smlouvy. 

4. Za okolnosti vylučující odpovědnost smluvních stran za prodlení s plněním smluvních závazků 
dle této smlouvy jsou považovány takové překážky, které nastanou nezávisle na vůli povinné 
smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti z této smlouvy, jestliže nelze rozumně 
předpokládat, že by povinná smluvní strana takovou překážku nebo její následky odvrátila nebo 
překonala a dále že by v době vzniku smluvních závazků z této smlouvy vznik či existenci těchto překážek 
předpokládala. 

5. V případě, že nedojde k dohodě smluvních stran, termíny plnění jednotlivých povinností podle této 
smlouvy dotčené okolností vylučující odpovědnost se prodlužují o dobu, po kterou okolnost vylučující 
odpovědnost trvala. 

6. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná smluvní strana byla již  
v prodlení s plněním své povinnosti, či vznikla z jejích hospodářských poměrů. 

7. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá příslušná překážka, s níž jsou 
tyto účinky spojeny. Dobu trvání příslušné překážky je dotčena smluvní strana povinna objektivně 
prokázat. 
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Článek 9 
Uplatnění katalogizační doložky 

1. Příjemce bere na vědomí, že výsledky projektu definované ve Smlouvě a dále položky, které 
budou poskytovatelem označeny ve schváleném konečném projektu jako položka zásobování 
(příloha konečného projektu), budou předmětem katalogizace dle § 9 a násl. zákona č. 309/2000 
Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených 
k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále je 
„zákon č. 309/2000 Sb.“). 

2. Příjemce se zavazuje, že umožní řádně provést katalogizaci, tj. dodá Úřadu pro obrannou 
standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „Úř OSK SOJ“) návrh 
katalogizačních dat zpracovaných agenturou podle § 13 a § 14 zákona č. 309/2000 Sb., 
na výsledky projektu, které jsou výsledkem řešení projektu podle Smlouvy. Předání návrhu 
katalogizačních dat je součástí plnění povinností příjemce dle této Smlouvy a příjemce nemá 
nárok na úhradu nákladů spojených s vypracováním katalogizačních dat. Zásady pro jejich 
zpracování jsou uvedeny v Katalogizační doložce. 

3. Příjemce se zavazuje zpřístupnit či zabezpečit zpřístupnění dokumentace ke zpracování 
katalogizačních dat agentuře a k případnému ověření nebo doplnění katalogizačních dat Úř OSK 
SOJ. 

Článek 10 
Poskytování informací 

1. Podpora je poskytována za podmínky zveřejňování pravdivých a včasných informací příjemcem 
o prováděném řešení projektu a jeho výsledcích prostřednictvím informačního systému výzkumu, 
vývoje a inovací dle § 12 zákona č. 130/2002 Sb. 

2. Příjemce plní povinnost poskytování informací podle odst. 1 tohoto článku prostřednictvím 
poskytovatele, kterému předává údaje o projektu nebo údaje o získaných poznatcích  
ke zveřejnění do informačního systému výzkumu, vývoje a inovací. 

3. Při změně Smlouvy je příjemce povinen předat poskytovateli informace o změně údajů 
zveřejňovaných v informačním systému výzkumu, vývoje a inovací. 

4. Údaje je příjemce povinen doručit poskytovateli v písemné a elektronické podobě, a to nejpozději 
do 15 kalendářních dnů  ode dne, kdy změna nastala nebo byla poskytovateli oznámena.  

5. Pokud je předmět řešení projektu předmětem obchodního tajemství nebo utajovanou informací 
podle zvláštního právního předpisu, musí poskytovatel a příjemce poskytnout ke zveřejnění 
konkrétní informace o projektu a poznatcích ve zveřejnitelné podobě. Pokud je předmět řešení 
projektu utajovanou informací, předá poskytovatel i příjemce úplné údaje o projektu  
a poznatcích postupem stanoveným zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací 
a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Článek 11 

Zachování mlčenlivosti 
1. Smluvní strany jsou povinny zajistit mlčenlivost o údajích, podkladech a vnesených právech 

vztahujících se k výsledkům projektu, které jim byly poskytnuty a jejichž předání dalším 
subjektům by mohlo být pro toho, kdo je poskytl, nevýhodné. 

2. Závazek mlčenlivosti končí: 
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a) pokud se obsah těchto údajů, podkladů a vnesených práv stane veřejně přístupným, a to  
na základě jiných závazků prováděných nad rámec Smlouvy nebo na základě opatření, která 
nesouvisejí s předmětem smlouvy; 

b) sdělením těchto údajů, podkladů a vnesených práv bez požadavku mlčenlivosti nebo 
pozdějším odvoláním požadavku mlčenlivosti těmi, kteří mají právo takto učinit. 

3. Pokud jsou smluvní strany na základě Smlouvy oprávněny předávat údaje, podklady a vnesená 
práva dalším osobám, jsou povinny zajistit, aby tyto osoby zachovávaly mlčenlivost a veškeré 
údaje používaly jen k účelům, k nimž jim byly předány. 

 
Článek 12 
Kontroly 

1. Příjemce je povinen uchovávat a na požádání zpřístupnit poskytovateli informace a dokumenty 
vztahující se k řešení projektu. Dokumenty vztahující se k řešení projektu je příjemce povinen 
uchovávat nejméně po dobu 10 let ode dne ukončení řešení projektu. 

2. Poskytovatel je povinen provádět kontrolu plnění cílů projektu, včetně kontroly čerpání 
a využívání podpory, účelnosti vynaložených nákladů projektu podle uzavřené Smlouvy nebo 
rozhodnutí o poskytnutí podpory. Povinností příjemce je tuto kontrolu umožnit. 

3. Kontrola podle odstavce 2 včetně zhodnocení dosažených výsledků a jejich právní ochrany se 
provádí vždy po ukončení řešení projektu. V případě, že doba, po kterou se poskytuje podpora, je 
delší než dva roky, je poskytovatel povinen provést kontrolu podle odstavce 2 rovněž nejméně 1x 
v průběhu řešení projektu.  

4. Finanční kontrola je prováděna v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole  
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole, a zákonem 
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. 

5. Osobám provádějícím kontrolu je příjemce povinen poskytnout pro účely kontroly volný přístup 
na pracoviště příjemce k osobám podílejícím se na řešení projektu, ke všem dokumentům, 
počítačovým záznamům a zařízením, které přísluší k projektu. 

 
Článek 13 

Sankční ujednání 
1. Je-li řešení projektu zahájeno se zpožděním zaviněným příjemcem, v jehož důsledku nebude  

na řešení projektu vyčerpána část podpory určená pro příslušný kalendářní rok a nevyčerpané 
prostředky budou vráceny na účet stanovený poskytovatelem, je poskytovatel oprávněn 
požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 10 % z vrácené částky. 

2. V případě, že příjemce provede změnu uznaných nákladů v rozporu s ustanovením čl. 3 těchto 
Všeobecných podmínek, je příjemce povinen uhradit poskytovateli smluvní pokutu v plné výši 
částky překračující jeho oprávnění. 

3. Nedodrží-li příjemce termíny zaslání zpráv a výkazů čerpání poskytnuté podpory a plnění 
jednotlivých etap řešení projektu, je povinen uhradit poskytovateli za každý den prodlení smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z výše podpory poskytnuté pro příslušný kalendářní rok. 

4. Nedodrží-li příjemce ustanovení čl. 7 odst. 2 těchto Všeobecných podmínek je povinen uhradit 
poskytovateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové výše uznaných nákladů. 

5. V případech, kdy by byly po ukončení Smlouvy vůči příjemci při finanční kontrole zjištěny 
závažné finanční nesrovnalosti v souvislosti s užíváním poskytnuté podpory, může poskytovatel 
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požadovat od příjemce vrácení celé poskytnuté podpory. Vrácená podpora bude zatížena smluvní 
pokutou ve výši 5 % z celkové poskytnuté podpory. 

6. Právo na smluvní pokutu vzniká oprávněné straně od prvního dne následujícího po porušení 
smluvní povinnosti. Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejího 
vyúčtování povinné smluvní straně. 

7. Smluvní pokuty hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé straně 
v této souvislosti škoda, která je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 

Článek 14 
Ukončení Smlouvy 

1. Příjemce a poskytovatel můžou písemně vypovědět Smlouvu ze závažných důvodů, které 
podstatně ovlivňují řešení projektu, nebo v případě, kdy se výrazně sníží možnost využití 
poznatků projektu. Výpovědní lhůta je dvouměsíční a počíná běžet první den měsíce následujícího 
po doručení výpovědi. 

2. Poskytovatel může odstoupit od Smlouvy, jestliže: 
a) řešení projektu nebylo zahájeno do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy 

a nově navrhovaný termín zahájení řešení nebyl poskytovatelem akceptován; 
b) příjemce nedostál v plném rozsahu svým závazkům ani poté, co jej poskytovatel písemně 

vyzval, aby své závazky splnil nejpozději do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy; 
c) oponentní rada nedoporučila pokračovat v řešení projektu a poskytovatel tento návrh schválil; 
d) zahájení insolvenčního řízení nebo řízení o likvidaci vedlo k přechodnému nebo definitivnímu 

ukončení činnosti příjemce; 
e) používá podporu v rozporu s jejím účelem. 

3. Poskytovatel může odstoupit od Smlouvy v případě, kdy příjemce poskytl nepravdivé údaje nebo 
se dopustil záměrného opomenutí s cílem získat finanční podporu poskytovatele nebo jinou 
výhodu ze Smlouvy. 

4. Příjemce po obdržení oznámení o odstoupení poskytovatele od Smlouvy provede všechna 
nezbytná opatření k tomu, aby své závazky při řešení projektu zcela vypořádal. 

5. Při odstoupení od Smlouvy: 
a) podle odst. 2 tohoto článku mohou být uznány jen náklady za poskytovatelem schválené 

činnosti konané v souvislosti s řešením projektu, které byly konány před vznikem důvodu 
pro odstoupení od Smlouvy. Dále mohou být uznány i náklady, které byly uznány za 
způsobilé před termínem odstoupení; 

b) podle odst. 3 tohoto článku je příjemce povinen vrátit poskytnutou podporu v plné výši; 
prostředky požadované k vrácení budou zatíženy smluvní pokutou ve výši 5 % z celkové výše 
poskytnuté podpory. 

6. Při vypovězení Smlouvy podle odst. 1 tohoto článku je příjemce povinen vrátit poskytovateli 
poskytnutou podporu sníženou o uznané náklady za poskytovatelem schválené výstupy  
z projektu, které byly vynaloženy příjemcem před termínem doručení výpovědi poskytovatele, 
nebo vzniku důvodů pro výpověď na straně příjemce. Dále může být vrácená podpora snížena 
o poskytovatelem uznané náklady, které byly vynaloženy v dobré víře a uznány poskytovatelem 
za platné po termínu doručení výpovědi příjemci. 
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NÁVRH PROJEKTU  
OBRANNÉHO VÝVOJE  

MINISTERSTVA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY 
 
 

I. IDENTIFIKACE PROJEKTU OBRANNÉHO VÝVOJE  

1. Název programu: 

907 050 – Ambice – podpora rozvoje oblastí, ve kterých ozbrojené 
složky dosahují významných výsledků v rámci NATO a EU  

2. Naplňované cíle a priority programu:1 
 
4.Příprava personálu 
 
c) rozvíjet a do praxe vojsk zavádět trenažérové a simulační prostředky pro přípravu jednotek, a to i 
s ad-hoc využitím stávajících veřejných sítí 

3. Název projektu: 
 
 
 

SCÉNÁŘ – Aplikační programové vybavení simulátoru 

4. 

Celková doba řešení 
Rok zahájení 2021 

Rok ukončení 2023 

5. 
Financování projektu 

(v tis. Kč) 
CELKEM 

2021 2022 2023 - - 

účelové prostředky z rozpočtu  MO 895 10743 6265 X X 17903 

ostatní veřejné zdroje financování (včetně 
dalších prostředků z rozpočtu MO)  X X X X X X 

neveřejné zdroje financování   X X X X X X 

Celkem uznané náklady v jednotlivých letech 
řešení projektu 

895 10743 6265 X X 17903 

6. Stupeň utajení navrhovaného projektu (B-bez utajení, V-vyhrazené, D-důvěrné, T-tajné): 
 
 
 

                                                 
1 Program „Ambice – podpora rozvoje oblastí, ve kterých ozbrojené složky dosahují významných výsledků v rámci NATO a EU“ 
vymezuje hlavní cíle a k nim příslušné prioritní oblasti. Uveďte ty, které bude řešení projektu naplňovat. Priority by měly 
korespondovat s prioritami uvedenými v Charakteristice projektu. 

B 
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II. IDENTIFIKACE UCHAZEČE O ÚČELOVOU PODPORU
ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU

1. Obchodní firma, jméno
nebo název a adresa
uchazeče (příjemce),
RČ2 :

VR Group, a.s.
Tiskařská 270/8
108 00 Praha 10

telefon mobilní telefon fax E – mail

2. Druh právního subjektu3: Akciová společnost

3. Identifikační číslo organizace: 256 990 91 Daňové identifikační číslo: CZ25699091

4. Bankovní spojení uchazeče:
Unicredit Bank Czech Republic, a.s.

1002610288/2700

5. Statutární orgán uchazeče (u org. složky
státu – jednotky - vedoucí organizace):

Ing. Vít RYŠKA – předseda představenstva
Ing. Kamil HORÁČEK – místopředseda představenstva

6. Kontaktní osoba - odpovědný řešitel navrhovaného projektu

Hodnost, tituly, jméno, příjmení:

Adresa: VR Group, a.s., Šumavská 15, 602 00 Brno

telefon mobilní telefon fax E – mail

-

7. Statutární orgán (hodnost, tituly, jméno, příjmení)
oprávněný podepisovat za uchazeče:

10.9.2021

Datum: Razítko: Podpis:

8. Další účastníci projektu4

Obchodní firma, jméno
nebo název a adresa
dalšího účastníka
projektu, RČ5 :

------

telefon mobilní telefon fax E – mail
---------- ---------- ---------- --------------

Druh právního subjektu: ------------
Identifikační číslo organizace: ---------------------- Daňové identifikační číslo: -------------------------
Statutární orgán dalšího účastníka
projektu (u org. složky státu – jednotky -
vedoucí organizace):

--------------------

Kontaktní osoba - odpovědný spoluřešitel navrhovaného projektu
Hodnost, tituly, jméno, příjmení: ----------------------------------------
Adresa:

telefon mobilní telefon fax E – mail
---------- ---------- ---------- ----------

2 Rodné číslo uveďte v případě, kdy je uchazečem (příjemcem) fyzická osoba.
3 Např. akciová společnost, společnost s ručením omezeným, veřejná obchodní společnost, fyzická osoba, příspěvková organizace,

organizační složka státu podle zákona č.219/2000Sb., zájmové sdružení, veřejně prospěšná instituce, veřejná nebo státní vysoká
škola, jiná (jaká).

4 Viz Zákon č. 130/2002 Sb., §2, odst. 2, písmeno j). U každého dalšího účastníka projektu uveďte bod číslo 8 samostatně.
5 Rodné číslo uveďte v případě, kdy je dalším účastníkem projektu fyzická osoba.

Podepsal Ing. Vít Ryška
DN: cn=Ing. Vít Ryška, c=CZ,
o=VR Group, a.s.,
email=vit.ryska@vrg.cz
Datum: 2021.09.10 10:16:18
+02'00'

Ing. Vít
Ryška

Ing.
Kamil
Horáček

Digitálně podepsal Ing. Kamil
Horáček
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-25699091, o=VR
Group, a.s., ou=2, cn=Ing. Kamil
Horáček, sn=Horáček,
givenName=Kamil,
serialNumber=P114228,
title=místopředseda
představenstva
Datum: 2021.09.10 10:40:28
+02'00'
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9. Složení řešitelského týmu

Odpovědný řešitel
Hodnost, tituly, jméno, příjmení:
Odborné zaměření Modelování a simulace

Členové řešitelského týmu6

Hodnost, tituly, jméno, příjmení Odborné zaměření Příslušnost7

Počítačová simulace, analýza VR Group, a.s.
Počítačová simulace, programování VR Group, a.s.

Komunikační protokoly, programování VR Group, a.s.
Počítačová simulace, programování VR Group, a.s.
Počítačová simulace, programování VR Group, a.s.
Počítačová simulace, programování VR Group, a.s.

Dokumentace VR Group, a.s.
Počítačová simulace, programování VR Group, a.s.
Počítačová simulace, programování VR Group, a.s.
Počítačová simulace, programování VR Group, a.s.
Počítačová simulace, programování VR Group, a.s.
Počítačová simulace, programování VR Group, a.s.
Počítačová simulace, programování VR Group, a.s.
Počítačová simulace, programování VR Group, a.s.
Počítačová simulace, programování VR Group, a.s.
Počítačová simulace, programování VR Group, a.s.

6 Členy řešitelského týmu jsou pracovníci v pracovně právním vztahu s příjemcem (dalším účastníkem projektu) podpory, kteří se
účastní na řešení projektu, mají v návrhu projektu vymezenou roli a podíl na řešení projektu. Řešitelský tým je rozdělen takto:

- vědečtí pracovníci – pracovníci, kteří se podílejí na řešení projektu tvůrčí činností (duševní prací) – v návrhu projektu se uvádějí
jmenovitě;

- dílenská specializační skupina – pracovníci, kteří konají speciální činnosti (např. laboranti); v návrhu projektu se pracovníci
neuvádějí jmenovitě, plánovaná pracovní kapacita a osobní náklady se uvádějí za celou skupinu;

- dílenská technická skupina – pracovníci, kteří konají dělnické a pomocné činnosti (v návrhu projektu se pracovníci neuvádějí
jmenovitě, plánovaná pracovní kapacita a osobní náklady se uvádějí za celou skupinu).

Výčet členů řešitelského kolektivu MUSÍ korespondovat s výčtem pracovníků uvedených v části IV. Návrh plánu uznaných
nákladů, položka osobních nákladů 1a) a 1b)
7 Uveďte název organizace, se kterou je člen řešitelského týmu v pracovně právním vztahu. V případě řešitele, který má s organizací
uzavřenu dohodu o pracovní činnosti či provedení práce, uveďte jako příslušnost název organizace, se kterou je tato dohoda
uzavřena.
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Soubor takticko-technických požadavků  
„SCÉNÁŘ – Aplikační programové vybavení simulátoru“ 

“ 
dle Přílohy 1 k NVMO č. 100/2015 Věstníku 
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Soubor takticko-technických požadavků na vojenský materiál  
dle Přílohy 1 k NVMO č. 100/2015 Věstníku 

 
 

1 IDENTIFIKACE VOJENSKÉHO MATERIÁLU 
 Úplný název pořizovaného (vyvíjeného) vojenského materiálu 
 Návrh zkráceného názvu 
 Určení a základní charakteristika  
 Stupeň utajení technického zařízení a způsob manipulace s ním1) 
 Rozsah platnosti takticko-technických požadavků 
 Požadavky na hodnocení plnění takticko-technických požadavků 

2 POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ TAKTICKÉ VLASTNOSTI A FUNKCE   
 Požadavky na výkonové, rozměrové a hmotnostní parametry 
 Požadavky na přepravitelnost a manipulovatelnost 
 Požadavky na vybavení softwarem 
 Požadavky na komunikační a informační slučitelnost 
 Požadavky na stálost, pevnost a odolnost proti působení klimatických a biologických vlivů 
 Požadavky na stálost, pevnost a odolnost proti působení vlivů zbraní hromadného ničení 
 Požadavky na kompatibilitu a interoperabilitu 
 Požadavky na životnost 
 Požadavky na provoz a obsluhy (obsluhu) 

3 TECHNICKÉ POŽADAVKY 
 Požadavky na objekt zástavby 
 Požadavky na základní výbavu 
 Požadavky na elektronickou, elektromagnetickou a další typy ochran 
 Požadavky na stálost, pevnost a odolnost proti působení mechanických vlivů 
 Požadavky na elektrické napájení 

 Požadavky na preventivní údržbu, opravy, metrologické zabezpečení a podporu (včetně požadavků na revize a zkoušky 
určených technických zařízení) 

 Požadavky na bezpečnost (včetně požární a určených technických zařízení) 
 Požadavky na hygienu a ochranu zdraví při práci s rizikovými faktory pracovních podmínek2) 
 Požadavky na standardizovaná paliva, maziva a přidružené výrobky 
 Požadavky na spolehlivost 
 Specifické konstrukční a technologické požadavky 
 Požadavky na instalaci a záruky 

4 OSTATNÍ POŽADAVKY 
 Požadavky na skladování 
 Požadavky na balení a značení 
 Požadavky na dokumentaci 
 Požadavky na výcvikové pomůcky 
 Ekologické požadavky 
 Požadavky na likvidaci 
 Požadavky na katalogizaci 
 Ostatní jinde nespecifikované požadavky 

Poznámka: Pro zabezpečení kompatibility, interoperability a unifikace s vojenským materiálem ozbrojených sil 
členských států NATO uplatňuje zpracovatel při stanovení parametrů v takticko-technickém zadání 
české obranné standardy, standardizační dokumenty NATO a obecně platné technické normy 
(národní, evropské, harmonizované) všude tam, kde je to možné. 

                                                 
1) § 30 vyhlášky č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací 
2) Hlava I nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění 

pozdějších předpisů 
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1 IDENTIFIKACE VOJENSKÉHO MATEIÁLU 
 
Úplný název pořizovaného (vyvíjeného) vojenského materiálu:  
Aplikační programové vybavení simulátoru – Scénář 
 
Návrh zkráceného názvu:  
SCÉNÁŘ 
 
Určení a základní charakteristika: 
Aplikační programové vybavení – brána je určeno k propojení APV ISVŘ 
implementovaného na CSTT a simulačního systému 
 
Aplikační programové vybavení – SCÉNÁŘ je podpůrné programové vybavení Centra 
simulačních a trenažérových technologií, které vytváří novou funkcionalitu CSTT, 
zefektivňuje přípravu cvičení typu CAX pro velitele, štáby a jednotky. Zjednodušuje přípravu 
cvičení typu CAX, snižuje náročnost přípravy výcviku pomocí simulačního systému, 
a to zjednodušením vytváření simulačních scénářů pro systém konstruktivní simulace určený 
pro výcvik velitelů a štábů – OneSAF. 
Aplikační programové vybavení – SCÉNÁŘ je účelový program (SW), který bude běžet 
určeném pracovišti, a mimo dvou síťových karet (1x simulační síť, 1x ISVŘ) nevyžaduje 
speciální požadavky na technické vybavení (komponenty) počítače, na kterém bude 
provozován. 
 
Aplikační programové vybavení – SCÉNÁŘ bude běžet nezávisle na aplikacích simulačního 
systému, ISVŘ a aplikaci Brána (projekt obranného vývoje Aplikační programové vybavení 
simulátoru – brána simulátoru, který byl ukončen v roce 2018). 
Aplikační programové vybavení – transformuje vybrané objekty společného obrazu bojiště 
definovaného pomocí APV ISVŘ PozS tak, aby byly v rámci simulačního systému OneSAF 
vytvořeny odpovídající simulační objekty (entity či zákresy) s co nejvyšší mírou shody 
v parametrech a shodou v poloze objektu, případně hierarchické pozici vůči ostatním 
objektům. 
 
Stupeň utajení technického zařízení a způsob manipulace s ním3) 
Technické zařízení neutajované, manipulace s aplikačním programovým vybavením – 
podle podmínek licence. 
 
Rozsah platnosti takticko-technických požadavků 
Požaduje se, aby se TTP vztahovaly na aplikační programové vybavení (dále jen APV 
Scénář), jenž je tvořeno speciálním účelovým SW (software). 
 
Požadavky na hodnocení plnění takticko-technických požadavků 
Požaduje se, aby: 

- přesnost a korelace zobrazení objektů, entit, čar, rozhraní, ploch, celkových zákresů 
a popisek v SOB (Společném obrazu bojiště) ISVŘ PozS na daném mapovém 
podkladu byla ve shodě s nastaveným měřítkem mapy, souřadnicovým systémem 
simulačního systému, tzv. folii a polohou entit v simulačním systému byla identická 
(přípustná odchylka mezi oběma údaji je ±1 m [metr]); 

                                                 
3) § 30 vyhlášky č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací 



4 
 

- počet zobrazených taktických značek a značek objektů v ISVŘ PozS odpovídal počtu 
entit, které budou APV SCÉNÁŘ transformovány a přeneseny do simulačního 
systému; 

- stavové informace zobrazované v ISVŘ PozS zobrazované u značek míst velení nebo 
jednotek odpovídaly počtu a stavu entit v simulačním systému; 

- integrita a stabilita APV SCÉNÁŘ nenarušovala chod ostatních programů simulačního 
systému a ISVŘ PozS; 

- zákres entit bojiště z ISVŘ PozS (jednotlivci, zbraňové, bojové a jiné systémy) 
přenesený do OneSAF-u odpovídal značkou, příslušností, popisem a polohou 
původním datům (simulační systém OneSAF musí mít příslušné objekty 
implementované, pokud nebudou existovat, uživatel zvolí náhradní objekt); 

- přenos zákresu s rozmístěním entit z ISVŘ byl transformován do formátu pro OneSAF 
(formát: *.XML a proprietárního formátu pro scénáře OneSAF); 

- přenos zákresu s rozmístěním agregovaných jednotek pro družstvo, četa, rota, prapor 
(agregace – sloučení entit simulačního systému do jednotek daného stupně) z ISVŘ 
byl proveden do formátu, kterým se ve OneSAF-u zobrazují zákresy pro simulační 
systém (formát: *.XML a proprietárního formátu pro scénáře OneSAF); 

- zobrazení přeneseného obrazu folie z ISVŘ bylo identické se zákresem v ISVŘ 
z hlediska polohy na mapě, z hlediska orientace na mapě, z hlediska tvaru (bod, čára, 
plocha), z hlediska struktury (plná čára, čárkovaná čára, čerchovaná čára, tečkovaná 
čára) z hlediska orientace a tvaru šipky (tvar šipky, tvar konce čáry se šipkou, začátek 
a konec šipky), přičemž simulační systém OneSAF musí mít příslušné prvky zákresu 
implementované, pokud nebudou existovat, uživatel zvolí náhradu; 

- způsob odesílání (sdílení) zákresu z ISVŘ do OneSAF nevyžadoval na operátoru 
ISVŘ jiné činnosti, než jsou spojeny se standardním odesíláním nebo sdílením SOB; 

- aplikační programové vybavení – SCÉNÁŘ bylo instalovatelné a provozovatelné 
na počítači obsahujícím 2 síťové karty. 

 
2 POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ TAKTICKÉ VLASTNOSTI A FUNKCE   
 
Požadavky na výkonové, rozměrové a hmotnostní parametry:  
Nejsou. Nepožadují se. 
 
Požadavky na přepravitelnost a manipulovatelnost: 
Nejsou. Nepožadují se. 
 
Požadavky na vybavení softwarem 
Požaduje se, aby aplikační programové vybavení - SCÉNÁŘ: 

1. mělo tyto vlastnosti: 
 instalace byla proveditelná a provozování realizované na počítači s instalovanými 

dvěma síťovými kartami; 
 bylo spustitelné pod operačním systémem WINDOWS 7.0 nebo vyššími verzemi;  
 jeho instalace a provoz bylo nezávislé na HW platformě simulačního systému a ISVŘ;  
 ovládání funkcí APV SCÉNÁŘ a práce s daty entit a objektů bylo řešeno přes roletové 

nabídky, horké klávesy, myši; 
 čtení souboru uložených zákresů (v ISVŘ) řešit volbou „Otevřít“ (horké klávesy 

ALT+O, myši v roletové nabídce); 
 polohová data zobrazovat ve formátu MGRS a UTM.  
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2. mělo funkce: 
 čtení dat o entitách, SOB a vytvořených scénářů v ISVŘ; 
 indikační – zobrazení stavu, že SOB byl systémem OneSAF přečten (bez chyby, 

s plnou integraci dat);  
 
Požadavky na komunikační a informační slučitelnost 
Požaduje se, aby aplikační programové vybavení – SCÉNÁŘ byla slučitelná se standardy 
SISO-STD-011-2014 (Standard for Coalition Battle Management Language z 31.41.2013 
v aktuálním znění) a SISO-STD-007-2008 (Standard for Military Scenario Definition 
Language) s dodatkem z roku 2015 (11.5.2015), a s komunikačním protokolem simulačního 
systému OneSAF. 
 
Požadavky na stálost, pevnost a odolnost proti působení klimatických a biologických vlivů 
Nejsou. Nepožadují se. 
 
Požadavky na stálost, pevnost a odolnost proti působení vlivů zbraní hromadného ničení 
Nejsou. Nepožadují se. 
 
Požadavky na kompatibilitu a interoperabilitu 
Požaduje se kompatibilita a interoperabilita s komunikačním protokolem simulačního 
systému OneSAF, s komunikačním protokolem ISVŘ, podle standardů SISO-STD-011-2014 
(Standard for Coalition Battle Management Language z 31.41.2013 v aktuálním znění) 
a SISO-STD-007-2008 (Standard for Military Scenario Definition Language) s dodatkem 
z roku 2015 (11.5.2015). 
 
Zobrazování taktických značek v souladu s platnou spojeneckou publikaci  APP – 6 C 
(standardizační dohody STANAG 2019, předpisem OPER – 2 – 3 z 1.9.2015) v platném 
znění. 
 
Požaduje se splnění standardu NATO Vector Graphics (NVG) určeného k přenosu dat mezi 
systémy C2 v armádách NATO. 
 
Požadavky na životnost 
Požaduje se zajištění a kontrola funkcionality nebo up-grade po každém přírůstku ISVŘ 
a implementaci nových entit do simulačního systému OTB a OneSAF. 
 
Požadavky na provoz a obsluhy (obsluhu) 
Nejsou. Nepožadují se. 
 
 
3 TECHNICKÉ POŽADAVKY 
 
Požadavky na objekt zástavby 
Nejsou. Nepožadují se. 
 
Požadavky na základní výbavu 
Nejsou. Nepožadují se. 
 
Požadavky na elektronickou, elektromagnetickou a další typy ochran 
Nejsou. Nepožadují se. 
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Požadavky na stálost, pevnost a odolnost proti působení mechanických vlivů 
 
Požadavky na elektrické napájení 
Nejsou. Nepožadují se. 
 
Požadavky na preventivní údržbu, opravy, metrologické zabezpečení a podporu (včetně 
požadavků na revize a zkoušky určených technických zařízení) 
Nejsou. Nepožadují se. 
 
Požadavky na bezpečnost (včetně požární a určených technických zařízení) 
Nejsou. Nepožadují se. 
 
Požadavky na hygienu a ochranu zdraví při práci s rizikovými faktory pracovních podmínek4) 

Nejsou. Nepožadují se. 
 

Požadavky na standardizovaná paliva, maziva a přidružené výrobky 
Nejsou. Nepožadují se. 
 
Požadavky na spolehlivost 
Nejsou. Nepožadují se. 
 
Specifické konstrukční a technologické požadavky 
Nejsou. Nepožadují se. 
 
Požadavky na instalaci a záruky 
 
 
4 OSTATNÍ POŽADAVKY 
 
Požadavky na skladování 
Nejsou. Nepožadují se. 
 
Požadavky na balení a značení 
Požaduje se, aby aplikační programové vybavení – „SCÉNÁŘ“ bylo uživateli předáno 
na nosiči dat DVD disku nebo CD-ROM disku a záložní kopie na dalším médiu. 
 
Požadavky na dokumentaci 
Požaduje se, aby byla uživateli dodána následující dokumentace: 

 Jednoduchý popis aplikace se schématy popisu činnosti; 
 Návod na instalaci aplikačního programového vybavení – SCÉNÁŘ; 
 Návod na obsluhu aplikačního programového vybavení – SCÉNÁŘ; 
 Návod pro úpravy konfiguračních souborů APV SCÉNÁŘ (např.: *.cfg, *.bat, *.ini)  

pro případ upgradu APV ISVŘ nebo simulačního SW; 
 Licenční ujednání – Licence na provozování aplikačního programového vybavení – 

brány; 
 Zdrojový kód programu s popisem; 

                                                 
4) Hlava I nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění 

pozdějších předpisů 
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 Popis úprav zdrojového kódu systému OneSAF; 
 Pravidla pořizování kopií dokumentů. 

 
Požaduje se, aby uvedena dokumentace byla zpracována v českém jazyce v tištěné podobě 
ve třech výtiscích a na nosiči dat (CD-ROM). Formát elektronické dokumentace musí 
umožňovat čtení a tisk dokumentů prostředky MS OFFICE, LibreOffice a Adobe Reader XI 
nebo vyššími verzemi. 
 
Požaduje se souhlas s možností pořizovat kopie souborů dokumentace na CD-ROM. 
 
Požadavky na výcvikové pomůcky 
Nejsou. Nepožadují se. 
 
Ekologické požadavky  
Nejsou. Nepožadují se. 
 
 
Požadavky na likvidaci 
Nejsou. Nepožadují se. 
 
Požadavky na katalogizaci  
Požaduje se provedení katalogizace a uplatnění katalogizační doložky ve smlouvě 
s dodavatelem. 
 
Ostatní jinde nespecifikované požadavky. 
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Charakteristika projektu obranného experimentálního vývoje 

 

Program: 
907 050 – Ambice – podpora rozvoje oblastí, ve kterých 
ozbrojené složky dosahují významných výsledků v rámci 
NATO a EU 

Název projektu experimentálního vývoje: 
 

„SCÉNÁŘ - Aplikační programové vybavení simulátoru“ 
 

Které konkrétní cíle (2. 
až 4. úrovně) Soustavy 
cílů rezortu MO projekt 
naplňuje: 

1.2. Zajistit činnost a rozvoj bojových sil a bojové podpory  

- zvýšit efektivnost výcviku s maximálním využitím simulátorů 
a trenažérů.  

1.2.8. Velení, řízení a realizace činnosti v procesu přípravy 
vojenských profesionálů  

Zabezpečit rozvoj a modernizaci UVZ, VVP a STT (správu UVZ, VVP a 
STT; plánování a efektivní využití UVZ, VVP a STT; modernizaci a rozvoj 
UVZ, VVP a STT). 

Manažer cíle: Velitel Velitelství výcviku – Vojenské akademie 

Které konkrétní cíle a 
priority programu  
907 050  projekt 
naplňuje: 

4. Příprava personálu 
c) rozvíjet a do praxe vojsk zavádět trenažérové a simulační prostředky pro 
přípravu jednotek a to i s ad-hoc využitím stávajících veřejných sítí. 

Priorita projektu: Vysoká/Střední/Nízká1 

Rok zahájení řešení projektu 2021 Rok ukončení řešení projektu 2023 

Výsledek projektu (povinně označit nejméně jeden z uvedených)2 
  P – patent 
  G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek 
  Z – poloprovoz, ověřená technologie 
  R – software 
  F – průmyslový a užitný vzor 
  H – výsledky promítnuté do směrnic a předpisů (vnitřních předpisů) 
  N – certifikované metodiky, léčebné postupy, specializované mapy.  
 
  Konkrétním výsledkem projektu uvedeným ve smlouvě bude:  Vývoj prototypu Aplikačního 
programového vybavení pro generování scénáře simulačního systému OneSAF z prostředků 
ISVŘ. 

                                                 
1 Ponechte pouze vybranou úroveň priority 
2 Jeden ze znaků  vymažte 
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Stupeň utajení výsledků projektu2 
 

  neutajované (O) 
  vyhrazené (V) 
  důvěrné (D) 
  tajné (T) 
  přísně tajné (PT) 

Bezpečnostní důstojník (v případě volby V, D, T, PT) – 
uveďte kontakt na bezpečnostního důstojníka projektu 
 
 

Cíl (cíle) projektu a popis konkrétních požadovaných výsledků a výstupů, které budou 
převzaty uživatelem – čeho má být řešením projektu dosaženo. 

Cílem projektu je vývoj aplikačního programového vybavení propojující ISVŘ PozS AČR, 
instalovaný a provozovaný na CSTT Brno, se simulačním systémem OneSAF. 
Požaduje se, aby:  

a) bylo vyvinuto a vyrobeno aplikační programové vybavení (dále jen APV 
SCÉNÁŘ) k přenosu dat z APV ISVŘ PozS do simulačního systému OneSAF 
ke generování výchozího stavu simulačního scénáře, resp. možnosti aditivního 
přenosu částí simulačního scénáře 

b) instalace a provoz APV SCÉNÁŘ bylo nezávislé na HW platformě simulačního 
systému a ISVŘ. 

c) Řešením projektu bylo vyrobeno doplňkové programové vybavení simulačního 
systému OneSAF. 

 
Detailní požadavky na vlastnosti, chování a parametry aplikačního programového vybavení jsou 
uvedeny v Příloze 1 - Soubor takticko-technických požadavků na vojenský materiál. 
Doplnění výcvikového prostředí velitelů a příslušníků štábů o prostředky umožňující vytvoření 
simulačního scénáře prostřednictvím systému C2 zavedeného do AČR. 
 
Výsledek vývoje (APV - SCÉNÁŘ) po provedených kontrolních a zkrácených vojskových 
zkouškách a zavedení bude rozhodujícím prvkem při přípravě velitelů a štábů a výcviku 
jednotek na Centru simulačních a trenažérových technologií v integrovaném prostředí 
zahrnujícím prostředky ISVŘ a simulační systémy. Toto integrované prostředí vytvoří pro 
přípravu a výcvik podmínky, které podstatně zjednoduší přípravu výcviku pomocí simulačního 
systému. Umožněna bude rovněž flexibilní úprava simulačních scénářů v průběhu cvičení (např. 
na základě dílčích-denních vyhodnocení průběhu), což doposud nebylo vzhledem k náročnosti 
přípravy simulačních scénářů proveditelné. 
 
Integrací APV SCÉNÁŘ do systémů CSTT bude dosaženo stavu, kdy rozdíl mezi využitím 
ISVŘ v polních podmínkách nebo při cvičeních na CSTT bude minimální a cvičící budou 
využívat prostředky ISVŘ při cvičeních stejně, jako při jeho nasazení v v polních podmínkách a 
v operaci. Funkcionalita ISVŘ při cvičeních na CSTT nebo v polních podmínkách a operacích 
bude zachována. 
Vyřešení projektu umožní provádět výcvik praporních a rotních úkolových uskupení u CSTT 
v ekvivalentu výcviku v polních podmínkách tím, že zachová funkcionality v ISVŘ (OTSVŘ 
PozS a BVIS).  

 

Hlavní přínosy využití předpokládaných výsledků vzhledem k současnému stavu: 
 pro případ plného dosažení požadovaných výsledků 
Hlavním přínosem předpokládaných výsledků vývoje bude schopnost AČR (a CSTT) 
provádět přípravu vojáků v podmínkách téměř identických podmínkám reálného bojiště. 
Dalším přínosem výsledků vývoje je dosažení věrnosti pracovního prostředí a prostředků pro 
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podporu rozhodování velitelů, štábů i vojáků, řízení jednotek, řízení boje, které budou 
odpovídat realitě.  
Řešení projektu podstatně zjednoduší podmínky využití simulačního systému u CSTT, a to 
v oblasti přípravy a úpravy simulačních scénářů. 
Řešení projektu nebude vyžadovat další finanční prostředky pro výrobu dalších bran, protože 
vývojem APV bude dosažen požadovaný provozní a uživatelský stav. (Z uživatelského 
hlediska se prototyp APV s licencí pro instalaci u CSTT po vojskových zkouškách a zavedení 
stane přímo užívaným systémem). 
 
 pro případ částečného dosažení požadovaných výsledků 
V případě částečně dosažených požadovaných výsledků nebude efektivita využití simulačního 
systému a jeho operátorů při přípravě vojáků s využitím simulačních a trenažérových 
technologií zlepšená. Nebude zabezpečena plná podpora rozhodování a řízení boje a operace 
s využitím ISVŘ při přípravě vojáků, protože nebudou transformována data z ISVŘ 
využitelná pro řízení simulačního systému. 
 
 pro případ nedosažení požadovaných výsledků 
V případě nedosažení požadovaných výsledků nedojde při přípravě vojáků ke změně 
stávajícího stavu. 

Širší kontext řešení projektu - hlavní odlišnosti požadovaného řešení od současného stavu, 
známé způsoby řešení v ČR a v zahraničí. Zdůvodnění preference vlastního vývoje před 
jiným možným řešením (např. akvizicí). 

V současnosti probíhá příprava cvičení velitelů a štábů pomocí simulačních technologií 
v prostředí CSTT v souladu s „Metodikou provádění cvičení s využitím simulačního systému 
OneSAF 5.0“ (ev.č. 421-1/2015-1122). Podstatnou zátěží při přípravě výcviku je transformace 
požadavků cvičících na výcvikový scénář do simulačního systému. Náměty cvičících, 
zpracované běžně formou zákresů v APV ISVŘ PozS, je nutno dekomponovat na jednotlivé 
elementární prvky, konfrontovat jejich existenci se simulačním systémem a poté vhodným 
způsobem zadat do simulačního systému. Toto se týká jak taktických zákresů, tak složení, 
stav a pozice sil a prostředků. Tato činnost je náročná na čas i pečlivost, neboť i malé chyby 
se mohou negativně projevit na celém výcviku. Vzhledem ke komplexnosti úlohy je pak 
extrémně náročné či přímo nemožné připravené scénáře dále s ohledem na průběh výcviku 
modifikovat, což je ovšem mnohdy žádoucí, neboť právě možnost rychlé zpětné vazby je 
jednou z hlavních výhod provádění výcviku s pomocí simulace. 
Pro vytvoření komplexního obrazu bojiště je nutné operátorskou činnost minimalizovat a 
spíše směrovat do úloh, které nemohou být uspokojivě automaticky řešeny. 
 
Zmíněné faktory mají negativní dopady na kvalitu výcviku, a také na vnímání výhod výcviku 
s využitím simulačních technologií. Kvalita naplnění cílů cvičení a výcvikových cílů bývá 
nepříznivě ovlivněna neschopností flexibilního přizpůsobení požadavkům cvičících. 
 
V současné době se v AČR využívá ISVŘ. Tento systém tvoří technologický základ systému 
C2 vybraných prvků AČR. Příprava jejich velitelů, štábů, a výcvik jednotek a specialistů se 
provádí buď v polních podmínkách, nebo s využitím simulačních a trenažérových technologií. 
Pro přípravu velitelů a štábů s využitím simulačních a trenažérových technologií se bude 
využívat systém konstruktivní simulace OneSAF. 
 
Řešení tohoto problému není ve veřejných ani dostupných zdrojích publikováno. V rámci 
aktivit NATO jsou řešeny pouze otázky vzájemné interoperability a kompatibility národních 
systémů C2, kterém individuálně vycházejí ze standardů SISO-STD-011-2014 (Standard for 
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Coalition Battle Management Language z 31.41.2013 v aktuálním znění) a SISO-STD-007-
2008 (Standard for Military Scenario Definition Language) s dodatkem z roku 2015 (11. 5. 
2015).  
 
Podle znalostí současného stavu a informací z NATO M&S COE v Římě, které řeší i otázky 
propojování systému C2 se simulačními systémy není prozatím přímé propojení tohoto 
charakteru v NATO vyřešeno. Řeší se otázky forem, metod a technologií k propojování 
simulačních a výcvikových center NATO k národním centrům. Propojení systémů C2 se 
simulačními systémy pro účely přípravy vojáků je v kompetenci národních armád a jejich 
(simulačních a výcvikových) center. 
 
Projekt volně navazuje na projekt obranného vývoje BRÁNA, jehož řešení, vývoj SW a 
akceptační a integrační zkoušky byly provedeny v roce 2019. SCÉNAŘ - Aplikační 
programové vybavení simulátoru však musí být funkční v režimu stand-alone a nesmí 
ovlivňovat SW simulátoru ani APV BRÁNA. 

Jakým způsobem výsledek projektu podpoří dlouhodobou strategii a cíle MO, která cílová 
schopnost organizačního celku rezortu bude udržována nebo rozvíjena po skončení řešení 
projektu. Uvedení návaznosti projektu na střednědobý plán rozvoje MO. 

Projekt APV SCÉNÁŘ podstatně zjednoduší a zrychlí přípravu simulačního prostředí 
k výcviku, vč. možnosti jeho průběžné modifikace a v konečném výsledku umožní využívat 
jak simulační techniku, tak APV ISVŘ PozS pro výcvik velitelů a štábů ve větším rozsahu. 
Výsledky projektu podpoří v souladu s Koncepcí výstavby Armády České republiky další 
rozvoj simulačních a trenažérových technologií a Centra simulačních a trenažérových 
technologií (Koncepce výstavby Armády České republiky, str. 17).  

Zdůvodnění nezbytnosti realizace projektu. Začlenění výsledků projektu do zamýšleného 
(operačního) použití – které konkrétní aspekty z hlediska rozvoje schopností budou 
projektem vyřešeny.  

Velitelé, štáby a jednotky jsou na CSTT cvičeni s využitím simulačních technologií. 
Samotnému výcviku předchází zdlouhavá a náročná příprava simulačního scénáře, přičemž 
podklady od cvičících bývají připraveny s využitím APV ISVŘ PozS. Vzhledem k opakující 
se potřebě scénáře nejen vytvářet, ale zejména také v průběhu (vícedenního) cvičení 
upravovat dochází k tomu, že původní záměry cvičících musejí být z časových a personálních 
důvodů zjednodušovány, resp. změny neprovedeny. 
Sekundárním efektem tohoto stavu je, že se vytratí důvěra vojáků v simulační technologie 
jako efektivního výcvikového systému. Příprava vojáků u CSTT s využitím simulačních 
technologií by tak mohla postupně ztrácet dosavadní schopnost – pokud možno co nejvěrněji 
vytvořit na CSTT podmínky pro výcvik v podmínkách odpovídajících realitě válčiště. 
V konečném důsledků to může znamenat zhoršení schopnosti připravovat vojáky AČR na 
plnění bojových úkolů v národním prostředí. 
 
Výsledky projektu vytvoří podmínky pro provádění přípravy vojáků v podmínkách 
odpovídajících požadavkům cvičících. Pro potřeby AČR bude vytvořen prostředek, který 
zvýší využitelnost systému konstruktivní simulace (OneSAF) k přípravě velitelů a štábů a 
výcviku jednotek a zvýší efektivitu personálního zabezpečení cvičení typu CAX.  
 
Výsledek řešení projektu v podobě aplikačního programového vybavení simulátoru umožní: 
 zjednodušení proces plánování a přípravy cvičení typu CAX 
 zjednodušení procesu ke sdílení informací o stavu na bojišti (s využitím prvků systému 

ISVŘ), 
 výcvik s plnohodnotnou podporou schopnosti ISVŘ a simulačního systému. 
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Uvedení veškerých nezbytných požadavků, které budou potřebné k realizaci přínosů 
projektu po jeho převzetí uživatelem. 

K realizaci výsledků vývoje jsou nutné fungující simulační systémy CSTT a ISVŘ v platném 
přírůstku. 

Možné negativní dopady (nevýhody) realizace výstupů projektu, které některá ze 
zainteresovaných stran vnímá negativně (např. snížení výkonnosti složky v průběhu zavádění 
výstupů, redukce pracovních míst po zavedení výsledku do užívání, apod.) 

Negativní dopady (nevýhody) realizace výstupů projektu nejsou zpracovateli charakteristiky 
známy.  

Kritéria hodnocení naplnění cíle (cílů) projektu – způsob uplatnění výsledků při rozvíjení 
konkrétních schopností a cílů plánování činnosti a rozvoje MO. Určení kvantitativních 
a kvalitativních ukazatelů, které budou použity pro ověření změny schopností a přínosů, 
které má projekt přinést ve srovnání se současným stavem (kritéria a ukazatele, podle kterých 
bude uživatel hodnotit přínos a intenzitu přínosu výsledků projektu poté, co mu budou předány 
(po dobu 5 let od jejich převzetí do užívání)). 

Kritéria: 
- přesnost a korelace zobrazení polohy taktického zákresu, jeho aktualizací, jednotek a 

prvků bojových (operačních) sestav v simulačního systému; 
- dosažená funkcionalita APV; 
- zachování všech stávajících funkcionalit simulačního systému. 
Požadovaná funkcionalita: 
- přenos SOB (Společného obrazu bojiště) s prvky bojových sestav (polohových dat, 

stavových informací entit) do simulačního systému v procesu přípravy cvičení typu CAX, 
a jeho provádění; 

- transformace zavedených taktických značek ISVŘ podle APP6 a korelace mapovém 
podkladu ISVŘ s požadovanou přesností do příslušných modelů entit a jednotek 
simulačního systému. 

Analýza rizik: 
 výčet známých rizik včetně odhadu četnosti jejich vzniku (vysoká, střední, nízká) 
 dopad rizik na realizaci výsledku a jeho následnou aplikovatelnost v resortu MO 
 výčet známých rizik včetně odhadu četnosti jejich vzniku (vysoká, střední, nízká): 

o nestabilita přidělených finančních prostředků projektu po celou dobu jeho řešení 
(nízká) 

o nestabilita personálního obsazení řešitelského, vývojového a hodnotícího týmu 
(nízká) 

o nekompatibilita síťových protokolů zodpovědných za přenos dat mezi simulačním 
(OneSAF) a C2 systémem (střední) 

o kooperace firem – licenční práva, duševní vlastnictví (střední) 
 dopad rizik na realizaci výsledku a jeho následnou aplikovatelnost v resortu MO 

o nesplnění dílčí cílů projektu (střední) 
o nesplnění celkového cíle projektu (vysoká) 
o odsunutí nebo blokování ambice AČR realizovat propojení CSTT se simulačními 

centry NATO (nízká) 
o nedodržení integrity dat v SISO STD 007 a SISO STD 011 přechodem na novější 

verzi (nízká) 
o nebudou dosaženy minimální požadované funkcionality APV (střední) 
o nebudou vytvořeny podmínky pro dosažení požadovaného stavu kvality a 

efektivnosti přípravy vojáků s využitím simulačních technologií (nízká) 



Příloha č. 4 ke smlouvě č. 2101 5 6740 
Počet listů: 7 

 

Vstupy pro řešení projektu jsou/nejsou vázány na práva duševního vlastnictví. (Pokud ano, 
součástí charakteristiky musí být návrh licenční smlouvy o jejich využití s majitelem předmětných 
práv) 

Realizace APV musí být v plné shodě s TAA (Technical Asistence Agreement), Licence 
#TA-0804-12.  
Pro řešení projektu musí mít řešitel oprávnění k úpravám a práci se zdrojovými kódy 
simulačního systému v souladu s licenčním oprávněním poskytovatele licence.  

Pro řešení projektu bude/nebude nutno použít techniku, či jiný materiál v užívání 
navrhovatele projektu. (Pokud ano, součástí charakteristiky musí být písemná garance 
zapůjčení této techniky řešiteli) 

--- 

Pro řešení projektu jsou/nejsou ze strany příjemce (řešitele) nezbytné určité specifické 
znalosti a schopnosti (např. zkušenosti z obranného výzkumu a vývoje, certifikace v určité 
oblasti, naplnění stupně utajení, apod.). Jaké?  

Oprávnění pracovat se zdrojovými kódy simulačního systému OneSAF v souladu s TAA 
(Technical Assistence Agreement Licence #0804-12), znalost struktur dat entit simulačního 
systéme OneSAF, znalost komunikačního protokolu simulačního systému OneSAF, znalost 
komunikačního protokolu prvků ISVŘ a standardů SISO 007 a 011.  

Existují nějaká další omezení nebo specifické předpoklady pro řešení projektu a následné 
využití jeho výsledků? (např. součinnost dalších složek AČR, rozhodnutí o následné akvizici a 
zabezpečení finančních prostředků, apod.). 

Omezení nejsou. Aplikační programové vybavení simulátoru (SW) musí být testováno 
v rámci AIZ. 

Plán následné akviziční činnosti - způsob, časový rámec a popis realizace nákupů (akvizic) 
– plánovaný počet následně pořizovaných výrobků a garance finančních prostředků na tuto 
návaznou akvizici (týká se výsledku druhu prototyp). 

1. Pro projekt vývoje bude řešitelem sestavena Analýza podmínek a proveditelnosti zadání 
pro vývoj, návrh Konečného projektu vývoje a výroby APV simulátoru a jeho oponentura 
- do 20. 11. 2022.  

2. Vývoj APV SCÉNÁŘ - do 31. 8. 2023. 
3. Provedení podnikových zkoušek – do 30. 9. 2023. 
4. Provedení AIZ - do 15. 11. 2023. 
5. Závěrečné oponentní řízení – do 31. 3. 2024. 

 
Na APV SCÉNAŘ budou provedeny všechny kontroly, zkoušky a AIZ dle požadavků 
uvedených v Příloze č. 1 – Takticko-technické požadavky. 

Povinné přílohy Charakteristiky projektu experimentálního vývoje 

Příloha č. 1  Takticko-technické požadavky3 Počet listů: 4 

Příloha č. 2  Marketinkový průzkum Počet listů: 1 

Příloha č. 3 
Vyjádření gestorů, od nichž bude vyžadována součinnost 
při poskytování vstupů nezbytných pro řešení projektu 

Počet listů:  

Příloha č. 4 
Vyjádření Stálého projektového týmu NGŠ pro koordinaci 
pořizování zbraňových a podpůrných systémů4 

Počet listů: 1 

                                                 
3 V souladu s přílohou č. 1 normativního výnosu Ministerstva obrany č. 100/2015 Věstníku, Zavádění vojenského 
materiálu do užívání v resortu Ministerstva obrany 
4 Příloha č. 4 se předkládá POUZE u projektů, které jsou navrhovány některou ze složek Generálního štábu 
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Na základě odborného stanoviska majetkového manažera MU 6.2 vydal ředitel Sekce podpory 
MO souhlasné stanovisko k poskytnutí zdrojových kódů pro SW OneSAF verze 8.7 vybranému 
řešiteli projektu SCÉNÁŘ (čj. MO 301639/2019-3416 ze dne 21. října 2019). 
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KATALOGIZAČNÍ DOLOŽKA1 

K zabezpečení procesu katalogizace položek majetku (výsledků výzkumu a vývoje), které jsou předmětem 
tohoto obchodně-závazkového vztahu (dále jen „smlouva”) a které podléhají katalogizaci podle zásad 
Kodifikačního systému NATO (dále jen „NCS”) a Jednotného systému katalogizace majetku v ČR (dále jen 
„JSK”) se příjemce podpory zavazuje: 

1. Na vlastní náklady zpracovat nebo zabezpečit zpracování Souboru povinných údajů pro katalogizaci (dále jen 
„SPÚK”) všech nekatalogizovaných položek majetku definovaných smlouvou (platí i pro položky pro provoz 
a údržbu, jejichž katalogizace je vyžadována) seřazené podle rozpadu vždy prostřednictvím aplikace 
umístěné na www.cz-katalog.cz nebo na www.aura.cz/mcrlnew/. 

2.Povinnou součástí zpracování SPÚK každé dosud nekatalogizované položky majetku (vyjma nehmotných 
výsledků výzkumu a vývoje) je: 

a) fotografie reálně zobrazující dodávanou položku majetku ve formě elektronického souboru ve formátu 
JPG, rozlišení do 1024x768 bodů2; 

b) hypertextový odkaz na webovou stránku nebo elektronický soubor, které obsahují technické údaje 
o výrobku. Elektronický soubor musí být ve formátu JPG, rozlišení do 1024x768 bodů, nebo ve formátu 
PDF, v rozměrech strany A4. V případě, že nelze poskytnout hypertextový odkaz nebo elektronický 
soubor, doložit na vyžádání oddělení katalogizace majetku Úřadu pro obrannou standardizaci, 
katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „OdKM”) správnost údajů nezbytných k provedení 
popisné identifikace jiným způsobem. 

3.  Doručit OdKM SPÚK v termínu do 30 dnů po ukončení řešení projektu prostřednictvím aplikace umístěné na 
www.cz-katalog.cz nebo na www.aura.cz/mcrlnew/. 

4.  Na vlastní náklady zabezpečit zpracování návrhu katalogizačních dat o výrobku popisnou metodou 
identifikace položek v podobě elektronických transakcí LNC (Žádost o přidělení identifikačního čísla NATO 
s popisnými charakteristikami) vybranou katalogizační agenturou3 každé smlouvou definované položky 
zásobování vyrobené v ČR nebo zemích mimo NATO či Tier 24 a podléhající katalogizaci podle zásad NCS 
a JSK. 

5. Zabezpečit doručení návrhu katalogizačních dat o výrobku (transakce LNC) nejpozději 60 dnů po ukončení 
řešení projektu. 

6. Dodat bez prodlení v průběhu realizace smlouvy informace o všech změnách, týkajících se předmětu 
smlouvy, které mají vliv na identifikaci katalogizovaných položek majetku, včetně změn u položek majetku 
nakupovaných příjemcem podpory od subdodavatelů. 

Katalogizační doložka je naplněna dodáním úplných a bezchybných dat, které je potvrzeno vydáním kladného 
„Stanoviska Úř OSK SOJ k naplnění katalogizační doložky”. 

Přidělené identifikátory (KČM, NSN) a zpracovaná katalogizační data jsou dostupná na www.cz-katalog.cz nebo 
na www.aura.cz/mcrlnew/ po ukončení procesu katalogizace majetku. 

Kontaktní adresa: 

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti 
ODDĚLENÍ KATALOGIZACE MAJETKU 
nám. Svobody 471 
160 01 PRAHA 6 

TEL.: 973 229 274 INTERNET: www.okm.army.cz WAP: http://wap.okm.army.cz 
FAX: 973 229 270 E-MAIL: katalogizace@army.cz 

                                                 
1 Platná pro kupní smlouvy uzavírané po 1. červenci 2013. 
2 Prodávající tímto souhlasí s použitím dodané fotografie pro účely JSK a NCS. 
3 Fyzická nebo právnická osoba, držitel osvědčení podle §11 zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním 

ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona. Aktuální seznam katalogizačních 
agentur umístěn na www.okm.army.cz. 

4 Aktuální seznam zemí NATO, Tier 2 a Tier 1 viz odkaz na www.okm.army.cz, odkaz na www.int/structur/AC/135/welcome.htm. 
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