



Ing. Ivana Zobačová – PK FLORA
projekční kancelář
Vinohradská 2133/138
130 00 Praha 3
IČ: 43073841

Váš dopis zn.	SZn.	Vyřizuje/linka	Datum
	S-MHMP/1328950/2016/OCP/XII/Šfi	Ing. Šlinger/236 005 818	1.8.2016

Vše: Veřejná zakázka malého rozsahu dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Objednávka č. OBJ/54/12/010637/2016

Ltv. č. 193043

Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí Magistrátu hl.m.Prahy (dále jen „objednatel“), v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, objednává u dodavatele, který je uveden v záhlaví této objednávky, provedení veřejné zakázky malého rozsahu:

“Aktualizace projektové dokumentace revitalizace vodního toku Botič v ř. km 10,7-11,1“

Rozsah a další požadavky objednatel na provedení veřejné zakázky jsou stanoveny touto objednávkou:

1. Identifikační údaje objednatele:

Název: Hlavní město Praha
Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01, Praha 1
Zastupující: RNDr. Štěpánem Kyjovským, ředitelem odboru ochrany prostředí MHMP
Pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00, Praha 1
IČ: 00064581
DIČ: CZ00064581
Bank.spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41, Praha 6
Číslo účtu: 27-5157998/6000
Kontaktní osoba: Ing. Josef Šlinger (Josef.slinger@praha.eu)

2. Předmět zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky na poskytnutí služby je aktualizace projektové dokumentace revitalizace vodního toku Botič v ř. km 10,7-11,1.

3. Cena za provedení zakázky:

Cena za provedení zakázky je stanovena v souladu s Vaší cenovou nabídkou ze dne 27.7.2016 a může činit maximálně 94 490 Kč Cena bez DPH.

4. Platební podmínky:

- a) Cena za provedení zakázky bude objednatelům zaplácena dle skutečně provedených prací na základě Vámi vystavené faktury. Faktura (daňový doklad) musí být vystavena nejpozději do 15 dnů od dokončení zakázky, popř. do 15 dnů od dokončení každého dílčího plnění. Splatnost faktur je do 21 dnů od data jejich doručení objednateli.

Sídlo: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
tel. 12 444, e-mail: posta@praha.eu; IDDS: 481a97h

- b) Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

Dále musí obsahovat:

- číslo objednávky, razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele, stvrzující oprávněnost a formální a věcnou správnost faktury,
 - údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v živnostenském rejstříku nebo v registru občanských sdružení u MV ČR, včetně spisové značky,
 - číslo účtu, na který bude poskytnuta úplata, toto číslo bude v souladu se zveřejněným číslem účtu správcem daně pro účely DPH dle § 98 písm. d) zákona o DPH).
- c) V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této objednávce, je objednatel oprávněn fakturu vrátit dodavateli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli.
- d) Faktura bude vystavena ve třech vyhotoveních a doručena objednateli na adresu

Hlavní město Praha
Odbor ochrany prostředí MHDMP
Mariánské náměstí 2
110 01 Praha 1

5. Termín provedení zakázky:

Práce budou provedeny do 25.11.2016. Při prodlení dodavatele s poskytnutím služby dle čl. 2. (předmět zakázky) zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny objednávky bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

6. Další požadavky na provedení zakázky:

Požadavky jsou ve shodě s nabídkou, která je součástí objednávky.

7. Závěrečná ustanovení:

Právní vztahy neupravené touto objednávkou se řídí občanským zákoníkem a ostatními obecně závaznými právními předpisy.

Dodavatel výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CEIS) vedené hl. m. Prahou. Tato evidencí je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu objednávky, číselné označení této objednávky, datum jejího podpisu a její text.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že zveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o evidenci smluv, vnitřní evidenci některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o evidenci smluv) v hl. m. Praze.


RNDr.
ředitel

Objednávku a

Exp.:

1. LEG MHMP
2. odd. IX. OCP MHMP
3. UCT MHMP
4. spis
5. adresát

MHDMP - Městský úřad ochrany prostředí
[Číslo účtu] - [Číslo účtu] - [Číslo účtu]
Věcná část: [Číslo účtu] - [Číslo účtu]
IČO: 46278341, IČ: 27101537/0232



Ing. Ivana Zobačová PK FLORA, projekční kancelář

132 8950/16
5

Sídlo: Vinohradská 2133/138, Praha 3, 130 00, [redacted]
IČ 43073841, zapsána na MÚI MČ Praha 3, ŽO evid.č. 310003-15 326-00, DIČ CZ 515319282, městské
inženýrství č. a. 1886, AI dopravní stavby č.a. 35912, seznam ČKAIT 2.0001622

Hlavní město Praha
Odbor ochrany prostředí MHMP
Mariánské náměstí 2
110 01 Praha 1

Věc: Cenová nabídka

V příloze vám předáváme cenovou nabídku:

Název: Aktualizace projektové dokumentace revitalizace vodního toku Botič v ř. km 10,7-11,1

Část: Úprava a zkapacitnění Botiče
SO 04 – Úprava a zkapacitnění Botiče
SO 05.01 – přeložka vodovodu DN 600
SO 06.01 – vegetační úpravy

Investor: Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1,
zastoupené: RNDr. Štěpánem Kyjovským, ředitelem odboru ochrany prostředí,
IČ. 00064581, DIČ: CZ00064581

Gen.projektant: Ing. Ivana Zobačová PK FLORA
Vinohradská 2133/138, 130 00 Praha 3

Cenová nabídka je zpracována dle sazebníku UNIKA 2016 – sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrské činnosti na základě kalkulovaných hodin pro zpracování zakázky. Kalkulované hodiny jsou určeny odborným odhadem počtu hodin pro jednotlivé kategorie prací potřebných pro splnění předmětu díla.

Těšíme se na další spolupráci.


Hlavní město Praha – Magistrát hl. m. Prahy Hlavní oddělení - Jungmannova 35/29 Praha 1	
ČÍSLO JEDNACI: MHMP	132 8950/16
ROZJEHO DNE:	- 1 - 08 - 2016
Počet listů dokumentu:	1/2
Počet listů výkresů příloh:	
Počet listů dalších technických příloh:	
Verifikace dle zákona zpracovatele:	PADKA J. OUDILÁ

S pozdravem

Ing. Iva

V Praze 27.7.2016





Inženýrka Zdobrová PE FLORA projekční kancelář

Sídlo: Vínohradská 2133/138, Praha 3, 130 00, GSM 608 025 252, E-mail: zobecova@volny.cz,
IČ 43073841, zapsána na MÚ MČ Praha 3, ŽO evid.č. 310003-15 326-00, DIČ CZ 515319282, městské
inženýrství č. a. 1886, AI dopravní stavby č.a. 35912, seznam ČKAIT č.0001622

Cenová nabídka na zpracování aktualizace prověření inženýrských sítí a zařízení u správců a rozdělení projektové dokumentace:

Část: Úprava a zkapacitnění Botiče

Na projektovou dokumentaci je vydáno stavební povolení:

- Č.j. 12662/2011/DUPSI/SPU ze dne 4.10.2011 na SO 06, které bylo 2x prodlouženo „změnou stavby před dokončením“, prodloužení zajišťovala MČ Praha 15
- Č.j. 12661/2011/DUPSI/SPU ze dne 12.9.2011 na SO 04 a SO 05.01, které bylo 2x prodlouženo „změnou stavby před dokončením“, prodloužení zajišťovala MČ Praha 15

Návrh ceny:

Cenová nabídka na projekční a inženýrskou činnost:

Část: Úprava a zkapacitnění Botiče

- 1. Visketisky stávající + upravené PD SO 04, SO 05.01 a SO 06.01 - 5 pare + 1x CD**

Náklady na planografii: 5 x 2.500,- = 12.500,-

Kompletace, kanc.práce: 8 hod x 350 = 2.800,-

Celkem: 15.300, Kč

- 2. Změna PD části souhrnného řešení stavby**

V rozsahu:

A.Đ. Průvodní a souhrnná zpráva

C. Situace stavby:

C.1 Orientační situace

C.2 Přehledná situace

C.3 Koordinační situace - celková

C.3.1 Koordinační situace rozdělená pro objekty SO 04, SO 05.01 a SO 06.01

C.4 Vytyčovací schema

D.1 Zákreš do katastrální mapy, majetkoprávní rozdělení

F. ŽOV

30 hod á 550,- = 16.500,-

30 hod á 410,- = 12.300,-

8 hod á 310, = 2.480,-

Celkem: 31.280, Kč

- 3. Aktualizace rozpočtu a výkazu výměr - 2x tiské né pare + 1x CD**

20 hod á 510,- = 10.200,-

10 hod á 310,- = 3.100,-

Celkem: 13.300,- Kč

Ing. Ivana Zobačová PR FLDŘA, projektční kancelář

Sídlo: Vínohradská 2133/138, Praha 3, 130 00, GSM 608 025 252, E-mail zobacova@volny.cz,
IČ 43073841, zapsána na MÚ MČ Praha 3, ŽO evid.č. 310003 15 326-00, DIČ CZ 515319232, městské
inženýrství č. a. 1886, AI dopravní stavby č.a. 35912, seznam ČKAIT č.0001622

4. Aktualizace vyjádření správců sítě, razítka správců – tabulka, originály vyjádření, 1x CD
34 správců á 2 hod á 410,- = 27.880,
Poplatky: 5.800,-
Kompletace, tabulka
3 hod á 310,- = 930,-
Celkem: 34.610,- Kč

Celkem nabídková cena bez DPH 94.490,00 Kč
21% DPH: 19.842,90 Kč

Celkem nabídková cena vč. DPH: 114.332,90 Kč

Termín zpracování:

Bod plnění 1. až 3. : do 2 měsíců od nbdržení objednávky

Bod plnění ad 4. – dle potřeb investora, max. do 7 týdnů od vyzvání


Zvl. ujednání:

Zhotovitel nepožaduje zálohu na provedení díla. Cena bude fakturována po dílčím plnění. První část po splnění předmětu díla dle bodu 1 až 3, druhá část po předání hotového díla dle předmětu ad 4. nabídky. Fakturovaná cena bude uhrazena objednatelem do 30 dnů od předání hotového díla.

V případě vašeho zájmu můžeme poskytnout kompletní dokumentaci ve stupni DSP ve formátu pdf digitálně pro potřeby koordinace.

Cenovou specifikaci sestavil:

Ing. Ivana Zobačová



Průmyslová zóna
Křižíkova 10
150 00 Praha 5
Tel: 224 311 111
Fax: 224 311 112
E-mail: info@prumyslova-zona.cz