

## Příloha č. 1

# Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: **Společnost Údržby Ova 2021 TR+STR**

Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-864/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

SO 01 – Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 – PS Havířov; proběhne výměna kolejnic v úseku Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, kde práce budou rozděleny na dvě etapy:

E1 – 1. traťová kolej Albrechtice u Českého Těšína – Havířov

E2 – 2. traťová kolej Albrechtice u Českého Těšína – Havířov.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2

e) Kontaktní osoba Objednatele:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: E1 – 4 331 233,38,-Kč, E2 – 3 201 627,69,-Kč,

**celkem 7 532 861,07,-Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 13. 11. 2021

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 3. 12. 2021

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: **E1 – 13. 11. – 23. 11. 2021 – 11N**

**E2 – 24. 11. – 3. 12. 2021 – 10N**

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

- trať Havířov – Albrechtice u ČT

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: Měsíčně

Datum: 14. 10. 2021