



# MĚSTO ZÁBŘEH

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH, ODBOR  
Masarykovo náměstí 6, 789 01 Zábřeh

Dodavatel:

EKO servis Zábřeh s.r.o.  
Dvorská 1491  
789 01 ZÁBŘEH

IČ: 25896903  
DIČ: CZ25896903

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČÍSLO JEDN.: MUZB/46400/2021/OTS

SPIS. ZN.: MUZB/46400/2021/2

VYŘIZUJE: Tereza Suchá

TELEFON: 583 468 111

E-MAIL: [posta@muzabreh.cz](mailto:posta@muzabreh.cz)

DATUM: 16. 9. 2021

## Objednávka č. 226/9/21/7000

Objednáváme u Vás plošnou opravu komunikace ze živičného nátěru s posypem ve dvou vrstvách frakce 4/8mm (1.vrstva podkladní 1,5kg/m<sup>2</sup>, 2.vrstva 1,8kg/m<sup>2</sup>) v ulici u kapličky v Hněvkově dle Vaši cenové nabídky ze dne 16.09.2021, která je nedílnou součástí této objednávky.

Záruční doba na dílo je 24 měsíců. Režim přenesení daňové povinnosti se nepoužije, město Zábřeh ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nejedná jako osoba povinná k dani.

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena za jedn. bez DPH	Předp. cena (Kč) s DPH
1.plošná úprava komunikace_Hněvkov, cena smluvní	1	sou bor	149 829, 00	181 293,09
<b>Celkem včetně DPH dle platné legislativy</b>				<b>181 293,09</b>

Převzme: Tereza Suchá, telefon: 583468202, e-mail: [REDACTED]

Termín dodání: 15. 12. 2021

Adresa dodání: Město Zábřeh, Odbor technické správy  
Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

Fakturační údaje: Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh  
IČ: 00303640, DIČ: CZ00303640

Prosím, přiložte k faktuře následující doklady: kopii této objednávky a předávací protokol. Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky 226/9/21/7000.

Dodavatel souhlasí s uveřejněním objednávky podle zákona 340/2015 Sb. Objednávka nabývá platnosti dnem akceptace objednávky a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv na portálu veřejné správy, pokud je toto uveřejnění vyžadováno zákonem.

S pozdravem [REDACTED]

Objednávka byla akceptována dne 05.10.2021 [REDACTED]

Ing. Petr Košťál

vedoucí Oboru technické správy - příkazce operace [REDACTED]

### Údaje pro vnitřní potřebu MěÚ Zábřeh:

Su Au Od Pa Sp Po Zj Uz Np OrJ Ka OrgC AuPAP TZ IcoAP IcoTr  
0 0 22 12 51 71 0 0 0 9810 0 6010 0 0 0 0

Správce rozpočtu: 16.09.2021 [REDACTED]

IČ 00303640  
DIČ CZ00303640


tel. 583 468 111  
fax 583 416 505

[posta@muzabreh.cz](mailto:posta@muzabreh.cz)  
[www.zabreh.cz](http://www.zabreh.cz)

hk9bq2f  
#mestozabreh

16.09.2021  
A 2010  
201.011  
201.011

Mesto Zabreh  
Doručeno 16.09.2021 09:22  
Listy 1 Přílohy  
Ii:sv Druhy příloh  
MUZB/46400/2021



muzbes8026c3bd

*Yajuda*

### Krycí list rozpočtu



Název stavby:	Oprava komunikace Hněvkov	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Hněvkov	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Hněvkov	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	27.07.2021	Konec výstavby:	Položek: 8
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 27.07.2021

### Rozpočtové náklady v Kč

A	B	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
Základní rozpočtové náklady	Doplňkové náklady		
HSV	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště 0,00
Dodávky	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava 0,00
Montáž	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy 0,00
Dodávky			Provozní vlivy 0,00
Montáž			Ostatní 0,00
Dodávky			NUS z rozpočtu 0,00
Montáž			
Ostatní materiál			
Přesun hmot a sutí			
ZRN celkem	DN celkem	0,00	NUS celkem 0,00
	DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj. 0,00
			ORN celkem 0,00
			ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	166 477,34
	34 960,24
	166 477,34
	201 437,58

Projektant	Objednatel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Zhotovitel 16.09.2021  
SLEVA 10% Z CENY BEZ DPH 16648,-  
CENA PO SLEVĚ BEZ DPH 149829,-  
Datum, razítko a podpis

Poznámka:

# Stavební rozpočet

Název stavby: Oprava komunikace Hněvkov

Doba výstavby: Objednatel:

Druh stavby:

Začátek výstavby: 27.07.2021 Projektant:

Lokalita: Hněvkov

Konec výstavby: Zhotovitel:

JKSO:

Datum zpracování 27.07.2021 Zpracoval:

Číslo objektu	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
	18	Povrchové úpravy terénu				30,49	2 917,07	2 947,56		0,0000
1	184802311R00	Chem. odplevelení postřikem, svah	m2	462	6,38	30,49	2 917,07	2 947,56	0,0000	0,0000
	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné				92 700,14	47 386,85	140 086,98		37,2407
2	57341114R00	Nátěr živičný s posypem, asfaltem sil., 1,5 kg/m2	m2	462	70,50	29 368,88	3 202,12	32 571,00	0,0216	9,9838
3	57341115R00	Nátěr živičný s posypem, asfaltem sil., 1,8 kg/m2	m2	462	81,29	33 978,25	3 577,73	37 555,98	0,0255	12,2569
4	572763151R00	Vyspravení výluků metodou Patch	t	15	4 664,00	29 353,01	40 606,99	69 960,00	1,0000	15,0000
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochě				0,00	2 200,00	2 200,00		0,0000
5	0910.01R	Dopravní značení - dočasné	soubor	1	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,0000	0,0000
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				0,00	9 108,00	9 108,00		0,0000
6	938901101R00	Očištění krajnice vozovky od porostu	m2	110,4	82,50	9 108,00	9 108,00	9 108,00	0,0000	0,0000
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				0,00	9 655,80	9 655,80		0,0000
7	952902119R00	Čištění vozovky zametáním hloubkově	m2	462	20,90	9 655,80	9 655,80	9 655,80	0,0000	0,0000
	H22	Komunikace pozemní a letišť				0,00	2 479,00	2 479,00		0,0000
8	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	37	67,00	2 479,00	2 479,00	2 479,00	0,0000	0,0000

Celkové náklady: 166 477,34 Kč