
188/P/2021 Čištění naplavených sedimentů pod mostem č. 10576-1 Úsilné

S M L O U V A  O D Í L O
o provedení stavebních prací ve smyslu ustanoveni § 2586 a násl. zák. Č, 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

■v p í .^tréní, dále iské  jeti „smlouva", popf. „SoD"

Čištění naplavených sedimentů pod mostem č. 10576-1 Úsilné

číslo smlouvy zhotovitele

1. Smluvní strany
1.1. Objednatel (stavebník):

Sídlo:

Zastoupený:

tel:

e-mail:

IČO:

ID datové schránky: 

Bankovni spojení:

číslo smlouvy objednatele: 188/P/2021

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Nemanická 2133/10,370 10 České Budějovice

Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace

387 021 010 

sekretariat@susik.cz

70971641 DIČ: CZ70971641

cadk8eb

....................................... . . ......... ..... .............................

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová tel.: 387 021 010
-Zástupce ve věcech technických: .............................

.................................
jako „ objednatel" na straně jedné

tel.: 387 024 044 
tel... ....................

Czech Ordinem s.r.o.

Na bělidle 64/3,150 00 Praha 5 - Smíchov 

René Šéiranem
....................

info@czechordinem.cz

29060737 DIČ: CZ29060737

1.2. Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:
tel/:
e-mail;

IČO:

ID datové schránky: ..................................

Bankovní spojení: ...................................... . . ......... .............................

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městských soudem 
v Praze, oddíl C, vložka 200179, datum zápisu 4. října 2012.

Zástupce ve věcech smluvních: René Ščiran tel.: ....................

■Zástupce ve věcech technických: René Šciran tel.: ....................
jako „zhotovitel" na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
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188/P/2021 Čištěni naplavených sedimentů pod mostem č. 10576-1 Úsilné

2. P ředm ět plnění dle této smlouvy je  provedeni stavby:

„Čištění naplavených sedimentů pod mostem č. 10576-1 Úsilné44
2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel 

převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a 
podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.

Místem plnění je  silnice 111/10576 v úseku mostu č. 10576-1, okres České Budějovice.
v

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací ě. 188/P/2021 „Čištění 
naplavených sedimentů pod mostem ě. 10576-1 Úsilné14, vypracovanou Správou a údržbou 
silnic Jihočeského kraje a oceněným soupisem prací z nabídky zhotovitele, kteiý je  nedílnou 
součásti této SoD.

2.3. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec zadávacích podmínek výběrového 
řízem, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při 
stavebním řízeni nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby 
vedle prací, které budou kvalifikovány jako drobné vady a nedodělky.

2.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem, včetně 
zákresu skutečného provedení, a bude odpovídat platným Českým zákonům, Českým, evropským a 
mezinárodním normám a platným TP a TKP, a dalším předpisům uvedeným v systému jakosti MD 
ČR v aktuálním znění souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi, 
a dále pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám. Je-li v zadávací dokumentaci 
definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je  tím definován minimální 
požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologii srovnatelnou.

2.5. Zhotovitel dále prohlašuje, řc k provedení díla má potřebné oprávnění k  podnikám a práce provede 
osobami odborně způsobilými.

2.6. Zhotovitel je  oprávněn provést dílo i prostřednictvím poddodavatelů odsouhlasených objednatelem. 
V takovém případě nese odpovědnost za splněni smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je 
prováděl sám.

2.7. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla využit výhradně poddodavatele, jejichž soupis bude uveden 
ve stavebním deníku. Výměna kteréhokoli ze poddodavatelů během realizace díla je  možná pouze 
s předchozím písemným souhlasem zástupce objednatele. Za důvod k odepření souhlasu se však 
považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání kvalifikace 
v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji 
v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel. Objednatel je  rovněž oprávněn odepřít souhlas 
s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový poddodavatel podal v zadávacím řízeni na 
stejnou zakázku vlastní nabídku.

3. Termín plnění
3.1. Zahájení prací: v den předání staveniště (předpoklad říjen 2021)

Zhotovitel je  povinen převzít staveniště nejpozději do 5-tí kal. dnů po vyzvání objednatelem.

Dokončení prací a předání stavby: 7 k a t dní ode dne předání staveniště včetně,
nejpozději však do 31.10.2021

3.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště protokolárně prosto práv třetích osob včetně 
všech podkladů pro provedení díla. Na výzvu objednatele je  zhotovitel povinen poskytnout 
potřebnou součinnost a staveniště převzít.

3.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:

• objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
• změna rozsahu prací nebo realizace viceprací



3.4. Stanoveni nového termínu dokončeni stavby se uskuteční posunutím o počet dnů:

• na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
• odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

4. Cena díla
4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona 

č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. zněni.

•Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla bez DPH 266 000,- Kč
DPH 21 %_____________________________________________________________ 55 860,-Kč

Smluvní cena díla včetně DPH 321 860,- Kč

slovy: třistadvacetjednatisíc osmsetšedesát korun českých včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek 
s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických 
/případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, 
prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou 
činnost.

4.2. Cena díla je  stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoři nedílnou součást této 
smlouvy a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni 
k datu předání díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty a jsou 
pevné po celou dobu realizace díla.

4.3. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých 
nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

4.4. Objednatel připouští následující případy, kdy je  možno změnit výši nabídkové ceny:
a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací 

dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, a které zhotovitel nezavinil 
ani nemohl předvídat, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu 
plnění,

b) budou-li při realizaci zjištěny skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané 
objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.),

c) změní-li se sazby DPH.

4.5. Způsob sjednání změny ceny
a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je  možná změna sjednané ceny, je  zhotovitel povinen 

provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšeni sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 

objednatelem.
c) Objednateli vzniká právo na sníženi sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 

zhotovitelem.
d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšeni sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím 

technického dozoru, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného 
odkladu poté, kdy se ukázalo, že je  zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá 
právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek 
daných tímto smluvním ujednáním.

e) Cenu podle čl. 4, odst. 4.1 této smlouvy je  možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad 
rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v příloze č. 1 
této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách.

188/P/2021 Čištění naplavených sedimentů pod mostem č. 10576-1 Úsilné

3
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4.6. Vícepráce a ménčpráce a způsob jejich prokazování
a) Vyskytnou-li se při prováděni díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést 

jejich přesný soupis včetně jejich oceněni a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem 
změny) předložit technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení; v připadě vícepraci před 
jejich provedením.

b) Vícepráce budou oceněny takto: na základě písemného soupisu vícepraci, odsouhlaseného 
technickým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel prioritně jednotkové ceny 
položek podle smluvního rozpočtu; pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou 
obsaženy, použije zhotovitel položky podle již  v rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální 
cenovou úrovní;
pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není 
možné použít položku z již  v rozpočtu použité cenové soustavy nejblíže podobnou, bude použita 
individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.

-c ) Méněpráce budou oceněny takto:-do písemného soupisuméněprací, odsouhlaseného technickým 
dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek 
s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak 
skutečný rozsah a cenu provedených prací.

4.7. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5-ti dnů ode dne předložení 
návrhu zhotovitele.

5. Platební podmínky

5.1. Platba bude provedena na základě faktury. Fakturovány budou skutečně provedené a převzaté práce, 
potvrzené zástupci obou stran v protokolu o předání a převzetí dokončeného díla. Doba splatnosti 
faktury je stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli (podací razítko).

5.2. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ust. občanského zákoníku. Nebude-li obsahovat obvyklé a 
podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě 
přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury 
objednateli.

6. Provádění díla
6.1. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s zadávací dokumentací pro provádění stavby a že 

bude při přípravě i při provádění prací postupovat podle til

6.2. Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu před zahájením realizace díla kontaktovat správce 
signalizačního zařízení ohledně zřízeni detektorových smyček a poskytnout řádnou součinnost.

6.3. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí a je oprávněn provést je ještě před 
stanovenou dobou.

6.4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení 
na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla 
nedošlo k jejich poškozeni.

6-5. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování 
všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí. 
Všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
zhotovitelem či jeho poddodavateli), budou řádně proškoleny z problematiky BOZP a vybaveny 
■osobními-ochrannými pracovními prostředky přiměřeně k činnosti, kterou vykonávají.

6.6. Při předání staveniště bude vybranému zhotoviteli zároveň předáno pravomocné stavební 
povolení/souhlas s ohlášením stavebních prací na předmětnou stavbu. Náklady spojené se zařízením 
a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, 
jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny.

6.7. Náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů 
předaných objednatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponíí
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materiálu* a  to i vytěženého* věetně likvidace veškerých odpadů, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. 
Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí 
a okolí stavby.

6.8. Ode dne převzetí staveniště je  zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním 
zákonem a jeho prováděcími předpisy. Investor a TDS jsou oprávněni záznamy v deníku sledovat a 
připojovat k nim své stanovisko.

6.9. Realizace díla bude probíhat maximálně za částečné uzavírky komunikace v místě stavby. DIO 
projedná zhotovitel.

6.10. Zhotovitel je  povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedeni díla, jestliže 
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaloženi odborné péče.

6.11. Dále je  zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, 
které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedeni díla dohodnutým způsobem 
a byly zjištěny v průběhu stavby.

6.12. Objednatel si vyhrazuje právo organizovat kontrolní dny a jejich četnost určeným zástupcem 
objednatele v závislosti na průběhu stavebních prací.

6.13. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím 
jednotlivých konstrukčních vTstev. Zhotovitel je povinen pozvat jej na provedení kontroly s 3denním 
předstihem a je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek 
a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstraněni příp. 
zjištěných závad.

6.14. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor 
certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, technického 
či autorského dozoru je  zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné 
certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a 
výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má technický dozor právo práce na díle 
pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení 
termínu dokončení díla.

6.15. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez 
vad a nedodělků. Předání stavby proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele 
-  TDS -  uvedeným ve smlouvě o dílo. Dále při předání díla zhotovitel dodá výsledky zkoušek, 
kontrol a měření, stanovených v příslušných technologických postupech a KZP. O předání a převzetí 
díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo 
přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící 
užíváni a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, pokud bude 
oprávněnými osobami obou stran dohodnut termín jejich odstraněni. Při předání díla zhotovitel dodá 
výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených v příslušných KZP a 2 x soubor fotografií 
dokumentujících proběh realizace díla na CD nosiči.

6.16. Zařízení staveniště bude vyklizeno nejpozději do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí stavby 
(datum uvedené na předávacím protokolu). Vyklizeni staveniště bude písemně odsouhlaseno 
pověřeným zástupcem objednatele.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu
7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce 36 měsíců na celý předmět plněni. Po tuto dobu 

odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode 
dne předání a převzetí stavby.

7.2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7.3. Objednatel je  povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevuji.
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7.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnu (není-li objednatelem v nahlášeni závady 
stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstraněni reklamačních 
vad a ncjpozději do ttplymttí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.

7.5. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 
objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je  neodstraní v oboustranně dohodnutém 
termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. 
Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku 
-za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu 
způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je  objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

7.7. Zhotovitel odpovídá ?a škody 'způsobené 'předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody 
vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je  mohl na základě svých odborných 
znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

7.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 
nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

7.9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na 
zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, 
stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že 
v případě jakéhokoliv narušeni či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, 
inženýrských sítí) je  zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, tak finančně uhradit.

7.10. Povinnost zhotovitele nahradit škodu objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody se řídí 
přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pl znění. Je-li již  z povahy prováděného 
díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je  zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat 
přiměřenou náhradu.

7.11. Zhotovitel je  povinen uzavřít pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
způsobených ostatními účastníky výstavby, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu 
k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. Příslušnou pojistnou smlouvu 
je  zhotovitel povinen na vyžádání objednateli předložit.

7.12. Zhotovitel je  rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., v pl. 
znění.

8. Sankční ujednání
8.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč bez DPH za každý 

i započatý kalendářní den prodleni s předáním stavby bez zásadních vad a nedodělků, (viz bod 6.14. 
této SoD).

8.2. V případě, že zhotovitel nepřevezme staveniště v termínu dle bodu 3.1 této SoD, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.3. Smluvní pokuty budou objednatelem vyúčtovány samostatnými fakturami. Objednatel je  zároveň 
oprávněn započíst smluvní pokutu proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem.

8.4. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je  objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.

9. Ostatní ujednání
9.1. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu 

škody.
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9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z  neěinnosti zhotovitele objektivně 
zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí zhotovitele 
písemně o  tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtupro zjednání nápravy. Pokud i  v této Lhůtě 
bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno 
právo objednatele na náhradu vzniklé škody.

9.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby (vlastní pracovníky i 
pracovníky poddodavatelů), které se budou podílet na plnění smlouvy o dílo, tzn. zajistit dodržování 
veškerých právních předpisů, -zejména pak pracovněprávních {odměňování, placené přesčasy, délka 
pracovní doby, doba odpočinku mezi směnami atd.), dále předpisů týkajících se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj- zejména zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v pl. zněni. 
Také se zhotovitel zavazuje zajistit, že všechny výše uvedené osoby jsou vedeny v příslušných 
registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.

9.4. V případě, že zhotovitel/jeho poddodavatel bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci 
pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného protiprávního jednání 
v souvislosti s bodem 9.3. této smlouvy, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těch, 
včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě 
s objednatelem. Skutečnost, že bude zhotovitel/ jeho poddodavatel uznán vinným z důvodu 
■uvedeného výše v tomto bodě smlouvy, rovněž zakládá-objednateli-právo na odstoupení-od smlouvy 
o dílo.

9.5. Technický dozor stavebníka bude provádět osoba, která bude objednatelem vybraná v rámci veřejné 
zakázky malého rozsahu na tuto činnost, bude nepropojená s dodavatelem a do této smlouvy bude 
doplněna před jejím podpisem.

10. Závěrečná ustanovení
10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným 

ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č . ... ke smlouvě o dílo č . ... „. Jiné zápisy, protokoly apod. 
se za změnu smlouvy nepovažují.

10.2. Obě smluvní strany berou na vědomí, že zadávací dokumentace objednatele č. 188/P/2021 a nabídka 
zhotovitele ze dne 10.10. 2021 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

10.3. Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo dle čl. 6 odst. 1 
písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a 
údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a 
skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osob-ním údajům, jejich 
opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky 
budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení 
o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat 
prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Jihočeského kraje, jehož kontaktní údaje jsou 
uvedeny na webových stránkách Jihočeského kraje. V případě, že se budete cítit poškozeni na svých 
právech, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

10.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního 
tajemství podle •§ 504 zákona-č. 89/2012 Sb.,-občanský zákoník.

10.5. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejněni v registru smluv provede objednatel.

10.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

10.7. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednáni zástupců
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oprávněných k podpisu smlouvy,

10.8. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.

10.9. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení 
občanského zákoníku.

10.10. Tato smlouva o dílo je sepsána ve čtyřech (4) stejnopisech s platnosti originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních včetně příloh.

10.11 .Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:

* příloha č. 1 -  Oceněný soupis prací z nabídky zhotovitele ze dne 10.10.2021

188/P/2021 Čištění naplavených sedimentů pod mostem č. 10576-1 Úsilné



Stavtar
Ůttlkf naplavených sedimentů pod mostem 6, 10575-1 Úsiné 

Objekt
SO101 - Úklid naplavených sedim entů pod m ostem  10576-1 Ú silné

KRYCl UST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ.
Miste; Osflné Oatum: 05.10.2021

Zadavatel; IČ 70971641
Správ a ůddba sinlc Jlw feskiho kraje pa. DIŮ: CZ70971641

Ucházet: tó 29060737
Czech Ordnem e_r o D lí CZ2906C737

Projektant IC: 70971641
Správa a údržba siWc JhoCeského kraje p o. DtC- CZ70971641

Zpracovatel: KS:
...... .............. . . . ................. Dtó:

Poznámka.

Cena bez DPH . . . . . .. . . . . . . . .

Základ dani Sazba dani Vyté dané
c*>H základní ............... 21,00% ... ..........

w íien i 0.00 1500% MU
Cena s DPH V CZK . . . . . . . . . . . . . .

Projektant Zpracovatel

Datum sp ode* Razítko Dsturos podáa FUljtko

□ b(*dntvaiftl Jchazai



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba;

ŮkJitJ naplavených sedimentů pod mostem i. 10576-1 Usíná
Objekt

SO101 - Úklid naplavených sedim entů pod mostem  10576*1 Ú silné 

Místa: Úsilné

Zadavatel: Správa s útkiba sínlc Jihočeského kraje po.

Uchami' Czech OrdbwTi s.r o.

Datum: 05.102021

Projektant Správa b údržba slntc Jihočwkiho kraje p o.

Zpracovatel: ..................... . . .................

Kód dlu - Pepit Cent nftem [CZK]

Náklady ze sou píšu prací ..................

HSV - Práca a dodávky HSV ..................
1-Zemni práce________________________________________________________ ____________________ .. . . ........

OST-Ostatní ................

GBani2 z 3



SOUPIS PRACÍ



krycí list soupisu prací
Stavba.

Úklid naplavených aediinentů pod rncalom 4. 10576-1 Úaínó 
Objekt

Doplňující údaje - D oplňující údaja • DIO

KSO: CC-Ci
Míco; Utilrté Datum: 05.102021
Zadavatel: IC 70971641

Správa a údržba tknlc Jihoíeakého kraje p.o DIČ: CZ70971641
Ucházet: IC' 29060737

CzodtOrdinemt.r.e. DIČ. CZ29060737
Projektant (C 70971641

Správa a údržba aMc-Hhoíeckáho kraje P-o. DIČ CZ70971641
Zpracovatel. IC:

.................... . . ................. DIČ:
Poznámka

Cena bez DPH .. . .. . . . . . . .

Základ dané Sazba dan i V ý ied an i
□ph  základní . . . . . . . . . . . 21,00% . .........

m lžená 0,00 15,00% 0,00

C ena  s  D PH v  C Z K . . . .. . . . . . . .

Projektant Zpracovatel

Datum a DOdcřa: Rezhkn patům a podpte: Razítko

jednavilei Ucházet ......... .............. ....... 
.................... 
.................... . . . . .......

Ctnou 1 *3



Úklid napiavanýcft udm cntú pod mostem 4.10576-1 ÚaBnéOblekl
D op lňu jíc í údaje • D o p lň u jíc í údaje - DtQ 

Udná

Správa a údtžba s iř íc  Jhoiaekého kraje p.o. 

Czoch OrtSnem ».r.o

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba.

Místa

Zadavatel:

Uehajei

Xáddki-Popt*

Drtím: 05.10.2021

Projektant. Správa ■ údržba linie Jřočeského kraje p o

Zpracovatet . ....................... .................

Náklady ze soupisu prací
OST- Ostatní

CeoaeeOiuBjcZKl

..........

..... ...........

.................................... 
................ ........

Stana 313



Stavba.' _
Ůkiíd naplavených aadiroentů pod moatom i. 10676-1 Úailné

Otjfekt
Doplňujíc! údaje - D oplňující údaje • DIO

Mláto' UalnA Datum; 06.10.2021

SOUPIS PRACÍ

Zadavatel:

UchazeA:

Správa a ú d ffia  s ln ic  Jihodeatóbo kraje P.O. 

Czech Onfnem s.r.o.

Projektant Správa a údržba silnic Jihoteakého kraje p.a

Zpracovatel. . ................... . . . . ............. . .. .

PŮ KM Popij MJ MnoZOvl i.ntM[CZK) Cme*Hwii|CZK| Céíwv* tauíiava
Náklady soupisu celkem ............

o OST Ostatní ............
| 1 | K 02710 pomoc nua* ZTC nebo zAJkfdtJžflKTA f ............ ............ OT5KP2021

f qH  * iiHMiiUfcin potadnmapmt
W
w

S tn n 3 i 3



r e k a p i t u l a c e  s t a v b y
kw ca_ios78-i-oai
stavba; ů u d  naplivaných aadlroantů pod mootatn 6. 10S76-1 t)*0né

KBO CC-CZ:
M leto1 U alM DKum: 05.102021

ZadavtM ; IC: 70071641
S  pitva ■ údttte MMc Jlhotaefctho hnj* p.e n e . 0270071641

D ch n u t IC: 29000737
C ztch  QnSrnm i.r.o. QMS: CZ2S0QO7T7

ProWdanL tC: 70071541
Sp ltva  •  M rtta  elM c JJhoůookého knj* p.e a t CZ7O071641

ZpracnaM . IC:
.. .. . . ........... ... . . . . . .. . . . .. . . . DlC:

Poznimka.
D ita  m ane* 7 katandifnleh dnů.

CcmbttDPH ...............

0PH2tMndra
antiané

Sub* dani 
21.00% 
16,00%

Ziklad dani 
............... 

0.00

Výt* dani 
............. 

0,00

C ara * DPH V CZK ....... . ........

Projektant Zpracovatel

Dalnm r podph. Hail-Ju _e**£LES0e»- R*I»«



r e k a p it u l a c e  o b j e k t ů  s t a v b y  a  SOUPISŮ PRACf
KM! CB 10576-1-001

to d B ip tW M fle h ic ittmiB ilň pad ro s to u  £.1QPftvl ťl i Hná

U M o : UiDni Datum: 05.102021

ZadsviW: Šprt v* a Odrtba tM c JBwtwXha lo»j* p.o. PiujtU iilt Sprdví a OdAt Unie JlhoC**kéhů bij* p j.

UdMut: Czach Onlm n Lr.D- Zpracovatel: ..... .......... ..................

Kůd Popil Osná t x x DPH JCZK} Cena* DPH[C2X] Typ

Náklady z  rozpočtů
ayv«M u u m  napu van y d i Mdim tnta pod moatem 10575-1
30101 Ů*Bné
« r tó OopHlujkl Ildal* - w o
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