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Článek |.

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava — Moravská Ostrava

IČ: 00845451

INC: C200845451(pmtaaDPH)

Peněžní ústav: Komerční banka, a. 5., pobočka Ostrava

Číslo účtu:

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Bc. Martinem Cyžem, vedoucím oddělení správy majetku, pověřeného

zastupováním funkce vedoucího odboru majetkového

ve věcech technických: Markem Plíntou, referentem majetkové správy

Davidem Mikšanem, referentem majetkové správy

(dále také jako objednatel)

a

Roman Mizera

Sídlem podnikání: _

IČ: 75729521

ENC: CZ

Peněžní ústav: ČS

číslo účtu: _

VS: 0062021

Zapsán:

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále také jako zhotovitel)
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ČňnekH

Předmět plnění

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo a

objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj cenu za dílo, to

vše za podmínek sjednaných dále v této smlouvě. Dílem dle této smlouvy je:

„Výměna protipožárních dveří do nebytového prostoru 30. dubna 3059/6 a 3060/4 v Moravské

Ostravě“

Předmět díla, jakož i druhy, kvalita a množství výrobků a prací nezbytných k jeho realizaci jsou

vymezeny touto smlouvou, nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení specifikovaném v odst.

2.7 tohoto článku smlouvy.

Dílo bude provedeno dle technické zprávy projektové dokumentace zpracované firmou DK Projekt

s.r.o., IČ: 27775518. Jedná se pouze o výměnu protipožárních dveří a nedílnou součástí smlouvy o dílo

jsou přílohy č. 1 - Cenová nabídka č. ALU-PM-810CZ—997A-21 včetně poptávky a příloha č. 2 -

Technická zpráva PD a zpracování PBŘ nebytového prostoru 2. NP na ul. 30. dubna 3059/6 a 3060/4

v Moravské Ostravě.

Dílem se rozumí dodávky a práce dle této smlouvy.

Místem plněníje nebytový prostor v 1. NP domu 30. dubna 3059/6 a 3060/4 v Moravské Ostravě.

Zhotovitel potvrzuje, Že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické,

kvalitativní a jiné podminky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými

znalostmi, které jsou k provedení díla v termínech stanovených touto smlouvou nezbytné.

Smluvní strany souhlasně konstatuji, že tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení

k veřejné zakázce vyhlášené objednatelem s názvem „Výměna protipožárních dveří do nebytového

prostoru 30. dubna 3059/6 a 3060/4 v Moravské Ostravě" v němž byl zhotovitel objednatelem

vybrán. Zadávací podmínky dle zadání průzkumem trhu k uvedenému zadávacímu řízení, jakož i další

podmínky zadávacího řízení vyhlášeného objednatelem jsou součástí povinností zhotovitele dle této

smlouvy a zhotovitel se výslovně zavazuje tyto podmínky dodržovat.

Zhotovitel je povinen seřídit všechny dveře a okna na základě výzvy objednatele v termínu do 6 měsíců

po předání díla.

CMneknl

Cena za dílo

Smluvní strany se dohodly na ceně v Kč za provedené dílo specifikované v čl. Il této smlouvy takto:

Cena bez DPH: 96.159,52 Kč

DPH 15%: 14.423,93 Kč

Cena vč. DPH: 110. 583,45 Kč
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Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu účinnosti smlouvy a

zahrnující veškeré náklady zhotovitele nutné křádnému provedení díla dle čl. II této smlouvy.

v parametrech předepsaných v poptávce zadavatele.

O změně sazby DPH není třeba uzavírat dodatek této smlouvy.

Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění bude používáno k ekonomické Činnosti a ve smyslu

informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí České republiky ze dne 9.11.2011

bude pro uvedené plnění aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH). V souladu s tím

vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.

Práce rozšiřující předmět plnění dle této smlouvy (vícepráce), jakož i práce zmenšující rozsah

předmětu plnění dle této smlouvy (méněpráce) vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou

písemného dodatku k této smlouvě.

3.5.1 Nebudou—Ii práce či věci použité kprovedení díla, které jsou předmětem víceprací,

ohodnoceny (oceněny) v cenové nabídce, bude je zhotovitel oceňovat maximálně ve výši dle

ceníku RTS, a.s. se sídlem Lazaretní 4038/13, 615 00, Brno Židenice, platného kdatu

provedení příslušného plnění, snížené o 15%.

3.5.2 Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou změny díla či jeho části, které není možno ocenit

výše uvedeným způsobem, budou změny díla či jeho části oceněny individuální kalkulací při

způsobu oceňováni cenou v místě a čase obvyklou.

3.5.3 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího

překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo,

že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele

na zaplacení zvýšené ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto

smlouvou.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu plnění dle

této smlouvy. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z cenové nabídky.

Cena za dílo bude zhotoviteli zaplacena podle dohody smluvních stran v souladu s článkem VIII této

smlouvy. V zápise o ukončení a převzetí díla bude konečná cena za dílo uvedena.

Článek IV

Termíny plnění

Smluvní strany se dohodly, že dílo dle čl. II této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v následujícím

termínu:

4.1.1 Předpokládaný termín předání staveniště a zahájení prací: datum zveřejnění smlouvy o dílo v

registru smluv a nabytíjejí účinnosti (předpokládaný termín je 18. 10. 2021). Pokud dojde při

zveřejnění smlouvy o dílo v registru smluv k prodlení, níže uvedený termín plnění bude posunuto

kalendářní dny, které vyplynou z tohoto prodlem’.

4.1.2 Termín ukončení prací: 15.12.2021
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Zhotovitel není v prodlení s provedením díla, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení

objednatele s plněním jeho smluvních povinností, případně zdůvodu nevhodných klimatických

podmínek,

Článek v

Podmínky provádění díla

Veškeré práce a dodávky budou zhotovitelem realizovány v souladu se zadávací dokumentaci a touto

smlouvou.

Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady zejména:

A) Před zahájením realizace díla:

zajištění souhlasu Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odboru stavebního řádu

a přestupků se záborem veřejného prostranství a ohlášení kmístnímu poplatku za užívání

veřejného prostranství u odboru financí a rozpočtu, pokud budou nutné,

projednání technicko—provozní organizace akce a dopady na byty (koordinace, realizace musí

probíhat s ohledem na ostatní nájemníky).

B) V průběhu realizace díla:

označení stavby tabulkou suvedením názvu stavby, investora a zhotovitele, včetně jména

zodpovědných osob a termínu realizace,

zabezpečení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby,

zabezpečení denního úklidu společných částí domu včetně výtahu mokrou cestou a zajištění

denní likvidace a odvozu vybouraného materiálu,

zabezpečení podmínek stanovených v dokladové části projektu (např. správců inženýrských sítí,

atd.),

omezení prašnosti a hlučnosti při realizaci prací,

odstranění škod vzniklých v důsledku činnosti zhotovitele v případě poškození majetku

objednatele nebo třetích osob, případně nahrazení újmy nejpozději do předání díla,

nedohodnou—li se strany jinak,

uvedení prostor dotčených stavbou do původního stavu, včetně případného poškození

společných částí domu,

provádění prací je možné pouze v pracovních dnech v pondělí až pátek v čase od 7:00 do 18:00

hodin.

C) Při převzetí díla:

atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, záruční listy, provozní manuál, atd.,

potvrzení o likvidaci odpadů včetně doložení příslušných dokladů, nebo Čestného prohlášení

o nakládání s odpady v souladu s platnou legislativou,
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. veškeré doklady o zkouškách, revizích atd. dle platných norem a předpisů nutné k přejímce, vč.

soupisu odevzdaných dokumentů,

. jednoduchý záznam o stavbě

5.3 Zhotovitel je dále povinen při realizaci díla splnit zejména tyto podmínky:

. akce musí být zhotovitelem velmi dobře organizačně i technicky vedena a zajištěna, zejména

kvalita prací a časový postup včetně návazností a koordinace všech prací; zhotovitel je povinen

zajistit na stavbě stálý dozor odpovědné osoby (stavbyvedoucí, mistr, předák),

. v prostoru staveniště se nacházejí zařízení a plochy, které bude zhotovitel používat, stejně jako

odebírat elektrickou energii, vodu a užívat místnosti pro stavbu, pokud je bude mít objednatel k

dispozici za dále stranami sjednanou paušální úplatu; ujednání této věty před středníkem neplatí

pouze tehdy, pokud zhotovitel písemně před zahájením prací sdělí objednateli, že žádnou z

těchto služeb a energií čerpat nebude. Oba účastnící se dohodli, že zhotovitel uhradí objednateli

za poskytování služeb, energiích uvedených v předchozí větě, zejména pak za spotřebovanou

elektrickou energii, vodu a za užívání místnosti pro stavbu úplatu paušál ve výši 500,- Kč (bez

DPH) fakturou objednatele vystavenou po skončení díla se splatností 14 dnů od doručení, plochy

použité pro zařízení staveniště nebudou znečišťovány a po ukončení stavby budou uvedeny do

původního stavu; po dobu akce budou zajišťovány bezpečné a čisté přístupové cesty, plochy

použité pro zařízení staveniště nebudou znečišťovány a po ukončení stavby budou

uvedeny do původního stavu,

. zhotovitel bude po celou dobu provádění díla udržovat pořádek na komunikačních trasách, kde

bez povolení nebude skladován materiál a suť,

. za bezpečnost osob a požární bezpečnost odpovídá zhotovitel,

. eventuální upřesnění podmínek provedení díla se uskuteční při předání staveniště nebo

zápisem jednoduchého záznamu o stavbě (vyjma smluvních podmínek),

5.4 Při provádění díla budou použity materiály první jakosti a standardní výrobky zaručující vlastnosti dle

ust. §156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

pozdějších předpisů.

5.5 Zhotovitel prohlašuje, Že všechny výrobky použité při provádění díla specifikovaného v Článku lí této

smlouvy jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích

na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5.6 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu

nedbalosti, úmyslně nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo

z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu od oznámeni rozsahu a charakteru škod,

nejpozději do předání díla, nedohodou-lí se strany jinak, tuto škodu odstranit a není—li to možné, tak

finančně nahradit.

5.7 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště dne, kdy smlouva byla uveřejněna vregistru smluv. O

předání staveniště se strany zavazují pořídit zápis. Jestliže zhotovitel odmítne staveniště převzít, je

povinen to ihned zdůvodnit a tento důvod uvést v zápise o předání staveniště.

5.8 Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo, na němž se provádí dílo (stavba), včetně jeho

okolí v rozsahu potřebném pro přípravu a provádění stavebních, montážních prací a dalších praci

nezbytných pro provádění díla a uskladnění stavebnin. Zhotovitel je dále povinen zajistit bezpečný
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vstup na staveniště a stejné tak i výstup z něj. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. Zhotovitel

odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi.

Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, které po dobu provádění

díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků

Či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění této smlouvy a jsou umístěny v

prostoru staveniště.

Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření

vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními

předpisy.

Objednatel nebo jeho oprávněný zástupce je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo

sám vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu zaměstnanou zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, že

to ohrožuje bezpečnost a zdraví její Či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických

či návykových látek, které snižují pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit

příslušnému testu).

Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla odstranit odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.

Zhotovitel je povinen zajistit odvoz a likvidaci odpadů vzniklých stavební Činnosti, v souladu

s ustanovením zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění

pozdějších předpisů, včetně poplatku za uložení odpadu na skládku.

Zhotovitel je povinen umožnit oprávněnému zástupci objednatele, jakož i technickému dozoru

objednatele po celou dobu realizace díla nepřetržitý přístup na staveniště a umožnit mu nepřetržitou

kontrolu realizace veškerých jednotlivých prací, vrámci které bude zejména sledovat, zda práce

zhotovitele jsou prováděny podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních norem

platných v době provádění díla. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací zhotovitele neprodleně

upozorní zápisem do jednoduchého záznamu o stavbě a stanoví mu přiměřenou lhůtu pro jejich

odstranění.

Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor objednatele nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním

propojená.

K převzetí díla je zhotovitel povinen objednateli předložit zejména doklady uvedené vodstavci 5.2.

písm. C) tohoto článku smlouvy. Předložení těchto dokladů je součástí povinnosti zhotovitele provést

dílo dle této smlouvy. Nedoloži-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené

a schopné předání, nedohodnou-Ii se smluvní stranyjinak.

Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna řádným dokončením sjednaného díla a prohlášením

zhotovitele v zápise o předání a převzetí, že dílo nebo jeho Část předává. Objednatel je povinen převzít

pouze řádně provedené dílo bez vad a nedodělků, vyjma ojedinělých drobných vad a nedodělků, které

samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho částí funkčně nebo esteticky, ani

jeho užívání podstatným způsobem neomezují. V případě, že objednatel převezme dílo vykazující

drobné vady a nedodělky, je zhotovitel povinen tyto drobné vady a nedodělky odstranit nejpozději do

patnácti (15) dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. V případě

prodlení zhotovitele s odstraněním drobných vad a nedodělků o více než sedm (7) dnů je objednatel

oprávněn odstranit tyto drobné vady a nedodělky sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel

je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel

zaplatí za tyto práce třetí osobě.
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5.16 Předávací protokol obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis případných

zjištěných drobných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních, případně lhůtách k jejich odstranění.

O odstraném’ drobných vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis. Smluvní strany se

tímto dohodly na vyloučení aplikace ust. § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.

5.17 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště ke dni předání a převzetí díla.

Článek VI

Jednoduchý záznam o stavbě

6.1 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, vést jednoduchý záznam o

stavbě v souladu s ustanovením § 157 zák. č. 183/2006 Sb. a přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o

dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné

pro plnění této smlouvy. Jednoduchý záznam o stavbě bude na stavbě trvale přístupný.

6.2 Povinnost vést jednoduchý záznam o stavbě končí odevzdáním a převzetím díla, které je bez vad a

nedodělků. Zhotovitel je povinen vést jednoduchý záznam o stavbě, i když je již stavba převzata

objednatelem, ale ještě jsou zhotovitelem odstraňovány vady a nedodélky.

6.3 Zápisem do jednoduchého záznamu o stavbě nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, ani jím

nemohou být měněna.

6.4 Během realizace stavby budou oddělovány průpisy jednotlivých listů jednoduchého záznamu o stavbě

zástupcem objednatele. Jednoduchý záznam o stavbě v originále bude předán objednateli po

ukončení stavby. Kopie průpisů jednotlivých listů jednoduchého záznamu o stavbě obdrží 1x zhotovitel

zpět.

6.5 Do jednoduchého záznamu o stavbě je oprávněn provádět zápisy oprávněný zástupce objednatele a

zhotovitele, popřípadě technický dozor objednatele.

Článek VII

Vady díla a záruka za jakost díla

7.1 Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost provedeného a objednateli předaného díla

a zaručuje se, Že bude provedeno vsouladu s podmínkami této smlouvy, a že jakost provedených

prací a dodávek bude odpovídat technickým normám a předpisům platným v České republice v době

jeho realizace. Nemá—li dílo požadované vlastnosti, má vadu.

7.2 Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo dle této smlouvy záruku v délce trvání 60 měsíců na profil a

jeho stálobarevnost, 24 měsíců na provedené práce, 24 měsíců na kování, sklo, doplňky jako jsou

samozavírač, dveřní vložka, apod. Zhotovitel přejímá zárukou za jakost závazek, že provedené dílo,

nebo jeho část bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a bez vad, a že si po

tuto dobu zachová smluvené vlastností.

7.3 Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí řádně díla. Záruční doba se

prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem, pokud se smluvní strany

nedohodnoujínak.

7.4 Odpovědnost zhotovitele za vady se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním díla

objednatelem, jeho poškození živelnou událostí či třetí osobou.

7/12
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Jestliže se v záruční době vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele písemně

reklamovat, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Představují-li vady díla podstatné porušení

smlouvy, má objednatel právo (i) na odstranění vady opravou věci (ii) na přiměřenou slevu z ceny díla

(iii) na odstoupení od smlouvy. Představují—li vady díla nepodstatné porušení smlouvy má objednatel

práva jako pod body (i) a (ii) dle předešlé věty. Objednatel oznámí zhotoviteli, jakou variantu si pro

vyřešení jeho reklamace vybral, a to při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení

vady.

V případě, že objednatel zvolí pro vyřízení reklamace odstranění vady, zavazuje se zhotovitel začít

s odstraňováním vad díla do tří (3) dnů od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit v co

nejkratším možném termínu, pokud to charakter vady a podmínky dovolí, nejpozději však do třiceti

(30) dnů od oznámení vady, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel se

zavazuje, že objednatelem reklamované vady odstraní bez ohledu na to, zda zhotovitel takové vady

uzná či nikoli. Pokud se později ukáže, že objednatel nárokoval odstranění vad díla neoprávněně,

budou předmětné zhotovitelovy nároky vypořádány dodatečně dohodou smluvních stran.

V případě, Že zhotovitel v uvedené lhůtě nezačne s odstraňováním vad díla nebo vady díla ve

stanovené lhůtě neodstraní, souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel je oprávněn odstranit tyto vady

sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady

s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě.

Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit

pracovníkům zhotovitele přístup do prostoru předaného díla. Oprávněný zástupce objednatele nebo

technický dozor objednatele po ukončení prací písemně potvrdí, že odstraněné vady od zhotovitele

přejímá.

Článek VIII

Fakturace a platební podmínky

Zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu) jejíž nedílnou součástí bude objednatelem odsouhlasený

soupis provedených prací a dodávek vč. zjišťovacího protokolu, ke kterému se faktura vztahuje.

Objednatel je povinen na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu uhradit zhotoviteli

cenu za skutečně provedené práce.

Zdanitelné plnění bude uskutečněno kdatu předání a převzetí díla dle čl. IV. Ktomuto datu je

zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad a po jeho podpisu zástupcem objednatele zašle zhotovitel

daňový doklad objednateli. K faktuře je zhotovitel povinen přiložit zápis o předání a převzetí díla.

Daňový doklad musí být vystaven dle § 28 zákona o DPH do 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost

přiznat daň, nebo přiznat uskutečnění plnění.

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona o DPH, vždy však zejména:

a) označení faktury a její číslo s uvedením skutečnosti, zda se jedná o dílčí fakturaci nebo

konečnou,

b) název a sídlo objednatele a zhotovitele, přičemž jako sídlo bude uvedeno sídlo statutárního

města Ostravy, tzn., že daňový doklad bude vystaven takto:

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava — Moravská Ostrava
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IČ: 00845451

DIČ: C200845451 (plátce DPH)

Příjemce (zasílací adresa):

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

náměstí Dr. E. Beneše 555/6

729 29 Ostrava — Moravská Ostrava

faktura bude doručována na adresu sídla městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, tj.

náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava — Moravská Ostrava,

c) předmět díla a název zakázky,

d) číslo smlouvy,

e) den vystavení faktury a lhůtu její splatnosti,

f) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno,

g) cenu za jednotku množství a případně další cenové údaje včetně zjišťovacího protokolu a

soupisu provedených prací potvrzeného objednatelem,

h) čísla i data vyhotovení soupisu provedených prací a zjišťovacích protokolů,

i) DIČ objednatele i zhotovitele,

j) označení textem „Uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti —je aplikován režim

přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH,

k) číselný kód dle Klasifikace produkce (CZ-CPA 41-43) u stavebních nebo montážních prací.

Fakturu, která nemá požadované náležitosti, nebo kní nejsou připojeny stanovené doklady, není

objednatel povinen uhradit. Fakturu, která obsahuje nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit

ve lhůtě splatnosti a to doporučeným dopisem, kde uvede údaje, které považuje za nesprávné. Řádně

vrácenou fakturu je zhotovitel povinen opravit a doručit objednateli. Nová lhůta splatnosti začne

běžet dnem doručení opravené faktury.

Smluvní strany se dohodly, že splatnost všech faktur je do třiceti (30) dnů ode dne jejího doručení

objednateli. Pro placení jiných plateb dle této smlouvy (smluvní pokuty, úroky z prodlení, náhrada

škody, apod.) je stanovena stejná lhůta splatnosti.

Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez

ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb.,o dani z přidané hodnoty,

ve znění pozdějších předpisů. Zároveň se musíjednat 0 účet vedený v tuzemsku.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a o DPH, je objednatel oprávněn

uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na

příslušný účet daného finančního úřadu, dle § 109 a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na

účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění

závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.

Článek IX

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

V případě porušení povinnosti zhotovitele dle této smlouvy, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel

je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to v následujících případech a v následující výši:

- za každý i započatý den prodlení s provedením díla v termínu dle článku IV bodu 4.1.1. této smlouvy

ve výši 200,— Kč,
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— za každý i započatý den prodlení s provedením díla v termínu dle Článku IV bodu 4.1.2. této smlouvy

ve výši ZOO,-Kč,

- za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad reklamovaných objednatelem v záruční době

v termínu dle článku Vll odst. 7.6 ve výši 200,- Kč,

- za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště v termínu dle článku V odst. 5.17 ve výši

200,- Kč,

- za každý zjištěný případ a započatý den prodlení s odstraněním nedostatku dle článku V odst. 5.12

této smlouvy zapsaný do jednoduchého záznamu o stavbě zástupcem objednatele 200,— Kč.

V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitého závazku, je tato smluvní strana

povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení v zákonné výši počítaný z dlužné částky za každý

i započatý den prodlení. Smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikaci ust. § 1805 odst. 2 občanského

zákoníku.

Nedohodnou-Ii si strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě není

dotčena povinnost smluvní strany závazek splnit ani právo smluvní strany oprávněné ze smluvní

pokuty vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody bez ohledu na sjednanou a případně též

uhrazenou smluvní pokutu.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započítat jakékoliv své i nesplatné

pohledávky včetně jejich příslušenství, které má vůči zhotoviteli dle této smlouvy proti pohledávce

zhotovitele na zaplacení ceny za dílo dle této smlouvy.

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit:

— je-Ii zhotovitel v prodlení s provedením díla v termínech dle článku lV této smlouvy o více než

patnáct (15) dní,

- v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a vady vzniklé vadným

prováděním neodstraní a nezačne dílo provádět řádným způsobem ani do patnácti (15) dnů ode

dne doručení upozornění objednatele,

- je—Ii zřejmé, že dílo nebude zhotovitelem provedeno nebo, že nebude provedeno včas, a to

zejména z důvodu nedostatku financí, např. proto, že neplní své finanční závazky vůči svým

poddodavatelům či dodavatelům materiálu,

- v případě, že v insolvenčním řízení bude zjištěn úpadek zhotovitele nebo insolvenční návrh bude

zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele,

- v případě, že zhotovitel vstoupí do likvidace.

Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno zhotoviteli. Účinky odstoupení nastávají dnem

jeho doručení zhotoviteli. Odstoupením nejsou dotčena práva objednatele týkající se záruky na

dokončenou část díla, lhůty pro odstranění reklamovaných vad a smluvní pokuta za jejich nedodržení.

Odstoupí—li objednatel od smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu přiměřeně sníženou.

Povinnost k náhradě škody vzniklé z důvodu prodlení zhotovitele a následného odstoupení

objednatele od smlouvy tím není dotčena. Do okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy je

objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokuty sjednané touto smlouvou.

Článek X

Další ujednání

Vlastníkem díla dle této smlouvy je od počátku jeho provádění objednatel s výjimkou zařízení
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staveniště v rozsahu nezbytném pro účely zhotovitele a věcí potřebných |< realizaci díla, které vnesl na

staveniště zhotovitel včetně stavebních strojů a jiných mechanismů. Nositelem nebezpečí škod na nich

vzniklých nebo jimi vyvolaných do doby, kdy se stanou zpracováním nebo zabudováním nedílnou

součástí díla, je zhotovitel. V případě poškození zhotovitelem již zabudovaných částí je zhotovitel

povinen tyto poškozené části uvést do původního stavu na vlastní náklad.

10.2 Nebezpečí škody díla přechází na objednatele protokolárním předáním a převzetím této díla.

10.3 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištěn pro případ škody

způsobené objednateli nebo třetím osobám v důsledku výkonu své činnosti, a to s limitem pojistného

plnění v minimální výši 500.000,00 Kč. Tuto skutečnost zhotovitel stvrdí svým podpisem na čestném

prohlášení, které je přílohou č. 3 této smlouvy. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne

při činnosti prováděné zhotovitelem škoda, která nebude kryta pojištěním, je zhotovitel povinen tuto

újmu uhradit z vlastních prostředků.

10.4 V případě zániku závazku před řádným provedením díla je zhotovitel povinen předat objednateli

nedokončené dílo, nebo jeho část bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude objednatelem

vyzván.

Článek XI

Závěrečná ujednání

11.1 Tato smlouva může být měněna, nebo zrušena jen písemnou formou po dohodě oprávněných

zástupců smluvních stran, a to vzestupně číslovanými dodatky uzavřenými v listinné podobě.

11.2 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn postoupit své pohledávky

za objednatelem třetí osobě. Zhotovitel je rovněž povinen objednateli bez zbytečného odkladu

oznámit veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na jeho plnění dle této smlouvy (zejména přeměnu

společnosti, vstup do likvidace, prohlášení konkurzu, apod.)

11.3 Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní

stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace

kjiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. Tímto ujednáním není dotčena povinnost

objednatele poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel zároveň bere na vědomí, že tato smlouva včetně

jejich příloh bude zveřejněna na webových stránkách objednatele.

11.4 Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nícotným), posoudí se vliv této vady na

ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

11.5 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a

chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev

strany učiněný před jednáním o této smlouvě, při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po

uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu svýslovnými ustanoveními této smlouvy a

nezakládá jakýkoliv závazek žádné ze stran.

11.6 Smluvní strany berou na vědomí, že na tuto smlouvu se na základě zákona č. 340/2015 Sb.,

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, Že

tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Objednatel informuje zhotovitele
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Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

úřad městského obvodu

o skutečnosti, že byla tato smlouva uveřejněna v registru smluv, a to bez zbytečného odkladu od jejího

uveřejnění. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv. Smluvní strany

berou na vědomí, že předání informace dle věty třetí tohoto odstavce nemá vliv na nabytí účinnosti

této smlouvy.

11.7 Tato smlouva je sepsána ve třech (3) vyhotoveních, v nichž není nic škrtáno, přepisováno ani

dopisováno, a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě

vyhotovení.

11.8 Na důkaz vážné, svobodné a shodné vůle obou smluvních stran připojují oprávnění zástupci smluvních

stran své vlastnoruční podpisy.

11.9 K uzavření a podpisu této smlouvy byl dle Směrnice SME 2019—01, Postup při zadávání veřejných

zakázek, schválené usnesením č. 0215/RlVíOb1822/5/19 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a

Přívoz ze dne 4. 2. 2019 zmocněn vedoucí odboru majetkového.

Příloha č. 1 — Cenová nabídka Č. č. ALU—PM—810CZ-997A-21

Příloha č. 2 -Technická zpráva PD a zpracování PBŘ nebytového prostoru 2. NP na ul. 30. dubna 3059/6

a 3060/4 v Moravské Ostravě

Příloha č.3 - Čestné prohlášení o pojištění zhotovitele

  

    
  

  

    

 

Za zhotovitele

V Ostravě, dne

Za objednatele

V Ostravě, dne

/

/,

 

I
umo mf.

Bc. Martin Cyž
as

vedoucí oddělení právy majetku /" Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

pověřen zastupov'nim funkce

vedoucího odboru majetkového
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OBSAH: konstrukce, sklo, lakování

POPIS:

Hliníkové konstrukce :e sysrénm ALL'PROFSA. (MB- 78E!)

Počet po:icí: ]. Počet konstrukci: l

Celková plocha: 4,9 ”12.

Celkový obvod: 9,1 m.

Bahra prof/ů: Ib! L 8R701 6.

Skla: E130: Jednoduché sli/r) POL/“Lípu E130

Statika:

   
Vážený zákazníku,

děkujeme za Vaši poptávku, na kterou Vám posíláme cenovou nabídku. Hliníkové výplně otvorů vyrábíme 2 vysoce kvalitnich profilů YAWAL a ALUPROF.

Dveřnía okenní prvky jsou osazeny systémovým kováním, zejména — Dr. Hahn, Maco, Eco Schulte, ESCO, GEZE, ROTO a jiné.

Platnost cenové nabídky je 14 dnů.

Záruční doby: profily a sklo 60 měsíců, kování 24 měsíců, elektro součástí 12 měsíců.

Konstrukce jsou nabízeny dle standardů firmy a mohou se lišit od zadání.

Věnujte prosím mimořádnou pozornost obrazovému, textovému a technickému popisu každé pozice. Na případné reklamace po podpisu

objednávky, jejíž součástíje tato cenová nabídka, nebude brán zřetel, případně půjdou k tíži objednatele!

Vyobrazení všech pozic této cenové nabídky je při pohledu z exteriéru, pokud není uvedeno jinak.

Při jakákoliv změně konstrukcí (počet, rozměr, barva, vybavení, skla atd.) musí dojít kaktualizaci nabídky. Nabídka je zpracována jako celek a nelze ji
dělit na jednotlivé části. V případě rozdělení na části je potřeba zpracovat nabídku na jednotlivé části.

Vyjmuti, přidání nebo změna některé z AL konstrukcí, může vyvolat změny základních cen u ostatnich pozic.

V případě, že se jedná o předběžnou cenovou nabídku a výrobky nebyly zaměřeny technikem dodavatele, vyhrazujeme si právo na úpravu ceny v

případě rozdílných skutečnosti zjištěných při za měření.

V případě, že si objednatel zadá výrobní rozměry výrobků sám, bez zaměření technika dodavatele, nenese zhotovitel v případě nepřesnosti jakoukoliv

odpovědnost za rozměr a případné reklamace rozměrů nebudou akceptovány.

Součástí cenové nabídky není připojení elektrozařízení k domovním rozvodům. K připojení je nutno zajistit specializovanou firmu zabývající se

elektromontážemí.

Není—li uvedeno jinak je okenní klika umístěna na střed výšky křídla.

U dveří kde jsou použity dopisní vhozy, případně u konstrukcí bez výplní, nelze uvádět Uw/Ud výrobku.

Na řešení přípojovacích spár myslí norma ČSN EN 730540-02 Tepelná ochrana budov část 2 a TNl 746077 Okna a vnější dveře, požadavek na

zabudování. Tyto normy nám mimo jiné říkají, že je nutné řešit tzv. připojovací spáru okna a ostění systémem těsnícich pásek. Doporučujeme provedení

spáry těsnícím systémem l3 firmy Tremco lllbruck.

Po montáži a následujících zednických pracích je objednatel povinen odstranit zkonstrukcí ochrannou fólii, nejpozději však do 1 měsíce ode dne

montáže.

Děkujeme Vám za projevený zájem o naše výrobky a věříme, že budau sloužit k Vaší naprosté spokojenosti.

POHLED Z VENKU
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Pozor _ zmena kovani (protlpozarni dvere)

zamek 1 bodovy jazyckovy + klika/klika

 

Poz: 1

Vnitrni protipozarni dvere Z-krldle prave otevirave ven

bez prahu + horni fix

SYSTÉM: MB—78El

POZARNI ODOLNOST — El30

Rozméry: B=1 750mm, H=2 780mm

Barva: RAL 8R7016 mat

Kovánk

3 panty 3 dilné Wala WX — RAL 7016

3 panty 3 dilné Wala WX -— RAL 7016

Zámek 1 bodovy WlLKA (protlpožárnl verze)

Samostatná zástrč horní a spodní

Klika / Klika Ecoschulte — nerez

Samozavlrač GEZE TS 5000 bez aretace

Štítek pro protipožární konstrukce

Sklo: EI30: Jednoduché sklo POLFLAM E|3O

Průchodrz

Bs=709 mmmm, Hs=2148 mm

Hmotnost konstrukce = 241,4 kg  
bez DPH/1ks

158 074,56 KC

celkem bez DPH

158 074,56 KC

Pocet kusu: 1ks  
 

 

Celkem bez DPH: 158 074,56 KC
 

CENA CELKEM
 

 
SLEVA 47%

158 074,56 Kč
 

74 295,04 Kč
 

CENA PO SLEVĚ BEZ DANĚ

Demontáž,montáž,zapravení.

Cena celkem bez DPH  

83 779,52 Kč

12 380,00 Kč

96 159,52 Kč  
  

montáž AL - 5.380,—

demontáž ocel- 2.150,—

páska s perlinkou -1.165,-

zednické zapravení ostěni- 2.685,-

likvidace — 1.000,-

Po/ož/(y demontáže a instalace VÚGÍI'IČ :apruven/jejíž zahrnuta v ceně.
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Projektová dokumentace

 

 

 

Akce:

Stavba:

Investor:

Zak. číslo:

Datum:

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE A ZPRACOVÁNÍ PBŘ

NEBYTOVÝCH PROSTOR 2.NP NA UL. 30 DUBNA

3060/4, 3059/6 v MORAVSKÉ OSTRAVĚ

30. DUBNA 3060/4, 3059/6

MORAVSKÁ OSTRAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA,

MĚSTSKÝ OBVOD MOR. OSTRAVA A PŘÍVOZ

DK/66/05/21/PS

ČERVEN 2021

 

 

 

 

 

 

 

Studie - projekt

plynové kotelny, výměníkové stanice

systémy vytápění a zdravotechniky

kogenerační jednotky, tepelná čerpadla

energetické audity

 

Oprávnění k projektování bylo vydáno okresním živnostenským úřadem v Ostravě pod číslem

jednacím 26035/06/ANA, Ev.č. 380701—739291. IČO 277 75 518

 

 

 



Akce:

Stavba:

Investor:

Zak. číslo:

Datum:

Zpracovatel:

Projektant:

A. PRÚVODNÍZPRÁVA

Příloha č. 2 smlouvy

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE A ZPRACOVÁNÍ PBŘ

NEBYTOVÝCH PROSTOR 2.NP NA UL. 30 DUBNA

3060/4, 3059/6 V MORAVSKÉ OSTRAVĚ

30. DUBNA 3060/4, 3059/6

MORAVSKÁ OSTRAVA

STATUTÁRNí MĚSTO OSTRAVA,

MĚSTSKÝ OBVOD MOR. OSTRAVA A PŘÍVOZ

DK/66/05/21/PS

ČERVEN 2001

DK projekt, s.r.o.

Bohumínská 94/113, 71200 Ostrava—Muglinov

SEZNAM PŘÍLOH

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. SITUAČNÍ VÝKRESY

KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRESC.2

D. DOKUMENTACE OBJEKTÚ

0.1 STAVEBNÍÚPRAVY

Datum : ČERVEN 2001 číslo paré:



Akce: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE A ZPRACOVÁNÍ PBŘ

NEBYTOVÝCH PROSTOR 2.NP NA UL. 30 DUBNA

3060/4, 3059/6 v MORAVSKÉ OSTRAVĚ

Stavba: 30. DUBNA 3060/4, 3059/6

MORAVSKÁ OSTRAVA

Investor: STATUTÁRNí MĚSTO OSTRAVA,

MĚSTSKÝ OBVOD MOR. OSTRAVA A PŘÍVOZ

Zak. číslo: DK/66/05/21/PS

Datum: ČERVEN 2001

Zpracovatel: DK projekt, s.r.o.

Bohumínská 94/113, 71200 Ostrava-Muglinov

Název textové části:

 

A. PRůVODNí ZPRÁVA

Datum : ČERVEN 2001 číslo paré:



A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby

„PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE A ZPRACOVÁNÍ PBŘ NEBYTOVÝCH PROSTOR 2.NP NA

UL. 30 DUBNA 3060/4, 3059/6 V MORAVSKÉ OSTRAVĚ “

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

30. DUBNA 3060/4, 3059/6, MORAVSKÁ OSTRAVA

A.1.2 Údaje o stavebnikovi

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD MOR. OSTRAVA A PŘÍVOZ

nám. Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29 Moravská Ostrava

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace

a)jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická

osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická osoba), identifikační číslo

osoby, adresa sídla,

DK projekt, s.r.o.

Bohumínská 94/113, 71200 Ostrava-Muglinov

b)jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci

autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě

specializací jeho autorizace,

A—

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

   

Stavba není členěna

A.3 Seznam vstupních podkladů

- Prohlídka na místě stavby a zaměření skutečného Stavu.

- Informace stavebníka



Akce: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE A ZPRACOVÁNÍ PBŘ

NEBYTOVÝCH PROSTOR 2.NP NA UL. 30 DUBNA

3060/4, 3059/6 V MORAVSKÉ OSTRAVĚ

Stavba: 30. DUBNA 3060/4, 3059/6

MORAVSKÁ OSTRAVA

Investor: STATUTÁRNí MĚSTO OSTRAVA,

MĚSTSKÝ OBVOD MOR. OSTRAVA A PŘÍVOZ

Zak. číslo: DK/66/05/21/PS

Datum: ČERVEN 2001

Zpracovatel: DK projekt, s.r.o.

Bohumínská 94/113, 71200 Ostrava—Muglinov

Název textové části:

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Datum : ČERVEN 2001 číslo paré:



B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území,

soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

Předmětný objekt se nachází na pozemku parc. č. 1275/1 v k. ú. Moravská Ostrava

(713520) obec Ostrava (554821). Jedná se o stávající bytový dům (č. p. 3059, 3060) na

zastavěném území.

b)údaje o souladu stavby s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem

Stavba je v souladu.

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav

podmiňujících změnu v užívání stavby

Pro dané území je závaznou územně plánovací dokumentací Územní plán Ostravy.

Stavba je v souladu s Územním plánem.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na

využívání území,

Nejsou.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky

závazných stanovisek dotčených orgánů,

Nejsou.

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický

průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

Byl proveden průzkum na místě stavby se zakreslením stávajícího stavu.

3) ochrana území podle jiných právních předpisůl),

Není

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Není předmětem stavby.

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtok. poměry v

území,

Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky a stavby, ani na odtokové poměry v dané

lokalitě.



j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Nejsou.

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo

Nejsou.

|) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

Není předmětem stavby. Jedná se o stávající objekt.

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

Nejsou.

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,

 

  

 

   

! Katastrální území Moravská Ostrava (713520)

arc/í Dh Z°ob ., ,

F:, 6 n ru pus. , Vlastnické pravo Adresa
CIS/O pozemku vyuzrt/

E ZASTAVĚNÁ Mestsky obvod Moravska , „ , „

; Ostrava a Prlvoz namesti Dr. E. Benese 555/6‘
» 1275/1 PLOCHA A . ,

NÁDVOŘÍ Mmavska Ostrava, 72929 Ostrava

Podíl: 71445/345292  
 

 



 
S rava

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo

bezpečnostní pásmo.

Nejsou.

82 Celkový popis stavby

8.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném

stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky

statického posouzení nosných konstrukcí,

Jedná se o změnu dokončené stavby. Záměrem stavebníka je provést stavební úpravy

ve 2.NP, které umožní provést požadovanou změnu dispozice.

Jedná se 0 bytový dům jehož 1. a 2.NP jsou tvořeny dvěma nebytovými prostory

(NEBYT 1 a NEBYT 2). Záměrem stavebníka je stavebně oddělit tyto nebytové prostory ve

2.NP.

b) účel užívání stavby,

Účel nebude změněn, prostory budou nadále sloužit jako nebytové.

c) trvalá nebo dočasná stavba,



Jedná se o trvalou stavbu.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na

stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

Nejsou.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky

závazných stanovisek dotčených orgánů,

víz B.1 d)

f) ochrana stavby podlejiných právních předpisůl),

Není

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha,

počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

Není předmětem satvby.

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisi, třída energetické

náročnosti budov apod.,

Nebude změněna. Dojde pouze k oddělení nebytových prostor ve 2.NP.

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Předpokládané zahájení výstavby je 4Q/2021.

j) orientační náklady stavby.

8.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Stavebními úpravami RD nedojde narušení územní regulace.

b) architektonické řešení- kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Tvarové a materiálové řešení bude navazovat na stávající objekt.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Netýká se stavby.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavbv



Stavba není a nebude užívána osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
 

Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo

provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození. Během užívání stavby

budou dodrženy veškeré příslušné legislativní předpisy a bude zajištěna provozovatelem.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení,

Jedná se o změnu dokončené stavby. Záměrem stavebníka je provést stavební úpravy

ve 2.NP, které umožní provést požadovanou změnu dispozice.

Jedná se o bytový dům jehož 1. a 2.NP jsou tvořeny dvěma nebytovými prostory

(NEBYT 1 a NEBYT 2). Záměrem stavebníka je stavebně oddělit tyto nebytové prostory ve

2.NP.

b) konstrukční a materiálové řešení,

Nové konstrukce budou provedeny ze sádrokartonových příček požadované požární

odolnosti.

c) mechanická odolnost a stabilita.

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ní působící v průběhu výstavby a užívání

nemělo za následek: zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření,

poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo instalovaného vybavení v

důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, poškozeni v případě, kdyje rozsah neúměrný

VIV-

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
 

Netýká se předmětné stavby.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

PBŘ je samostatnou přílohou projektové dokumentace.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Netýká se stavby.



3.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů

apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí- vibrace, hluk, prašnost apod.

Netýká se stavby.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Netýká se stavby.

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

Jedná se o stávající objekt.

b) ochrana před bludnými proudy,

Průzkum nebyl proveden. Výskyt bludných proudů se nepředpokládá.

c) ochrana před technickou seizmicitou,

Namáhání technickou seizmicitou se v okolí stavby nepředpokládá, konkrétní ochrana

není řešena.

d) ochrana před hlukem,

Vzhledem k umístění stavby není potřeba řešit zvláštní ochranu budoucích vnitřních

prostor objektu před zdrojem vnějšího hluku a postačí útlum užitých konstrukcí. V

navrhovaném objektu nebude instalován žádný podstatný zdroj vibrací a hluku.

e) protipovodňová opatření,

Stavbou nevznikají protipovodňová opatření.

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Vlivům zemní vlhkosti a podzemní vody stavba odolávat stávajícím hydroizolačním

souvrstvím, vlivům atmosférickým a chemickým stávajícím obvodovými konstrukcemi a

střechou.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

Jedná se o stavební úpravy v rámci 1. a 2.NP objektu. Připojení na veškeré přípojky

inženýrských sítíje stávající.

B.4 Dopravni řešení

Dopravní řešení nebude změněno.



35 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy,

Nebudou prováděny.

b) použité vegetační prvky,

Není předmětem dokumentace.

c) biotechnická opatření.

Není předmětem dokumentace.

8.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí- ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Stavba neovlivní životní prostředí v okolí. Popis ochrany životního prostředí během

výstavby je popsán v samostatné části 8.8.

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a

živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

V dosahu stavby se nenachází evropsky významné lokality ani ptačí oblasti pod

ochranou Natura 2000. Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní

prostředí, je-li podkladem,

Není předmětem stavby.

e)v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní

parametry způsobu naplnění závěrů 0 nejlepších dostupných technikách nebo integrované

povolení, bylo-Ii vydáno,

Není předmětem stavby.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle

jiných právních předpisů.

Nejsou navržena žádná ochranná a bezpečnostní pásma.



8.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Objekt není určen pro ochranu obyvatelstva. Obyvatelé v případě ohrožení budou

využívat místní systém ochrany obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Staveniště bude zajištěno dodávkou elektrické energie a vody 2 vnitřních rozvodů.

Dodavatel stavby si smluvně zajistí požadovaný odběr energií a dohodne detailní způsob

staveništního odběru se stavebníkem.

b) odvodnění staveniště,

Staveniště bude zajištěno tak, aby nemohlo dojít k negativnímu ovlivnění sousedních

pozemků stavby.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Staveniště bude zajištěno dodávkou elektrické energie a vody 2 vnitřních rozvodů.

Příjezd na pozemek je zajištěn po stávající asfaltové komunikaci ul. 30. Dubna.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Při realizaci stavby je potřeba minimalizovat dopady na okolí staveniště z hlediska

hluku, vibrací, prašnosti apod.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy: Zhotovitel stavby zajistí stavbu tak, aby

hluková zátěž v chráněném venkovním prostoru stavby vyhověla požadavkům stanovených v

nařízení vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Po

dobu výstavby bude zhotovitel používat stroje, zařízení a mechanismy s garantovanou nižší

vyzařovanou hlučností, které jsou v náležitém technickém stavu. Hluk ze stavební činnosti

související s výstavbou objektu bude v chráněném venkovním prostoru staveb přilehlé

obytné zástavby vyhovující současně platnému nařízení pro časový úsek dne od 7 do 21

hodin, tzn., nebude překročen hygienický limit LAeq : 65 dB.

Je ovšem nutné dodržovat následující zásady:

- Provést výběr strojů s co nejnižší hlučností, tzn. použít nové a tím méně hlučné,

neopotřebované mechanismy (toto by měla být podmínka pro výběrové řízení dodavatele

stavby). V případě, že to umožňuje technologie, je třeba použít menší mechanismy. Pokud

bude používán kompresor, případně elektrocentrála, musí být tato zařízení v protihlukové

kapotě.



- Důležité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavební činnosti na okolní zástavbu, a

tím i minimalizace možných stížností ze strany obyvatel dotčené oblasti je provedení

časového omezení hlučných prací tak, aby tyto práce byly nejmenším zdrojem rušení. Je

nutné práce v etapě hloubení stavební jámy (provoz rypadla, vrtné soupravy, nakladače)

provádět v době od 8 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin (doba s pozdějším začátkem, pracovní

přestávkou na oběd a s koncem, kdy se lidé vracejí z práce), a to pouze v pracovní dny (mimo

sobot a nedělí)

— Je nepřípustné z hlediska rušení hlukem provádět stavební činnosti v době od 21 do 7

hodin, kdy platí snížené limitní ekvivalentní hladiny hluku v případě blízké obytné zástavby.

Ochrana před prachem:

Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno:

- Zpevněním vnitrostaveništních komunikací (tj. užíváním oklepové plochy), užíváním plochy

pro dočištění

— Důsledným dočištěním dopravních prostředků před jejich výjezdem na veřejnou

komunikaci tak, aby splňovala podmínky §52 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na

pozemních komunikacích v platném znění.

- Používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. Při

znečištění komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odstavce 1 zákona číslo

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění znečištění bez průtahů odstranit a

uvést komunikaci do původního stavu.

- Uložení sypkého materiálu musí být zakryto plachtami dle §52 zákona číslo 361/2000 Sb.,

— V případě dlouhodobého sucha skrápěním staveniště.

Ochrana před exhalacemi z provozu stavebních mechanizmů:

— Zhotovitel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku.

- Po dobu provádění stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla a stavebm’

mechanizmy, které splňují příslušné emisní limity na základě platné legislativy pro mobilní

zdroje.

- Použité mechanizmy budou povinně vybaveny prostředkem k zachycení případných úniků

olejů či PHM do terénu.

- Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy,

povrchových a podzemních vod cizorodými látkami.

- Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci případného úniku ropných látek.

- Jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno.

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

Zábor staveniště je vymezen vnějšími hranicemi stavebního pozemku.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

Nejsou.



h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

Odpady, které vzniknou při stavbě, budou v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o

odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími likvidovány na stavbě,

odvozem do sběrných surovin nebo na skládku k tomu určenou.

17 01 01 beton O

17 01 02 cihla O

17 02 01 dřevo O

17 02 02 sklo 0

17 02 03 plasty O

17 04 05 železo/ocel O

17 05 01 zemina/kameny O

17 09 04 směsný stavební a demoliční odpad O

Likvidace odpadů ze stavby:

V rámci stavebních prací bude kladen důraz na předcházení vzniku odpadů a zajištění

přednostního využití odpadů v souladu s S41/2020 Sb., o odpadech a o změně některých

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech"). Odpady budou

zařazovány dle druhů a kategorií podle ust. § 5 a 6 zákona o odpadech. Stavební odpady

budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií ve shromažďovacích

prostředcích v místě vzniku (tj. v místě stavby), budou zabezpečeny před nežádoucím

znehodnocením, odcizením nebo únikem, v souladu s ust. § 5 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb.,

o podrobnostech nakládání sodpady, ve znění pozdějších předpisů, a převedeny do

vlastnictví osobě oprávněné kjejich převzetí podle ust. §12 odst. 3 zákona o odpadech.

Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných povinností daných zákonem o

odpadech, povinnosti uvedené v § 16 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen vést

průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady a v případě, že produkuje

nebo nakládá s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100

tunami ostatních odpadů za kalendářní rok zasílá každoročně do 15. února následujícího

roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi

obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. S

veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a v souladu s

prováděcími právními předpisy (zejména s vyhláškou MŽP č. 93/2016 Sb., 383/2001 Sb. a

294/2005 Sb.).

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Zemní práce nebudou prováděny.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě,

Je nutné dodržovat všechny předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb a

ochrany životního prostředí a dále předpisy o bezpečnosti práce. V průběhu realizace budou

vznikat běžné staveništní odpady, které budou odváženy na řízené skládky k tomu určené.
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0.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍŘEŠENÍ

a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

Jedná se o změnu dokončené stavby. Záměrem stavebníka je provést stavební úpravy

ve 2.NP, které umožní provést požadovanou změnu dispozice.

Jedná se o bytový dům jehož 1. a 2.NP jsou tvořeny dvěma nebytovými prostory

(NEBYT 1 a NEBYT 2). Záměrem stavebníka je stavebně oddělit tyto nebytové prostory ve

2.NP.

b) VÝKRESOVÁ ČÁST

D.1.1.2 - PÚDORYS 2.NP — STÁVAJÍCÍSTAV

0.1.1.3 — PÚDORYS 1.NP _ STÁVAJÍCÍSTAV

D.1.1.4 _ PÚDORYS 2.NP _ NOW STAV

D.1.1.5 - PÚDORYS 1.NP - NOVÝ STAV
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0.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNI RESENl

a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

Stavební úpravy:

Dojde k demontáži stávající příčky včetně jednokřídlových dveří, které v současné

době propojují předmětné nebytové prostory (NEBYTl a NEBYTZ). Nové zde bude

vybudována požární stěna s požární odolností alespoň El 45 (např. z SDK desek některého

systému s platnou certifikací).

Stávající šachta nákladního výtahu bude zazděna na požadovanou požární odolnost

alespoň El 45.

Bude demontována stávající příčka včetně jednokřídlových dveří, nadsvětlíku a

bočních oken mezi schodišťovým prostorem (chodbou) a nebytem ve 2.NP. Nově zde bude

vybudována požární stěna s požární odolností alespoň El 45 (např. Ze SDK desek některého

systému s platnou certifikací). Do stěny budou instalovány požární dveře s požární odolností

alespoň EW 30 DP3-C (včetně samozavírače na aktivním křídle).

Dojde k demontáži stávajících dvoukřídlových prosklených dveří 5 nadsvětlíkem. Tyto

dveře budou nahrazeny novými požárními dveřmi s požadovanou požární odolností alespoň

EW 30 DP3-C (včetně samozavírače na aktivním křídle)



Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

úřad městského obvodu
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

Název veřejné zakázky:

„Výměna protipožárních dveří do nebytového prostoru 30, dubna

3059/6 a 3060/4 V Moravské Ostravě“

zadávanájako zakázka malého rozsahu v souladu s ust. §§ 27, 31 a 6 zákona č. 134/2016 Sb.. o zadávání

veřejných zakázek (dálejen „zákonů

Zadavatel veřeiné zakázky:

Název: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a

Přívoz

Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava

IČ: 00845451

Dodavatel:

Roman Mizera

Sídlem podnikání:

IČ: 75729521

Zastoupeny: Romanem Mizerou

Zhotovitel tímto prohlašuje, že

I.

- je pojištěn pro případ škody způsobené objednateli nebo třetí osobě. kterou může způsobit svou

činností nebo nečinností v souvislosti splněním předmětu této smlouvy. a to s pojistným plněním v

min. výši 500.000,00 Kč po celou dobu trvání této smlouvy

— doklad o tomto pojištění je povinen objednateli bez zbytečného odkladu předložit kdykoliv. kdy o to

bude objednatelem požádán. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti

prováděné zhotovitelem škoda. která nebude kryta pojištěním, je zhotovitel povinen tuto újmu uhradit

z vlastních prostředků )
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