

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odvod dešťových vod ze střechy Terežské brány parcela č.st.1298 a 105/48, k.ú.

Olomouc - město

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

25. 9. 2021

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Eurostavebniny s.r.o.

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing.Ondřej Hlavinka

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Dana Jemelková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

35 850,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	35 850,00	21,00%	7 528,50
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

43 378,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odvod dešťových vod ze střechy Terežské brány parcela č.st.1298 a 105/48, k.ú.
Olomouc - město

Objekt: **VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:		Datum:	25. 9. 2021
Zadavatel:	Statutární město Olomouc	Projektant:	ing. Ondřej Hlavinka
Uchazeč:	Eurostavebniny s.r.o.	Zpracovatel:	Dana Jemelková

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	35 850,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	35 850,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	3 650,00
VRN3 - Zařízení staveniště	23 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	5 750,00
VRN7 - Provozní vlivy	3 450,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odvod dešťových vod ze střechy Terežské brány parcela č.st.1298 a 105/48, k.ú.

Olomouc - město

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

25. 9. 2021

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Projektant:

ing. Ondřej

Uchazeč:

Eurostavebniny s.r.o.

Zpracovatel:

Blavinka
Dana Jemelková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

35 850,00

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				35 850,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				3 650,00
1	K	012103101	Náklady na vytyčení inženýrských sítí	Kč	1,000	3 650,00	3 650,00
	P		<i>Poznámka k položce: □ Vytyčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před a v průběhu výstavby.</i>				
	VV		vytyčení vodovodu				
	VV	1			1,000		
D	VRN3		Zařízení staveniště				23 000,00
2	K	030001001	Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s dokumentací ZOV	Kč	1,000	23 000,00	23 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: □ Náklady na dokumentaci ZS, na přípravu území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí v prostoru staveniště, na vybudování odběrných míst, na zřízení přípojek médií, na vlastní vybudování objektů ZS, provizorních komunikací, oplocení a osvětlení pěších/dopravních koridorů apod. včetně údržby a zrušení ZS. □</i>				
D	VRN4		Inženýrská činnost				5 750,00
3	K	049103002	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	Kč	1,000	5 750,00	5 750,00
	P		<i>Poznámka k položce: □ Náklady vzniklé v průběhu stavebních prací vyplývající z povahy díla, a požadavků v SOD a VOP □ Jedná se zejména o náklady na zajištění: - čištění veřejných komunikací znečištěných v souvislosti s realizací stavby - zimní údržby komunikací přístupných veřejnosti v obvodu staveniště - ochrany díla, apod.</i>				
D	VRN7		Provozní vlivy				3 450,00
4	K	079002001	Ostatní provozní vlivy	Kč	1,000	3 450,00	3 450,00
	P		<i>Poznámka k položce: □ Náklady na vliv ostatních provozních vlivů □ Jedná se zejména o náklady na: - práce na těžce přístupných místech, - práce v ochranných pásmech, - práce na památkově chráněném objektu, apod.</i>				