
Prováděcí smlouva č. 2021 – 041

k Rámcové dohodě na pořizování licencí a podpory k produktům Cisco Systems
a souvisejících služeb ze dne 12. 1. 2018

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.
se sídlem:	Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10
IČO:	04767543
DIČ:	CZ04767543
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 77322 za něhož jedná:	xxx
e-mail:	xxx
bankovní spojení:	xxx
 číslo účtu:	xxx

(dále jen „Objednatel“)
na straně jedné

a
Simac Technik ČR, a.s.
se sídlem:	Radlická 740/113c, 158 00 Praha 5
IČO:	63079496
DIČ:	CZ63079496
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3190
za něhož jedná	xxx
xxx
 xxx
Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně
e-mail:	xxx
bankovní spojení:	xxx
č. účtu:	xxx

(dále jen „Dodavatel“)
na straně druhé

(Objednatel a Dodavatel jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“)
[image: ]

 (
1
/74
)
uzavřely tuto Prováděcí smlouvu (dále jen „Prováděcí smlouva“) k Rámcové dohodě na pořizování licencí a podpory k produktům Cisco Systems a souvisejících služeb ze dne 12.1.2018 (dále jen „Rámcová dohoda“) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a v úmyslu být touto Prováděcí smlouvou vázány, se dohodly na následujícím znění Prováděcí smlouvy.

Preambule

A. Dne 12. 1. 2018 uzavřela Česká republika – Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, IČO: 00007064 (dále jen „Centrální zadavatel“) s Dodavatelem Rámcovou dohodu, na základě které se Dodavatel zavázal dodávat Centrálnímu zadavateli a Objednatelům plnění vymezené v Rámcové dohodě.

B. Podpisem Rámcové dohody se tak Dodavatel zavázal dodávat uvedená plnění též Objednateli uvedenému na titulní straně této Prováděcí smlouvy, a to za podmínek stanovených v této Prováděcí smlouvě a v Rámcové dohodě.

C. S ohledem na skutečnost, že nabídka Dodavatele byla v rámci minitendru vedeného dle článku II. Rámcové dohody vyhodnocena jako nejvýhodnější a za účelem sjednání dohody o rozsahu konkrétní dodávky požadované Objednatelem od Dodavatele, uzavírají Smluvní strany, v souladu s Rámcovou dohodou, tuto Prováděcí smlouvu.

D. Smluvní strany se dohodly, že pojmy uvedené v této Prováděcí smlouvě velkými písmeny mají stejný význam jako tytéž pojmy uvedené v Rámcové dohodě, není-li dále v této Prováděcí smlouvě stanoveno jinak. Smluvní strany se dále dohodly, že otázky neupravené v této Prováděcí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou.


I.
Předmět Prováděcí smlouvy

1. Dodavatel se touto Prováděcí smlouvou, v souladu s Rámcovou dohodou zavazuje, dodat Objednateli plnění specifikované v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje zaplatit Dodavateli cenu poskytnutého plnění, a to v rozsahu a způsobem stanoveným dále v této Prováděcí smlouvě, zejména potom v její Příloze č. 1.

3. Smluvní strany se zavazují poskytnout si navzájem součinnost nezbytnou k řádnému splnění jejich povinností dle této Prováděcí smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly, že veškerá plnění realizovaná na základě této Prováděcí smlouvy budou poskytována v souladu s podmínkami Cisco End User License Agreement (EULA) a/nebo Cisco Software End User License Agreement (SEULA), společnosti Cisco Systems, které jsou Přílohou č. 2 této Prováděcí smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že jakákoli změna licenčních podmínek je možná pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

II.
Cena za plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za poskytnutí plnění Dodavatelem dle této Prováděcí smlouvy činí 3 526 541,88 Kč (slovy: tři miliony pět set dvacet šest tisíc pět set čtyřicet jedna korun českých osmdesát osm haléřů) bez DPH, tj. 4 267 115,67 Kč (slovy: čtyři miliony dvě stě šedesát sedm tisíc jedno sto patnáct korun českých šedesát sedm haléřů) včetně DPH.
2. Podrobné vymezení celkové kupní ceny dle předchozího odstavce tohoto článku Prováděcí
smlouvy a platebních podmínek je uvedeno v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy.
3. Ostatní podmínky vztahující se k platbě ceny za plnění poskytnuté Dodavatelem dle této Prováděcí smlouvy, jakož i lhůta splatnosti, jsou uvedeny v Rámcové dohodě.

III.
Doba a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel je povinen dodat plnění dle této Prováděcí
smlouvy Objednateli nejpozději v termínu uvedeném v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy.
2. Místo dodání plnění Dodavatele dle této Prováděcí smlouvy je Česká republika.


IV.
Doba trvání a ukončení Prováděcí smlouvy

1. Tato Prováděcí smlouva je uzavírána na dobu 12 měsíců.
2. Tato Prováděcí smlouva může být ukončena výhradně následujícími způsoby:
a) uplynutím doby její účinnosti;
b) písemnou dohodou Smluvních stran;

c) výpovědí ze strany Objednatele dle odst. 3 tohoto článku Prováděcí smlouvy;
d) odstoupením Objednatele od této Prováděcí smlouvy dle odst. 4 tohoto článku Prováděcí smlouvy;
e) odstoupením Dodavatele od této Prováděcí smlouvy dle odst. 5 tohoto článku Prováděcí smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn tuto Prováděcí smlouvu vypovědět z důvodu takové změny okolností stojící vně volní možnosti Objednatele, jež činí existenci této Prováděcí smlouvy neslučitelnou s nastalými okolnostmi nebo z důvodu porušení povinností dle této Prováděcí smlouvy, a to prostřednictvím   písemné   výpovědi   doručené   Dodavateli na adresu uvedenou na titulní straně této Prováděcí smlouvy nebo později písemně oznámenou Dodavatelem. Výpovědní lhůta činí tři (3) měsíce a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi Dodavateli.
4. Objednatel může od této Prováděcí smlouvy okamžitě odstoupit, pokud:
a) je Dodavatel v prodlení s poskytnutím jakéhokoliv plnění dle této Prováděcí smlouvy po dobu delší než patnáct (15) dnů; nebo
b) Dodavatel bude déle než patnáct (15) dnů v prodlení s odstraněním vad plnění dle této Prováděcí smlouvy nebo opakovaně, tj. nejméně 3 krát, bude v prodlení s odstraněním vad plnění dle této Prováděcí smlouvy; nebo
c) kvalita či jakost plnění dodaného dle této Prováděcí smlouvy opakovaně, tj. nejméně
3 krát, vykáže nižší než smluvenou kvalitu či jakost; nebo
d) Dodavatel poruší svou povinnost dle této Prováděcí smlouvy a nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě stanovenou mu Objednatelem, která nesmí být kratší deseti (10) dnů; nebo
e) je Dodavatel v likvidaci nebo vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů; nebo
f) Dodavatel přestane být držitelem certifikací a oprávnění společnosti Cisco Systems v rozsahu uvedeném v ustanovení článku VI. odst. 1 písm. c) a d) Rámcové dohody; nebo
g) Dodavatel není schopen poskytovat jakékoli plnění dle této Prováděcí smlouvy, a to ode dne, kdy Dodavatel písemně prohlásí, že není schopen jakékoliv plnění poskytovat; nebo

h) Objednatel zjistí, že Dodavatel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával jakékoliv hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení této Prováděcí smlouvy nebo při provádění této Prováděcí smlouvy nebo zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení této Prováděcí smlouvy nebo provádění této Prováděcí smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
5. Dodavatel může odstoupit od této Prováděcí smlouvy okamžitě v případě prodlení Objednatele s úhradou ceny plnění dle této Prováděcí smlouvy nebo její části po dobu delší než třicet (30) dnů.
6. Odstoupením od Prováděcí smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, ochrany informací, náhrady škody a ustanovení týkajících se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že trvají i po odstoupení.
7. Jakýkoliv úkon vedoucí k ukončení této Prováděcí smlouvy musí být učiněn v písemné formě a je účinný okamžikem jeho doručení Dodavateli. Zákonné důvody pro ukončení této Prováděcí smlouvy nejsou shora uvedeným dotčeny.
8. Výpověď a odstoupení od této Prováděcí smlouvy ze strany Objednatele nesmí být spojeno
s uložením jakékoliv sankce k tíži Objednatele nebo Centrálního zadavatele.


V.
Ostatní ujednání

1. Veškerá ujednání této Prováděcí smlouvy navazují na Rámcovou dohodu a Rámcovou dohodou se řídí, tj. práva, povinnosti či skutečnosti neupravené v této Prováděcí smlouvě se řídí ustanoveními Rámcové dohody.
2. V případě, že ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě se bude odchylovat od ustanovení obsaženého v Rámcové dohodě, má ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě přednost před ustanovením obsaženým v Rámcové dohodě, ovšem pouze ohledně plnění sjednaného v této Prováděcí smlouvě. V otázkách touto Prováděcí smlouvou neupravených se použijí ustanovení Rámcové dohody.
3. Jestliže se ukáže jakékoliv ustanovení této Prováděcí smlouvy jako neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost nebo neúčinnost ostatních ustanovení této Prováděcí smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit do 30 pracovních dnů od doručení výzvy jedné Smluvní strany druhé Smluvní straně neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením platným,

účinným a vymahatelným se stejným nebo obdobným obchodním a právním smyslem, případně uzavřít smlouvu novou.
4. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění této Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
5. Nedílnou součástí této Prováděcí smlouvy jsou následující přílohy:
a) Příloha č. 1 – Podrobné vymezení plnění Dodavatele a vymezení kupní ceny a platebních podmínek;
b) Příloha č. 2 – Licenční podmínky Cisco End User License Agreement (EULA) a/nebo Cisco Software End User License Agreement (SEULA), společnosti Cisco Systems.
6. Tato Prováděcí smlouva je opatřena elektronickým podpisem obou Smluvních stran v souladu s platnou právní úpravou. Každá Smluvní strana a Centrální zadavatel obdrží elektronicky podepsanou Prováděcí smlouvu ve formátu pdf.
7. Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem této Prováděcí smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Prováděcí smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně.

Objednatel	Dodavatel
V Praze dne …………………	V Praze dne dle el. podpisu






 

 

.......................................	……………………………………………..
xxx	xxx
	Simac Technik ČR, a.s.
xxx
Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p.

Příloha č. 1 – Podrobné vymezení plnění Dodavatele a vymezení kupní ceny a platebních podmínek

	
SKU
	
Název produktu
	
Sériové číslo
	
Nákupní období
	
Plnění
	
ks
	cena v Kč
bez DPH

	CON-SNT- WSC224QL
	SNTC 8X5XNBD for WS-C2960X- 24PSQ-L
	
FCW1847A778
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
3280,98

	CON-SNT- WSC224QL
	SNTC 8X5XNBD for WS-C2960X- 24PSQ-L
	
FOC1935S3P4
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
3280,98

	CON-SNT- WSC224QL
	SNTC 8X5XNBD for WS-C2960X- 24PSQ-L
	
FCW1935A395
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
3280,98

	CON-SNT- WSC224QL
	SNTC 8X5XNBD for WS-C2960X- 24PSQ-L
	
FCW1935A3AC
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
3280,98

	CON-SNT- WSC224QL
	SNTC 8X5XNBD for WS-C2960X- 24PSQ-L
	
FCW1935A3D5
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
3280,98

	CON-SNT- WSC224QL
	SNTC 8X5XNBD for WS-C2960X- 24PSQ-L
	
FCW1935A398
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
3280,98

	CON-SNT- WSC224QL
	SNTC 8X5XNBD for WS-C2960X- 24PSQ-L
	
FCW1935A3AD
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
3280,98

	CON-SNT- WSC224QL
	SNTC 8X5XNBD for WS-C2960X- 24PSQ-L
	
FCW1935A3CB
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
3280,98

	CON-SNT- WSC224QL
	SNTC 8X5XNBD for WS-C2960X- 24PSQ-L
	
FCW1935A399
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
3280,98

	CON-SNT- WSC224QL
	SNTC 8X5XNBD for WS-C2960X- 24PSQ-L
	
FCW1935A3CW
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
3280,98

	CON-SNT- WSC224QL
	SNTC 8X5XNBD for WS-C2960X- 24PSQ-L
	
FOC1935S29V
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
3280,98

	CON-SNT- WSC224QL
	SNTC 8X5XNBD for WS-C2960X- 24PSQ-L
	
FOC1935S2A6
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
3280,98

	CON-SNT- WSC224QL
	SNTC 8X5XNBD for WS-C2960X- 24PSQ-L
	
FOC1935S3NF
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
3280,98

	CON-SNT- WSC224QL
	SNTC 8X5XNBD for WS-C2960X- 24PSQ-L
	
FOC1935S3NA
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
3280,98

	CON-SNT- WSC224QL
	SNTC 8X5XNBD for WS-C2960X- 24PSQ-L
	
FOC1935S3LR
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
3280,98

	CON-SNT- WSC224QL
	SNTC 8X5XNBD for WS-C2960X- 24PSQ-L
	
FOC1935S3N6
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
3280,98

	CON-SNT- WSC224QL
	SNTC 8X5XNBD for WS-C2960X- 24PSQ-L
	
FOC1935S3NX
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
3280,98

	CON-SNT- WSC224QL
	SNTC 8X5XNBD for WS-C2960X- 24PSQ-L
	
FOC1935S3P0
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
3280,98

	CON-SNT- WSC224QL
	SNTC 8X5XNBD for WS-C2960X- 24PSQ-L
	
FOC1935S3RC
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
3280,98
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	CON-SNT-
WSC224QL
	SNTC 8X5XNBD for WS-C2960X-
24PSQ-L
	
FCW1936A21S
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
3280,98

	CON-SNT-
WSC224QL
	SNTC 8X5XNBD for WS-C2960X-
24PSQ-L
	
FCW1936A222
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
3280,98

	CON-SNT- WSC224QL
	SNTC 8X5XNBD for WS-C2960X- 24PSQ-L
	
FCW1936A21Z
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
3280,98

	CON-SNT-
WSC224QL
	SNTC 8X5XNBD for WS-C2960X-
24PSQ-L
	
FCW1936A20C
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
3280,98

	CON-SNT-
WSC224QL
	SNTC 8X5XNBD for WS-C2960X-
24PSQ-L
	
FCW1936A207
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
3280,98

	CON-SNT-
WSC224QL
	SNTC 8X5XNBD for WS-C2960X-
24PSQ-L
	
FOC1936S12H
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
3280,98

	CON-SNT- WSC224QL
	SNTC 8X5XNBD for WS-C2960X- 24PSQ-L
	
FCW1936A20W
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
3280,98

	CON-SNT-
WSC224QL
	SNTC 8X5XNBD for WS-C2960X-
24PSQ-L
	
FOC1935S3MR
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
3280,98

	CON-SNT-
WSC224QL
	SNTC 8X5XNBD for WS-C2960X-
24PSQ-L
	
FCW1936A224
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
3280,98

	CON-SNT- WSC224QL
	SNTC 8X5XNBD for WS-C2960X- 24PSQ-L
	
FCW1936A210
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
3280,98

	CON-SNT-
WSC224QL
	SNTC 8X5XNBD for WS-C2960X-
24PSQ-L
	
FCW1935A3DF
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
3280,98

	CON-SNT-
WSC224QL
	SNTC 8X5XNBD for WS-C2960X-
24PSQ-L
	
FOC1935S3GW
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
3280,98

	CON-SNT-
WSC224QL
	SNTC 8X5XNBD for WS-C2960X-
24PSQ-L
	
FCW1936A203
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
3280,98

	CON-SNT- WSC224QL
	SNTC 8X5XNBD for WS-C2960X- 24PSQ-L
	
FCW1936A21F
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
3280,98

	CON-SNT-
WSC224QL
	SNTC 8X5XNBD for WS-C2960X-
24PSQ-L
	
FCW1936A1ZZ
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
3280,98

	CON-SNT-
WSC224QL
	SNTC 8X5XNBD for WS-C2960X-
24PSQ-L
	
FCW1936A204
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
3280,98

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1926073J
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515NM
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515NQ
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515PQ
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515SQ
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515SY
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50



	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515T0
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515TF
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515UD
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515WB
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192516GQ
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251EV3
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606X9
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606Y4
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1926071Z
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1926072P
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1926072X
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1926073A
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260741
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1926074E
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192607BY
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251BNZ
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606QF
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606QI
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606T2
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606T3
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606T4
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606T8
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606TZ
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50



	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606XJ
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1926071Q
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606I9
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606IN
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515I5
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515KU
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515L1
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515ME
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515MQ
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515VJ
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251714
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515IM
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515KA
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515KK
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515LF
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515LZ
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515MA
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515MM
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515ND
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515QA
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515UI
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606JW
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606K5
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50



	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606KM
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606KT
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606L0
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606M8
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606MR
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606NP
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606OV
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606K7
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606KK
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606KU
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606LS
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606ME
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606OA
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1926074S
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250HHR
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250HIR
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250HJ9
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192501DU
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250FP1
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250FRE
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250FYW
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250HH0
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250HHG
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50



	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250HHM
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606M3
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606M4
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606MI
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606MN
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606OC
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606OT
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606PJ
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606QR
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606UX
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1926073Y
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515FP
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515HD
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515HY
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192607Y1
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606KA
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606KS
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606KY
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606KZ
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606L9
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606OF
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606OI
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606TX
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50



	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606TY
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606UI
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606UU
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606VB
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192514O5
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192514P5
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192514PL
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192514PO
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192514PV
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192514SH
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192514SL
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192514TD
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192514V2
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925155C
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250FPK
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250FPY
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250FQ9
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250FSY
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250FXV
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250G6W
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WM0
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WMJ
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WQP
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50



	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250Y3U
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606VH
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606VI
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606VN
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606VT
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606W4
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606WP
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606WR
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606X0
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606XK
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606R7
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606SJ
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606SN
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606TC
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606TG
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606TN
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606V0
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606VR
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606YB
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250ESW
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250EYZ
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250PNH
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515KD
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50



	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515KN
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515NR
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515NY
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515OO
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515Q5
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192516N1
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1926071F
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1926071H
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1926071L
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1926071O
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260739
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1926073E
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1926073H
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1926073M
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1926074G
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1926078X
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606SS
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606SU
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606SW
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606TM
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606TV
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606OJ
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606R3
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50



	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606SF
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606I7
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606IF
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606J8
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606LY
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606O6
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606PG
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606PO
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606QA
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606X6
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192607Z7
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250F26
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515NK
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515OJ
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515OL
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515P8
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515PU
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515Q3
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515Q4
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515RH
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515SJ
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250FP5
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250VYC
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50



	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WM1
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WM7
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WMG
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WMY
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WPS
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WR0
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WR2
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WR6
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606O2
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WTO
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WTT
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250X9J
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250XBJ
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WJT
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WKC
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WKW
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WNB
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WQ2
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WTC
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CVC
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DDA
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DMK
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DT3
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50



	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DTN
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DU7
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DVT
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E2S
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E4G
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E4R
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CUJ
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CVQ
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CVV
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CW5
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CWM
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DFY
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DLM
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DS2
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DT9
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251FC4
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WKB
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WKL
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WL0
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WL9
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WLD
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WM6
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WMO
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50



	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WN8
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WO5
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250XY1
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WJY
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WKK
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WKY
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WL2
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WLP
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WMI
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WNA
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WNP
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WQL
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WTJ
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250FOQ
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250VXU
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250VY7
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250W41
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WKX
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WKZ
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WLM
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WMB
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WTP
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WWO
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50



	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925124C
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925124R
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192512N6
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192512UL
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192512YX
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251322
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250F5P
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192511E8
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WL6
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WLJ
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WLS
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WNT
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WO7
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WRE
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WTL
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250Y2K
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606S6
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606SE
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606SH
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606SV
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606T5
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606TI
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606TL
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50



	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606VV
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1926074N
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192607A5
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250CX1
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WKS
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WKV
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WLQ
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WMQ
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WO1
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WP1
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250XQX
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250XUI
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250Y1E
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250AI5
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250C2X
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250FOE
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250FOY
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250VY0
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250W5K
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606JT
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606JV
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606KC
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192511GI
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50



	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925123G
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250FP0
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250VXI
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250VXV
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250VXZ
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WOH
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WTQ
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WVW
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WVY
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250XUG
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250Z2P
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250VY3
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WF2
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WKD
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WKH
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WL5
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WNQ
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WTH
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WVS
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250X9O
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250XUZ
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WTN
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WJR
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50



	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WJV
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WLK
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WLO
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WLR
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WN2
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WNH
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WNR
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WQ7
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192509MW
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WK4
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WCP
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WMF
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250XD2
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250XPM
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DRW
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DRZ
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DTY
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DU4
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DUA
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E3F
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E4I
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E4V
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E50
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50



	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E6P
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CW2
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DLU
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DLW
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DM0
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E29
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E46
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E4O
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E51
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E5C
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251FD3
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DLQ
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DSW
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DT8
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DTE
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E1V
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E2K
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E31
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E32
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E45
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E8H
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606KH
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606KQ
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50



	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606LO
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606LQ
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606PA
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606PF
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192607NX
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606O3
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606OE
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606P0
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606PR
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606PS
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606R6
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606SI
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606TB
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606TE
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606UD
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CW1
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CZC
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DG7
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DM7
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DS5
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DSP
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DT5
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DT6
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50



	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DTA
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251EYC
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606T7
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606UF
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CVJ
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251D1D
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DM2
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DM9
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DMR
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DRT
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DSU
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192604NQ
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M6O
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M6S
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M80
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M8A
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M8E
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M8V
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MA6
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MAH
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MDD
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192604QY
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192604TW
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50



	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192604W7
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M6B
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M7U
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M88
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M8I
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M8U
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MAS
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MC0
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M4W
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M5S
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MB6
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MCJ
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MCX
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MD5
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192604NW
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192604OB
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M7W
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M8F
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E4J
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251D5Y
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DRS
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DTV
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DUJ
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50



	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DV5
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E1Q
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E1S
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E37
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E3K
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192604MW
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192605E0
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192604NN
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192604VQ
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192604XM
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M60
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M6H
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M6Z
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M77
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M8Q
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MAY
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MCE
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192604S7
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1926075F
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M4P
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M9H
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MA4
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MAP
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50



	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MDC
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192604NG
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192604NJ
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M5M
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M5N
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M5O
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M6J
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M74
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M7D
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M7E
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M7F
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M7M
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M8Y
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MCM
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192604O5
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M6T
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M73
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M7J
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M82
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M95
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M5Y
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M64
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M66
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50



	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M67
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M7V
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M8J
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M9L
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192604NK
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192604QW
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M5B
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CU9
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CUU
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CV8
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CVO
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CVX
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DM4
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DMA
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E2V
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E4P
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E4Q
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M5Q
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M5V
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M72
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M7L
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MAV
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192605EB
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50



	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M4T
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M5P
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M61
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M69
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M7Y
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M84
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M92
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192604NT
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260596
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M4K
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M62
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M65
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M7X
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M8Z
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MAX
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MBZ
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MCT
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192604MX
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192604N1
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192604SX
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M6F
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M8K
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M9G
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50



	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MA0
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M5J
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M5R
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M71
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M7C
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M7S
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M8W
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192605RE
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192605T5
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192605ZF
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M3P
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M49
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M4V
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M6M
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M7K
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M8L
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MBM
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M4R
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M55
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M56
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M5H
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M5T
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M5X
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50



	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M6G
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M6X
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M8T
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MAM
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260512
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M6E
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M83
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M86
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M9Y
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MB5
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MCA
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MCK
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MD9
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192604NR
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1926079N
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M68
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M6D
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M6N
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M76
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M7I
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M8S
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MAF
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MCH
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50



	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192604NX
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606A2
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260KB6
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M6P
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M6Q
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M8B
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M8R
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M9P
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MA1
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MAD
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192604NP
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192604SN
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192604T7
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192605W1
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1926075G
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M5G
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M6U
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M75
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M87
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M8G
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M9N
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M9Q
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MAK
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50



	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MB8
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MBU
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M8M
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MAU
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DU3
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DU6
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DUB
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DUL
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DUO
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DUS
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DV0
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DVE
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606U8
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606UE
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606VK
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606VY
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606WL
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606WT
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606XH
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606XX
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260700
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1926089L
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DU1
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50



	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DUF
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DUQ
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DUY
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DV4
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DV6
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DV8
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DVR
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DX3
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251EA5
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192510NJ
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DQX
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E1X
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E26
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E2B
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E2H
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192512HM
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606HS
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606I6
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606IC
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606XT
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251289
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192512BE
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192512C0
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50



	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192512G4
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192512GB
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192511XE
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192512C6
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192512CJ
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606I4
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606JZ
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606L3
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606LD
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606LU
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606LX
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606X5
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250GAU
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250GB4
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515C3
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515D7
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515J7
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515K8
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515KM
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515LS
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515M2
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515N4
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606ND
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50



	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606OL
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606OR
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606OU
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606P6
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606Q0
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606Q2
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606QH
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260714
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606KF
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606KN
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606KX
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606LC
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606MB
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606OG
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606PM
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606PY
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606U4
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606UT
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DTS
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DTW
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DTF
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E2E
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E2J
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50



	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606ID
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606IE
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606IS
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606J3
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606KV
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606MC
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606MJ
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606MK
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606NZ
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606TH
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606GT
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606HM
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606HY
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606I5
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606IH
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606IK
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606K9
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606KR
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606MD
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606PU
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DMJ
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DN5
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DN9
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50



	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DSY
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DUK
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E2L
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E3D
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E3Z
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E57
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E5Z
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CV4
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CVE
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CVK
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CWE
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DLG
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DMM
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DQZ
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DSH
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DT4
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DTG
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WKG
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WL1
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WLB
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WLC
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WLH
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WMH
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50



	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WOF
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WRA
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WTK
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WTM
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251283
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192512A9
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606GN
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606HA
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606HI
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606HR
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606II
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606IW
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606JS
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606L2
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250FPM
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250FQ3
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250FQ4
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250FQ7
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250FX1
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250FXR
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250G6O
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WLA
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WMM
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50



	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WN1
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E2T
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E39
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E4F
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E4U
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606I1
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606I8
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606IG
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606IJ
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606J5
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606K3
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606KO
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606LH
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606M2
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1926077M
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DSM
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DST
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E28
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E2C
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E2D
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E2G
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E2M
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E2W
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50



	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E36
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E3A
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606LN
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606OO
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606OS
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606OW
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606PN
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606Q9
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606QK
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606SB
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606MP
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606NR
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606NX
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606Q6
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CUA
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CVA
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CVD
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CVI
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CVS
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CWA
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CWW
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CXC
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CYP
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50



	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DAX
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CVY
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CWI
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DQQ
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DUI
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E2R
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E2X
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E40
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E4C
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E4M
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E61
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CV6
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CVB
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DRA
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DRL
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DUM
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E22
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E33
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E3G
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E43
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E4N
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606FI
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606MZ
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50



	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606N3
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606NF
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606NT
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192607EK
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250ZJN
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250ZL4
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251039
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192510F7
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192512MS
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251D9H
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DU2
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DV2
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606FF
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606NH
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250ZKN
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250ZQZ
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250ZYW
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925110E
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DEA
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DRR
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DTM
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DTP
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DUU
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50



	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E6E
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925130N
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925130W
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925130Y
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925133M
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925134D
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925137I
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925137R
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925138O
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CWH
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CWS
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251D92
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DJJ
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E48
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E49
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E4L
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251F3F
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250ZHM
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250ZN9
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250ZRB
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250ZSS
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250ZTU
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251017
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50



	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251019
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925131E
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251325
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925137V
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192512ML
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CZH
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251D0S
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251D55
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DFF
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E6A
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925106H
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192510EU
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192512JA
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192512JH
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250ROQ
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250T8J
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250ZL2
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251965
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E15
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E5A
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606H7
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606N4
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606NE
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50



	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192607ET
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CVL
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CW0
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DLH
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DLP
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DLX
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DRI
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DTR
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DU9
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DUZ
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E4Y
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192519DF
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192519KE
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DUT
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606EO
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251299
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925130I
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250DW1
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925129T
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192512CG
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925131G
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251327
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251328
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50



	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925133W
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251382
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251387
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925138K
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192512A8
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925130H
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925130Q
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925131J
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251326
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251332
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925134L
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251376
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925137H
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251384
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E67
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192518V7
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DLJ
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DR9
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DRX
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DRY
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E1W
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E2Y
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E42
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50



	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E4K
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CU7
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CVM
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250RM1
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192510G3
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192511AF
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925195D
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DDR
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DGP
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DJU
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606EF
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606NL
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192607EI
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250DW4
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250DW5
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251312
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251317
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925132D
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925132V
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925133I
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925133U
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925136K
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925137N
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50



	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DTZ
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DUC
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DUD
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DUG
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DUN
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DUR
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DUX
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DV1
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E65
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251FCC
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250ZXJ
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925129W
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925129X
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192512AC
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251315
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925132S
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DDB
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DE1
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E1U
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E30
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192519DH
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192519DV
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251ALL
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50



	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606GC
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606M5
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	
CON-SNT-CP7841K9
	
SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	
WZP192606MO
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
155,50

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19348EYE
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH1934936K
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19349L1F
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358GWG
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358HQY
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358K75
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH1933AMKQ
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358HFL
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358LQ1
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358ZHZ
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358ZQ9
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19359N80
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19359NSL
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19359NSM
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH193493JD
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358HCC
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358K8L
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19359NXT
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19359NY3
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19359P1Y
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99



	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19359P6G
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19359PFY
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19348F0B
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH193493KV
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358Z3C
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH1935904D
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19359N0Z
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19359N6R
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19359NV7
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19359P9T
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH193590ZZ
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19349L5D
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19349M6H
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH193590NK
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19349M0Z
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358KBV
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358Z9L
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358ZGP
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358ZMT
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358ZPQ
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH193590AR
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH193590JD
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH193493P6
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99



	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH193493T4
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19349N26
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358L2S
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH1935909A
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19359MXG
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19359MZU
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19359PB5
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH193493JS
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH193493M9
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358K19
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358KNY
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358L03
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH193590XX
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19359NTE
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19359NVZ
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH1933AMN9
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19348EY4
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19348EYD
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19348F0E
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH193493JU
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358HT8
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358JU9
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH193590RN
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99



	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19348ES2
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19348EY1
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH1934938P
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH193495Z6
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358GN2
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358GZ1
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358JLH
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358KVR
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH1933AB2L
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19348EU1
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19348F16
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH193493FT
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358KA6
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358ZE8
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19359055
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358JMB
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358KEN
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358KRZ
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358KW3
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358ZMH
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19359MX2
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH193493T6
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH193494C1
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99



	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358Z1C
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH19342673
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193427GA
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421EA
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421PF
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421T6
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193425SR
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193425XH
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH1934260V
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH1934263T
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH1934264K
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193427GQ
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH19342171
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421BR
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421J0
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421MP
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421P1
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193425WX
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193425YL
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH1934264X
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193426LV
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH1934218G
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421E2
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60



	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421H8
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421P2
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193425T9
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193425UA
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193425YE
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH1934265J
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193426L2
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH1934216N
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421S8
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421SG
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421T1
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421T2
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193425UB
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193425WH
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193425ZS
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH19342620
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH19342674
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193426W0
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH1934219C
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421DG
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421P9
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193425TX
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH1934263V
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60



	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH1934265M
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193426KL
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193426ZV
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193427G1
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH1934218H
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421AN
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421B6
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421B7
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421BF
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421E5
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193425XM
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH1934264R
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193426UN
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH19342173
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH1934217U
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421BD
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193425SU
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193425WD
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH1934260F
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH1934264S
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193426LA
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193426X5
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421ND
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60



	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421SN
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421TA
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193425TD
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193425TM
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193425TZ
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193425UE
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH19342615
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH19342621
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH19312K8R
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH19312L3R
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421B9
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421BM
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421BW
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193425YH
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH1934263L
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193426GX
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193427DF
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH19322FMW
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH1934218W
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421QZ
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421SZ
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193425TU
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193425U7
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60



	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH1934264N
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-
CPDX80KG
	
SNTC 8X5XNBD for CP-DX80-K9=
	
FOC1930NKFK
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
6250,96

	CON-SNT- CPDX80KG
	
SNTC 8X5XNBD for CP-DX80-K9=
	
FOC1932NUE8
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
6250,96

	CON-SNT-
CPDX80KG
	
SNTC 8X5XNBD for CP-DX80-K9=
	
FOC1930NKL0
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
6250,96

	CON-SNT-
CPDX80KG
	
SNTC 8X5XNBD for CP-DX80-K9=
	
FOC1930NKBQ
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
6250,96

	CON-SNT- CPDX80KG
	
SNTC 8X5XNBD for CP-DX80-K9=
	
FOC1930NKPJ
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
6250,96

	CON-SNT- CPDX80KG
	
SNTC 8X5XNBD for CP-DX80-K9=
	
FOC1930NKJK
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
6250,96

	CON-SNT-
CPDX80KG
	
SNTC 8X5XNBD for CP-DX80-K9=
	
FOC1930NLJU
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
6250,96

	CON-SNT-
CPDX80KG
	
SNTC 8X5XNBD for CP-DX80-K9=
	
FOC1930NL6J
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
6250,96

	CON-SNT- CPDX80KG
	
SNTC 8X5XNBD for CP-DX80-K9=
	
FOC1929NJCC
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
6250,96

	CON-SNT-
CPDX80KG
	
SNTC 8X5XNBD for CP-DX80-K9=
	
FOC1930NKQX
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
6250,96

	CON-SNT-
CPDX80KG
	
SNTC 8X5XNBD for CP-DX80-K9=
	
FOC1930NKV1
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
6250,96

	CON-SNT- CPDX80KG
	
SNTC 8X5XNBD for CP-DX80-K9=
	
FOC1928NT7C
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
6250,96

	CON-SNT- CPDX80KG
	
SNTC 8X5XNBD for CP-DX80-K9=
	
FOC1930NKNZ
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
6250,96

	CON-SNT-
CPDX80KG
	
SNTC 8X5XNBD for CP-DX80-K9=
	
FOC1932NU4L
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
6250,96

	CON-SNT-
CPDX80KG
	
SNTC 8X5XNBD for CP-DX80-K9=
	
FOC1930NKU2
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
6250,96

	CON-SNT- CPDX80KG
	
SNTC 8X5XNBD for CP-DX80-K9=
	
FOC1930NKHL
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
6250,96

	CON-SNT-
CPDX80KG
	
SNTC 8X5XNBD for CP-DX80-K9=
	
FOC1847N3DT
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
6250,96

	CON-SNT-
CPDX80KG
	
SNTC 8X5XNBD for CP-DX80-K9=
	
FOC1932NU6Z
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
6250,96

	CON-SNT- CPDX80KG
	
SNTC 8X5XNBD for CP-DX80-K9=
	
FOC1930NKXU
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
6250,96

	CON-SNT- CPDX80KG
	
SNTC 8X5XNBD for CP-DX80-K9=
	
FOC1930NKAN
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
6250,96



	CON-SNT-
CPDX80KG
	
SNTC 8X5XNBD for CP-DX80-K9=
	
FOC1930NKH9
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
6250,96

	CON-SNT-
CPDX80KG
	
SNTC 8X5XNBD for CP-DX80-K9=
	
FOC1930NKUK
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
6250,96

	CON-SNT- CPDX80KG
	
SNTC 8X5XNBD for CP-DX80-K9=
	
FOC1930NKTG
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
6250,96

	CON-SNT-VG310ICV
	SNTC 8X5XNBD for VG310
	FGL193810YZ
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	7386,08

	CON-SNT-VG310ICV
	SNTC 8X5XNBD for VG310
	FGL19381111
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	7386,08

	CON-SNT-VG310ICV
	SNTC 8X5XNBD for VG310
	FGL193810YX
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	7386,08

	CON-SNT-VG310ICV
	SNTC 8X5XNBD for VG310
	FGL1938110V
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	7386,08

	CON-SNT-VG310ICV
	SNTC 8X5XNBD for VG310
	FGL1938110W
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	7386,08

	CON-SNT-VG310ICV
	SNTC 8X5XNBD for VG310
	FGL1938110X
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	7386,08

	CON-SNT-VG310ICV
	SNTC 8X5XNBD for VG310
	FGL1938110Z
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	7386,08

	CON-SNT-VG310ICV
	SNTC 8X5XNBD for VG310
	FGL19381113
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	7386,08

	CON-SNT-VG310ICV
	SNTC 8X5XNBD for VG310
	FGL19381114
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	7386,08

	CON-SNT-VG310ICV
	SNTC 8X5XNBD for VG310
	FGL19381110
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	7386,08

	CON-SNT-VG310ICV
	SNTC 8X5XNBD for VG310
	FGL1938110U
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	7386,08

	CON-SNT-VG310ICV
	SNTC 8X5XNBD for VG310
	FGL19381117
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	7386,08

	CON-SNT-VG310ICV
	SNTC 8X5XNBD for VG310
	FGL19381116
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	7386,08

	CON-SNT-VG310ICV
	SNTC 8X5XNBD for VG310
	FGL193810YW
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	7386,08

	CON-SNT-VG310ICV
	SNTC 8X5XNBD for VG310
	FGL1938113R
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	7386,08

	CON-SNT-VG310ICV
	SNTC 8X5XNBD for VG310
	FGL193810YY
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	7386,08

	CON-SNT-VG310ICV
	SNTC 8X5XNBD for VG310
	FGL19381115
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	7386,08

	CON-SNT-VG310ICV
	SNTC 8X5XNBD for VG310
	FGL1938113N
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	7386,08

	CON-SNT-VG310ICV
	SNTC 8X5XNBD for VG310
	FGL1938113P
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	7386,08

	CON-SNT-VG310ICV
	SNTC 8X5XNBD for VG310
	FGL1938113Q
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	7386,08



	CON-SNT-
CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-
K9=
	
FCH19349ZW2
	
15/09/2021- 28/02/2022
	
PODP
	
1
	
875,11

	CON-SNT-
CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-
K9=
	
FCH19349ZYF
	
15/09/2021- 28/02/2022
	
PODP
	
1
	
875,11

	CON-SNT- CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650- K9=
	
FCH19318EGM
	
15/09/2021- 28/02/2022
	
PODP
	
1
	
875,11

	CON-SNT-
CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-
K9=
	
FCH19318F5X
	
15/09/2021- 28/02/2022
	
PODP
	
1
	
875,11

	CON-SNT-
CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-
K9=
	
FCH19318F94
	
15/09/2021- 28/02/2022
	
PODP
	
1
	
875,11

	CON-SNT-
CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-
K9=
	
FCH19349ZV6
	
15/09/2021- 28/02/2022
	
PODP
	
1
	
875,11

	CON-SNT- CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650- K9=
	
FCH19349ZJ5
	
15/09/2021- 28/02/2022
	
PODP
	
1
	
875,11

	CON-SNT-
CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-
K9=
	
FCH19349ZVY
	
15/09/2021- 28/02/2022
	
PODP
	
1
	
875,11

	CON-SNT-
CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-
K9=
	
FCH1934A039
	
15/09/2021- 28/02/2022
	
PODP
	
1
	
875,11

	CON-SNT- CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650- K9=
	
FCH1934A0BF
	
15/09/2021- 28/02/2022
	
PODP
	
1
	
875,11

	CON-SNT-
CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-
K9=
	
FCH19349Z5N
	
15/09/2021- 28/02/2022
	
PODP
	
1
	
875,11

	CON-SNT-
CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-
K9=
	
FCH19349ZDE
	
15/09/2021- 28/02/2022
	
PODP
	
1
	
875,11

	CON-SNT-
CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-
K9=
	
FCH19349ZS1
	
15/09/2021- 28/02/2022
	
PODP
	
1
	
875,11

	CON-SNT- CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650- K9=
	
FCH1934A09N
	
15/09/2021- 28/02/2022
	
PODP
	
1
	
875,11

	CON-SNT-
CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-
K9=
	
FCH19349ZV4
	
15/09/2021- 28/02/2022
	
PODP
	
1
	
875,11

	CON-SNT-
CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-
K9=
	
FCH1934A017
	
15/09/2021- 28/02/2022
	
PODP
	
1
	
875,11

	CON-SNT- CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650- K9=
	
FCH1934A04V
	
15/09/2021- 28/02/2022
	
PODP
	
1
	
875,11

	CON-SNT-
CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-
K9=
	
FCH192797WW
	
15/09/2021- 28/02/2022
	
PODP
	
1
	
875,11

	CON-SNT-
CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-
K9=
	
FCH19349ZQ6
	
15/09/2021- 28/02/2022
	
PODP
	
1
	
875,11

	CON-SNT-
CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-
K9=
	
FCH19349ZQP
	
15/09/2021- 28/02/2022
	
PODP
	
1
	
875,11

	CON-SNT- CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650- K9=
	
FCH1934A0DF
	
15/09/2021- 28/02/2022
	
PODP
	
1
	
875,11



	CON-SNT-
CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-
K9=
	
FCH192798CX
	
15/09/2021- 28/02/2022
	
PODP
	
1
	
875,11

	CON-SNT-
CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-
K9=
	
FCH19318EQA
	
15/09/2021- 28/02/2022
	
PODP
	
1
	
875,11

	CON-SNT- CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650- K9=
	
FCH19318F4V
	
15/09/2021- 28/02/2022
	
PODP
	
1
	
875,11

	CON-SNT-
CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-
K9=
	
FCH19349ZVQ
	
15/09/2021- 28/02/2022
	
PODP
	
1
	
875,11

	CON-SNT-
CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-
K9=
	
FCH19349Z97
	
15/09/2021- 28/02/2022
	
PODP
	
1
	
875,11

	CON-SNT-
CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-
K9=
	
FCH19349ZQA
	
15/09/2021- 28/02/2022
	
PODP
	
1
	
875,11

	CON-SNT- CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650- K9=
	
FCH19349ZW7
	
15/09/2021- 28/02/2022
	
PODP
	
1
	
875,11

	CON-SNT-
CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-
K9=
	
FCH1934A04P
	
15/09/2021- 28/02/2022
	
PODP
	
1
	
875,11

	CON-SNT-
CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-
K9=
	
FCH192797TR
	
15/09/2021- 28/02/2022
	
PODP
	
1
	
875,11

	CON-SNT- CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650- K9=
	
FCH19318F9C
	
15/09/2021- 28/02/2022
	
PODP
	
1
	
875,11

	CON-SNT-
CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-
K9=
	
FCH19349ZZ6
	
15/09/2021- 28/02/2022
	
PODP
	
1
	
875,11

	CON-SNT-
CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-
K9=
	
FCH1934A00V
	
15/09/2021- 28/02/2022
	
PODP
	
1
	
875,11

	CON-SNT-
CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-
K9=
	
FCH19349Z87
	
15/09/2021- 28/02/2022
	
PODP
	
1
	
875,11

	CON-SNT- CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650- K9=
	
FCH19349ZWT
	
15/09/2021- 28/02/2022
	
PODP
	
1
	
875,11

	CON-SNT-
CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-
K9=
	
FCH1934A008
	
15/09/2021- 28/02/2022
	
PODP
	
1
	
875,11

	CON-SNT-
CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-
K9=
	
FCH1934A091
	
15/09/2021- 28/02/2022
	
PODP
	
1
	
875,11

	CON-SNT- CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650- K9=
	
FCH19349ZG0
	
15/09/2021- 28/02/2022
	
PODP
	
1
	
875,11

	CON-SNT-
CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-
K9=
	
FCH19349ZT2
	
15/09/2021- 28/02/2022
	
PODP
	
1
	
875,11

	CON-SNT-
CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-
K9=
	
FCH19349ZGT
	
15/09/2021- 28/02/2022
	
PODP
	
1
	
875,11

	CON-SNT-
CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-
K9=
	
FCH19349ZV3
	
15/09/2021- 28/02/2022
	
PODP
	
1
	
875,11

	CON-SNT- CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650- K9=
	
FCH1934A093
	
15/09/2021- 28/02/2022
	
PODP
	
1
	
875,11



	CON-SNT-
CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-
K9=
	
FCH1934A0B5
	
15/09/2021- 28/02/2022
	
PODP
	
1
	
875,11

	CON-SNT-
CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-
K9=
	
FCH19228FV0
	
15/09/2021- 28/02/2022
	
PODP
	
1
	
875,11

	CON-SNT- CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650- K9=
	
FCH19349ZER
	
15/09/2021- 28/02/2022
	
PODP
	
1
	
875,11

	CON-SNT-
CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-
K9=
	
FCH1934A05F
	
15/09/2021- 28/02/2022
	
PODP
	
1
	
875,11

	CON-SNT-
CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-
K9=
	
FCH1934A0CC
	
15/09/2021- 28/02/2022
	
PODP
	
1
	
875,11

	CON-SNT-
CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-
K9=
	
FCH19349Z4N
	
15/09/2021- 28/02/2022
	
PODP
	
1
	
875,11

	CON-SNT- CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650- K9=
	
FCH19349ZD5
	
15/09/2021- 28/02/2022
	
PODP
	
1
	
875,11

	CON-SNT-
CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-
K9=
	
FCH19349ZHS
	
15/09/2021- 28/02/2022
	
PODP
	
1
	
875,11

	CON-SNT-
CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-
K9=
	
FCH19349ZYY
	
15/09/2021- 28/02/2022
	
PODP
	
1
	
875,11

	CON-SNT- CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650- K9=
	
FCH19369QZ1
	
15/09/2021- 28/02/2022
	
PODP
	
1
	
875,11

	CON-SNT-
CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-
K9=
	
FCH19369QZM
	
15/09/2021- 28/02/2022
	
PODP
	
1
	
875,11

	CON-SNT-
CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-
K9=
	
FCH19369QZR
	
15/09/2021- 28/02/2022
	
PODP
	
1
	
875,11

	CON-SNT-
CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-
K9=
	
FCH19369RFL
	
15/09/2021- 28/02/2022
	
PODP
	
1
	
875,11

	CON-SNT- CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650- K9=
	
FCH192797BW
	
15/09/2021- 28/02/2022
	
PODP
	
1
	
875,11

	CON-SNT-
CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-
K9=
	
FCH19349ZQG
	
15/09/2021- 28/02/2022
	
PODP
	
1
	
875,11

	CON-SNT-
CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-
K9=
	
FCH19349ZV5
	
15/09/2021- 28/02/2022
	
PODP
	
1
	
875,11

	CON-SNT- CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650- K9=
	
FCH1934A0B1
	
15/09/2021- 28/02/2022
	
PODP
	
1
	
875,11

	CON-SNT-
CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-
K9=
	
FCH19318FA1
	
15/09/2021- 28/02/2022
	
PODP
	
1
	
875,11

	CON-SNT-
CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-
K9=
	
FCH19349ZSY
	
15/09/2021- 28/02/2022
	
PODP
	
1
	
875,11

	CON-SNT-
CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-
K9=
	
FCH19369R2Q
	
15/09/2021- 28/02/2022
	
PODP
	
1
	
875,11

	CON-SNT- CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650- K9=
	
FCH19369RCS
	
15/09/2021- 28/02/2022
	
PODP
	
1
	
875,11



	CON-SNT-
CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-
K9=
	
FCH19349ZH3
	
15/09/2021- 28/02/2022
	
PODP
	
1
	
875,11

	CON-SNT-
CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-
K9=
	
FCH19349ZTF
	
15/09/2021- 28/02/2022
	
PODP
	
1
	
875,11

	CON-SNT- CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650- K9=
	
FCH1934A03K
	
15/09/2021- 28/02/2022
	
PODP
	
1
	
875,11

	CON-SNT-
CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-
K9=
	
FCH1934A0BD
	
15/09/2021- 28/02/2022
	
PODP
	
1
	
875,11

	CON-SNT-
CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-
K9=
	
FCH19349Z9E
	
15/09/2021- 28/02/2022
	
PODP
	
1
	
875,11

	CON-SNT-
CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-
K9=
	
FCH19349ZM8
	
15/09/2021- 28/02/2022
	
PODP
	
1
	
875,11

	CON-SNT- CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650- K9=
	
FCH1934A06W
	
15/09/2021- 28/02/2022
	
PODP
	
1
	
875,11

	CON-SNT-
CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-
K9=
	
FCH1934A09F
	
15/09/2021- 28/02/2022
	
PODP
	
1
	
875,11

	CON-SNT-
CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-
K9=
	
FCH1934A06R
	
15/09/2021- 28/02/2022
	
PODP
	
1
	
875,11

	CON-SNT- CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650- K9=
	
FCH1934A083
	
15/09/2021- 28/02/2022
	
PODP
	
1
	
875,11

	CON-SNT-
CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-
K9=
	
FCH1934A0AN
	
15/09/2021- 28/02/2022
	
PODP
	
1
	
875,11

	CON-SNT-
CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-
K9=
	
FCH1934A0CE
	
15/09/2021- 28/02/2022
	
PODP
	
1
	
875,11

	CON-SNT-
CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-
K9=
	
FCH19318EG8
	
15/09/2021- 28/02/2022
	
PODP
	
1
	
875,11

	CON-SNT- CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650- K9=
	
FCH19349ZQJ
	
15/09/2021- 28/02/2022
	
PODP
	
1
	
875,11

	CON-SNT-
CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-
K9=
	
FCH19349ZVU
	
15/09/2021- 28/02/2022
	
PODP
	
1
	
875,11

	CON-SNT-
CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-
K9=
	
FCH1934A06M
	
15/09/2021- 28/02/2022
	
PODP
	
1
	
875,11

	CON-ECMU- LPI2XL1K
	
SWSS for L-PI2X-LF-N-1K
	
1720595743
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
214585,19

	CON-ECMU-
LPI2XNBS
	
SWSS for L-PI2X-N-BASE
	
1720595722
	
15/09/2021- 31/01/2022
	
PODP
	
1
	
112,50

	CON-ECMU-PI2XHA
	SWSS for L-PI2X-HA
	1720595703
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	9314,24

	CON-ECMU-P122SW
	SWSS for R-PI22-SW-K9
	1720595715
	15/09/2021- 31/01/2022
	PODP
	1
	29,61

	CON-SNT-
CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-
K9=
	
FCH19369QU8
	
15/09/2021- 28/02/2022
	
PODP
	
1
	
875,11



	CON-SNT-
WSC224QL
	SNTC 8X5XNBD for WS-C2960X-
24PSQ-L
	
FOC2002S12K
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
3280,98

	
CON-SNT-SG202PEU
	SNTC 8X5XNBD for SG200-26FP-
EU
	
DNI2004002D
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
1119,57

	
CON-SNT-SG202PEU
	SNTC 8X5XNBD for SG200-26FP- EU
	
DNI200902XZ
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
1119,57

	CON-SNT-ATA190
	SNTC 8X5XNBD for ATA190
	CCQ201903GK
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	435,39

	CON-SNT-ATA190
	SNTC 8X5XNBD for ATA190
	CCQ201903ON
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	435,39

	CON-SNT-ATA190
	SNTC 8X5XNBD for ATA190
	CCQ201903VN
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	435,39

	
CON-SNT-SG205PEU
	SNTC 8X5XNBD for SG200-50FP-
EU
	
DNI201804FZ
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
2208,05

	
CON-SNT-SG205PEU
	SNTC 8X5XNBD for SG200-50FP-
EU
	
DNI201804G0
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
2208,05

	
CON-SNT-SG205PEU
	SNTC 8X5XNBD for SG200-50FP-
EU
	
DNI201804G2
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
2208,05

	
CON-SNT-SG205PEU
	SNTC 8X5XNBD for SG200-50FP- EU
	
DNI201804GE
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
2208,05

	
CON-SNT-SG205PEU
	SNTC 8X5XNBD for SG200-50FP-
EU
	
DNI201804GL
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
2208,05

	
CON-SNT-SG205PEU
	SNTC 8X5XNBD for SG200-50FP-
EU
	
DNI201804GQ
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
2208,05

	
CON-SNT-SG205PEU
	SNTC 8X5XNBD for SG200-50FP- EU
	
DNI201804GR
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
2208,05

	
CON-SNT-SG205PEU
	SNTC 8X5XNBD for SG200-50FP-
EU
	
DNI201804GY
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
2208,05

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP20180VRA
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP20180VRX
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP20180VS4
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP20180VSO
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP20180VST
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP20180VSY
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP20180VTA
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP20180VTS
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50



	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP20180VUV
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP20180VW4
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP20180W21
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	
CON-SNT-WSC654
	SNTC 8X5XNBD for WS-C3650-
48FS-S
	
FDO2033E3D4
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
13761,44

	
CON-SNT-WSC654
	SNTC 8X5XNBD for WS-C3650-
48FS-S
	
FDO2033E3DT
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
13761,44

	
CON-SNT-WSC654
	SNTC 8X5XNBD for WS-C3650- 48FS-S
	
FDO2033E3EC
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
13761,44

	
CON-SNT-WSC654
	SNTC 8X5XNBD for WS-C3650-
48FS-S
	
FDO2033Q1NX
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
13761,44

	CON-SNT-ATA190
	SNTC 8X5XNBD for ATA190
	CCQ202204TI
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	435,39

	CON-SNT-ATA190
	SNTC 8X5XNBD for ATA190
	CCQ202204TS
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	435,39

	CON-SNT-ATA190
	SNTC 8X5XNBD for ATA190
	CCQ202204TW
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	435,39

	CON-SNT-ATA190
	SNTC 8X5XNBD for ATA190
	CCQ202204V7
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	435,39

	CON-SNT-ATA190
	SNTC 8X5XNBD for ATA190
	CCQ202204VZ
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	435,39

	CON-SNT-ATA190
	SNTC 8X5XNBD for ATA190
	CCQ202204WW
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	435,39

	CON-SNT-ATA190
	SNTC 8X5XNBD for ATA190
	CCQ20230040
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	435,39

	CON-SNT-ATA190
	SNTC 8X5XNBD for ATA190
	CCQ20230071
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	435,39

	
CON-SNT-2901V
	SNTC 8X5XNBD for CISCO2901-
V/K9
	
FGL2037123P
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
8474,56

	
CON-SNT-2901V
	SNTC 8X5XNBD for CISCO2901-
V/K9
	
FGL2037129H
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
8474,56

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP20200SRV
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP20350ZAL
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP20480CKH
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP20480CJ6
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP20480CIS
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP20480CIO
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50



	CON-SNT-CP7861K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7861-K9=
	WZP20350PBZ
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	
CON-SNT-SG205PEU
	SNTC 8X5XNBD for SG200-50FP-
EU
	
DNI204003TQ
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
2208,05

	CON-SNT-CP7861K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7861-K9=
	WZP2034028S
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21040BXK
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21040BWE
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	
CON-SNT-SG201PEU
	SNTC 8X5XNBD for SG200-10FP- EU
	
PSZ21221PMY
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
684,18

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21320A2N
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	
CON-SNT-WSC3654
	SNTC 8X5XNBD for WS-C3650-
48FS-L
	
FDO2138Q1K6
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
11133,55

	CON-SNT- CPDX80KG
	
SNTC 8X5XNBD for CP-DX80-K9=
	
FOC2134N1GG
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
6250,96

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH21472B3J
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH21472ALM
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	186,60

	
CON-SNT-AIR2IEK9
	SNTC 8X5XNBD for AIR-AP1832I- E-K9
	
KWC214308SD
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
435,39

	
CON-SNT-AIR2IEK9
	SNTC 8X5XNBD for AIR-AP1832I- E-K9
	
KWC214308IU
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
435,39

	CON-SNT-CP8865KP
	SNTC 8X5XNBD for CP-8865-K9=
	PUC22048URF
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	388,74

	CON-SNT-CP8865KP
	SNTC 8X5XNBD for CP-8865-K9=
	PUC22048V08
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	388,74

	CON-SNT-CP8865KP
	SNTC 8X5XNBD for CP-8865-K9=
	PUC22048UUO
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	388,74

	
CON-SNT-AIR2IEK9
	SNTC 8X5XNBD for AIR-AP1832I-
E-K9
	
KWC22010GUV
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
435,39

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH2201ECBJ
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH2201DNM0
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	
CON-SNT-AIR2IEK9
	SNTC 8X5XNBD for AIR-AP1832I-
E-K9
	
KWC212205OW
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
435,39

	
CON-SNT-AIR2IEK9
	SNTC 8X5XNBD for AIR-AP1832I-
E-K9
	
KWC220202GZ
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
435,39

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP215012RF
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50



	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP215012YQ
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP2150132E
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP215012Z4
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP215013QS
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21501303
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP215012ZW
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP2150130G
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP2150141H
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP2150130B
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP215012ZZ
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP215012YM
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21501326
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP215012ZN
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21501305
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21501301
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP215013P1
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP2150130A
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP215012YU
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21500UY7
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP2150130J
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP215013S8
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP2150142R
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP215013MR
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50



	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP215012ZJ
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP215013WB
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP215013UQ
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP215013LY
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21501333
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21501306
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21510BM0
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21510BJT
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21510BHX
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21510BNE
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21510BKK
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21510BKX
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21510BKJ
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21510BHC
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21510BMR
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21510BK7
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21510BNJ
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21510BLH
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21510BKS
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21510BLJ
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21510BJV
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21510BJM
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP2150142H
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50



	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP215013R3
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21501320
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP2150130L
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP215012Y9
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21501336
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP215013SH
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP215013SA
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21501321
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	CON-SNT-CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP215012ZD
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	155,50

	
CON-SNT-WSC654
	SNTC 8X5XNBD for WS-C3650-
48FS-S
	
FDO2205I1XC
	
01/05/2022- 30/04/2023
	
PODP
	
1
	
13761,44

	
CON-SNT-WSC654
	SNTC 8X5XNBD for WS-C3650-
48FS-S
	
FDO2205I1XH
	
01/05/2021- 30/04/2023
	
PODP
	
1
	
13761,44

	
CON-SNT-WSC654
	SNTC 8X5XNBD for WS-C3650- 48FS-S
	
FDO2205I1XL
	
01/05/2021- 30/04/2023
	
PODP
	
1
	
13761,44

	
CON-SNT-WSC654
	SNTC 8X5XNBD for WS-C3650-
48FS-S
	
FDO2205I1TQ
	
01/05/2021- 30/04/2023
	
PODP
	
1
	
13761,44

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH2203EG82
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-SNT-CP8865KP
	SNTC 8X5XNBD for CP-8865-K9=
	PUC22238KXV
	01/11/2021- 31/10/2022
	PODP
	1
	388,74

	CON-SNT-CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH22272AGB
	01/11/2021- 31/10/2022
	PODP
	1
	186,60

	CON-SNT-CP8865KP
	SNTC 8X5XNBD for CP-8865-K9=
	FCH2223D7YP
	01/11/2021- 31/10/2022
	PODP
	1
	388,74

	CON-SNT-ATA191KT
	SNTC 8X5XNBD for ATA191-K9
	FCH2209DG19
	01/11/2021- 31/10/2022
	PODP
	1
	248,79

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH2229DGNC
	01/11/2021- 31/10/2022
	PODP
	1
	310,99

	
CON-SNT-SG2505PE
	SNTC 8X5XNBD for SG250-50P-
K9-EU
	
PSZ223619CN
	
01/11/2021- 31/10/2022
	
PODP
	
1
	
1912,61

	
CON-SNT-SG2505PE
	SNTC 8X5XNBD for SG250-50P-
K9-EU
	
PSZ223619TD
	
01/11/2021- 31/10/2022
	
PODP
	
1
	
1912,61

	CON-SNT- CPDX80KG
	
SNTC 8X5XNBD for CP-DX80-K9=
	
FOC2327KLFH
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
6250,96




	CON-SNT- CPDX80KG
	
SNTC 8X5XNBD for CP-DX80-K9=
	
FOC2327KLXQ
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
6250,96

	CON-SNT-CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH2414EZ6F
	15/09/2021- 14/09/2022
	PODP
	1
	310,99

	CON-ECMU- LICXBASA
	
SWSS for LIC-CUCM-11X-BAS-A
	
5580917894
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
600
	
289224,00

	CON-ECMU- LICXENHA
	
SWSS for LIC-CUCM-11X-ENH-A
	
5580917896
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
567
	
467281,71

	CON-ECMU- LICMESSA
	
SWSS for LIC-CUCM-11X-ESS-A
	
5580917898
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
280
	
43540,00

	CON-ECMU- UWL1XMGT
	
SWSS for UWL-11X-MTG
	
5580917900
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
100
	
233245,00

	CON-ECMU- LICXBASA
	
SWSS for LIC-CUCM-11X-BAS-A
	
5580917905
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
390
	
187995,60

	CON-ECMU- LICXENHA
	
SWSS for LIC-CUCM-11X-ENH-A
	
5580917907
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
766
	
631283,58

	CON-ECMU-
LICMESSA
	
SWSS for LIC-CUCM-11X-ESS-A
	
5580917909
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
320
	
49760,00

	CON-ECMU- SMESESS
	
SWSS for LIC-SME-SESSION
	
1722907888
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
200
	
46648,00

	CON-ECMU- LPC11AAB
	
SWSS for L-PC11-AAB-LIC=
	
5580917912
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
1
	
108,85

	CON-ECMU- LPC12PAN
	
SWSS for L-PC12-PAAN-LIC
	
5580917914
	
15/09/2021- 14/09/2022
	
PODP
	
3000
	
466500,00



Po uzavření této Prováděcí smlouvy odešle Objednatel Dodavateli Evidenční objednávku, která je zasílána výlučně pro sdělení evidenčního čísla Dodavateli. Číslo evidenční objednávky je Dodavatel povinen uvádět na daňových dokladech (fakturách).

Přílohou daňového dokladu (faktury) musí být Protokol o předání a převzetí poskytnutého plnění podepsaný oběma smluvními stranami. Za den
uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den podpisu Protokolu o předání a převzetí Objednatelem.


Dodavatel zašle originál daňového dokladu (faktury) spolu s veškerými požadovanými dokumenty Objednateli do pěti (5) kalendářních dnů od jeho vystavení:
a) buď elektronicky: e-mail: xxx


b) nebo doporučeným dopisem na adresu:
Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. Kodaňská 1441/46
101 00 Praha 10 – Vršovice


Smluvní strany se dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že poskytovatel zdanitelného plnění (Dodavatel) je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a o DPH, nebo má-li být platba za zdanitelné plnění uskutečněné Dodavatelem v tuzemsku zcela nebo z části poukázána na bankovní účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, je příjemce zdanitelného plnění (Objednatel) oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na bankovní účet správce daně ve smyslu § 109a zákona o DPH. Na bankovní účet Dodavatele bude v tomto případě uhrazena část ceny odpovídající výši základu daně z přidané hodnoty. Úhrada ceny plnění (základu daně) provedená Objednatelem v souladu s ustanovením tohoto odstavce Smlouvy bude považována za řádnou úhradu ceny plnění poskytnutého dle této Smlouvy.

Bankovní účet uvedený na daňovém dokladu, na který bude ze strany Dodavatele požadována úhrada ceny za poskytnuté zdanitelné plnění, musí být Dodavatelem zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona o DPH. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud číslo bankovního účtu Dodavatele, na který bude ze strany Dodavatele požadována úhrada ceny za poskytnuté zdanitelné plnění dle příslušného daňového dokladu, nebude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona o DPH a cena za poskytnuté zdanitelné plnění dle příslušného daňového dokladu přesahuje limit uvedený v § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH, je Objednatel oprávněn zaslat daňový doklad zpět Dodavateli k opravě. V takovém případě se doba splatnosti zastavuje a nová doba splatnosti počíná běžet dnem doručení opraveného daňového dokladu Objednateli s uvedením správného bankovního účtu Dodavatele, tj. bankovního účtu zveřejněného správcem daně.
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Kurz USD	 	21,844 Kč	




	Produktové číslo
	Název produktu
	Sériové číslo
	Způsob nabídky
	Cenová hladina
	Nákupní období
	Jednotka nákupu
	Plnění
	Počet kusů
	počet jednotek
	Ceníková cena za kus
	Nabízená cena za kus
	Nabízená cena za kus v Kč
	Cena celkem bez DPH
	Cena celkem bez DPH v Kč

	CON‐SNT‐CPDX80KG
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX80-K9=
	FOC1847N3DT
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$462,30
	$286,16
	6 250,96 Kč
	$286,16
	6 250,96 Kč

	CON‐SNT‐WSC224QL
	SNTC 8X5XNBD for WS-C2960X-24PSQ-L
	FCW1847A778
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$242,65
	$150,20
	3 280,98 Kč
	$150,20
	3 280,98 Kč

	CON‐SNT‐WSC224QL
	SNTC 8X5XNBD for WS-C2960X-24PSQ-L
	FOC1935S3P4
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$242,65
	$150,20
	3 280,98 Kč
	$150,20
	3 280,98 Kč

	CON‐SNT‐WSC224QL
	SNTC 8X5XNBD for WS-C2960X-24PSQ-L
	FCW1935A395
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$242,65
	$150,20
	3 280,98 Kč
	$150,20
	3 280,98 Kč

	CON‐SNT‐WSC224QL
	SNTC 8X5XNBD for WS-C2960X-24PSQ-L
	FCW1935A3AC
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$242,65
	$150,20
	3 280,98 Kč
	$150,20
	3 280,98 Kč

	CON‐SNT‐WSC224QL
	SNTC 8X5XNBD for WS-C2960X-24PSQ-L
	FCW1935A3D5
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$242,65
	$150,20
	3 280,98 Kč
	$150,20
	3 280,98 Kč

	CON‐SNT‐WSC224QL
	SNTC 8X5XNBD for WS-C2960X-24PSQ-L
	FCW1935A398
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$242,65
	$150,20
	3 280,98 Kč
	$150,20
	3 280,98 Kč

	CON‐SNT‐WSC224QL
	SNTC 8X5XNBD for WS-C2960X-24PSQ-L
	FCW1935A3AD
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$242,65
	$150,20
	3 280,98 Kč
	$150,20
	3 280,98 Kč

	CON‐SNT‐WSC224QL
	SNTC 8X5XNBD for WS-C2960X-24PSQ-L
	FCW1935A3CB
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$242,65
	$150,20
	3 280,98 Kč
	$150,20
	3 280,98 Kč

	CON‐SNT‐WSC224QL
	SNTC 8X5XNBD for WS-C2960X-24PSQ-L
	FCW1935A399
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$242,65
	$150,20
	3 280,98 Kč
	$150,20
	3 280,98 Kč

	CON‐SNT‐WSC224QL
	SNTC 8X5XNBD for WS-C2960X-24PSQ-L
	FCW1935A3CW
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$242,65
	$150,20
	3 280,98 Kč
	$150,20
	3 280,98 Kč

	CON‐SNT‐WSC224QL
	SNTC 8X5XNBD for WS-C2960X-24PSQ-L
	FOC1935S29V
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$242,65
	$150,20
	3 280,98 Kč
	$150,20
	3 280,98 Kč

	CON‐SNT‐WSC224QL
	SNTC 8X5XNBD for WS-C2960X-24PSQ-L
	FOC1935S2A6
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$242,65
	$150,20
	3 280,98 Kč
	$150,20
	3 280,98 Kč

	CON‐SNT‐WSC224QL
	SNTC 8X5XNBD for WS-C2960X-24PSQ-L
	FOC1935S3NF
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$242,65
	$150,20
	3 280,98 Kč
	$150,20
	3 280,98 Kč

	CON‐SNT‐WSC224QL
	SNTC 8X5XNBD for WS-C2960X-24PSQ-L
	FOC1935S3NA
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$242,65
	$150,20
	3 280,98 Kč
	$150,20
	3 280,98 Kč

	CON‐SNT‐WSC224QL
	SNTC 8X5XNBD for WS-C2960X-24PSQ-L
	FOC1935S3LR
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$242,65
	$150,20
	3 280,98 Kč
	$150,20
	3 280,98 Kč

	CON‐SNT‐WSC224QL
	SNTC 8X5XNBD for WS-C2960X-24PSQ-L
	FOC1935S3N6
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$242,65
	$150,20
	3 280,98 Kč
	$150,20
	3 280,98 Kč

	CON‐SNT‐WSC224QL
	SNTC 8X5XNBD for WS-C2960X-24PSQ-L
	FOC1935S3NX
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$242,65
	$150,20
	3 280,98 Kč
	$150,20
	3 280,98 Kč

	CON‐SNT‐WSC224QL
	SNTC 8X5XNBD for WS-C2960X-24PSQ-L
	FOC1935S3P0
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$242,65
	$150,20
	3 280,98 Kč
	$150,20
	3 280,98 Kč

	CON‐SNT‐WSC224QL
	SNTC 8X5XNBD for WS-C2960X-24PSQ-L
	FOC1935S3RC
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$242,65
	$150,20
	3 280,98 Kč
	$150,20
	3 280,98 Kč

	CON‐SNT‐WSC224QL
	SNTC 8X5XNBD for WS-C2960X-24PSQ-L
	FCW1936A21S
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$242,65
	$150,20
	3 280,98 Kč
	$150,20
	3 280,98 Kč

	CON‐SNT‐WSC224QL
	SNTC 8X5XNBD for WS-C2960X-24PSQ-L
	FCW1936A222
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$242,65
	$150,20
	3 280,98 Kč
	$150,20
	3 280,98 Kč

	CON‐SNT‐WSC224QL
	SNTC 8X5XNBD for WS-C2960X-24PSQ-L
	FCW1936A21Z
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$242,65
	$150,20
	3 280,98 Kč
	$150,20
	3 280,98 Kč

	CON‐SNT‐WSC224QL
	SNTC 8X5XNBD for WS-C2960X-24PSQ-L
	FCW1936A20C
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$242,65
	$150,20
	3 280,98 Kč
	$150,20
	3 280,98 Kč

	CON‐SNT‐WSC224QL
	SNTC 8X5XNBD for WS-C2960X-24PSQ-L
	FCW1936A207
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$242,65
	$150,20
	3 280,98 Kč
	$150,20
	3 280,98 Kč

	CON‐SNT‐WSC224QL
	SNTC 8X5XNBD for WS-C2960X-24PSQ-L
	FOC1936S12H
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$242,65
	$150,20
	3 280,98 Kč
	$150,20
	3 280,98 Kč

	CON‐SNT‐WSC224QL
	SNTC 8X5XNBD for WS-C2960X-24PSQ-L
	FCW1936A20W
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$242,65
	$150,20
	3 280,98 Kč
	$150,20
	3 280,98 Kč

	CON‐SNT‐WSC224QL
	SNTC 8X5XNBD for WS-C2960X-24PSQ-L
	FOC1935S3MR
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$242,65
	$150,20
	3 280,98 Kč
	$150,20
	3 280,98 Kč

	CON‐SNT‐WSC224QL
	SNTC 8X5XNBD for WS-C2960X-24PSQ-L
	FCW1936A224
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$242,65
	$150,20
	3 280,98 Kč
	$150,20
	3 280,98 Kč

	CON‐SNT‐WSC224QL
	SNTC 8X5XNBD for WS-C2960X-24PSQ-L
	FCW1936A210
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$242,65
	$150,20
	3 280,98 Kč
	$150,20
	3 280,98 Kč




	CON‐SNT‐WSC224QL
	SNTC 8X5XNBD for WS-C2960X-24PSQ-L
	FCW1935A3DF
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$242,65
	$150,20
	3 280,98 Kč
	$150,20
	3 280,98 Kč

	CON‐SNT‐WSC224QL
	SNTC 8X5XNBD for WS-C2960X-24PSQ-L
	FOC1935S3GW
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$242,65
	$150,20
	3 280,98 Kč
	$150,20
	3 280,98 Kč

	CON‐SNT‐WSC224QL
	SNTC 8X5XNBD for WS-C2960X-24PSQ-L
	FCW1936A203
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$242,65
	$150,20
	3 280,98 Kč
	$150,20
	3 280,98 Kč

	CON‐SNT‐WSC224QL
	SNTC 8X5XNBD for WS-C2960X-24PSQ-L
	FCW1936A21F
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$242,65
	$150,20
	3 280,98 Kč
	$150,20
	3 280,98 Kč

	CON‐SNT‐WSC224QL
	SNTC 8X5XNBD for WS-C2960X-24PSQ-L
	FCW1936A1ZZ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$242,65
	$150,20
	3 280,98 Kč
	$150,20
	3 280,98 Kč

	CON‐SNT‐WSC224QL
	SNTC 8X5XNBD for WS-C2960X-24PSQ-L
	FCW1936A204
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$242,65
	$150,20
	3 280,98 Kč
	$150,20
	3 280,98 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1926073J
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515NM
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515NQ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515PQ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515SQ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515SY
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515T0
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515TF
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515UD
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515WB
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192516GQ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251EV3
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606X9
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606Y4
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1926071Z
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1926072P
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1926072X
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1926073A
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260741
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1926074E
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192607BY
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251BNZ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606QF
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606QI
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606T2
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606T3
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606T4
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606T8
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606TZ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606XJ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1926071Q
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606I9
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606IN
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515I5
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515KU
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515L1
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč






	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515ME
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515MQ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515VJ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251714
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515IM
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515KA
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515KK
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515LF
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515LZ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515MA
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515MM
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515ND
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515QA
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515UI
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606JW
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606K5
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606KM
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606KT
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606L0
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606M8
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606MR
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606NP
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606OV
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606K7
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606KK
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606KU
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606LS
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606ME
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606OA
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1926074S
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250HHR
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250HIR
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250HJ9
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192501DU
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250FP1
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250FRE
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250FYW
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250HH0
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250HHG
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč






	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250HHM
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606M3
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606M4
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606MI
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606MN
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606OC
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606OT
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606PJ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606QR
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606UX
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1926073Y
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515FP
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515HD
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515HY
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192607Y1
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606KA
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606KS
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606KY
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606KZ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606L9
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606OF
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606OI
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606TX
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606TY
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606UI
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606UU
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606VB
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192514O5
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192514P5
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192514PL
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192514PO
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192514PV
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192514SH
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192514SL
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192514TD
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192514V2
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925155C
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250FPK
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250FPY
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250FQ9
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250FSY
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč






	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250FXV
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250G6W
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WM0
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WMJ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WQP
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250Y3U
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606VH
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606VI
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606VN
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606VT
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606W4
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606WP
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606WR
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606X0
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606XK
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606R7
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606SJ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606SN
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606TC
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606TG
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606TN
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606V0
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606VR
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606YB
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250ESW
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250EYZ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250PNH
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515KD
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515KN
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515NR
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515NY
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515OO
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515Q5
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192516N1
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1926071F
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1926071H
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč






	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1926071L
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1926071O
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260739
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1926073E
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1926073H
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1926073M
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1926074G
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1926078X
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606SS
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606SU
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606SW
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606TM
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606TV
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606OJ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606R3
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606SF
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606I7
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606IF
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606J8
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606LY
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606O6
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606PG
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606PO
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606QA
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606X6
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192607Z7
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250F26
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515NK
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515OJ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515OL
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515P8
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515PU
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515Q3
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515Q4
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515RH
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515SJ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250FP5
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250VYC
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WM1
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WM7
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč
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for
 
CP-7841-K9=
WZP19250WR2
Standard
Government
15/09/2021‐
 
14/09/2022
období
PODP
1
1
$11,50
$7,12
155,50
 
Kč
$7,12
155,50
 
Kč
CON‐SNT‐CP7841K9
SNTC
 
8X5XNBD
 
for
 
CP-7841-K9=
WZP19250WR6
Standard
Government
15/09/2021‐
 
14/09/2022
období
PODP
1
1
$11,50
$7,12
155,50
 
Kč
$7,12
155,50
 
Kč
CON‐SNT‐CP7841K9
SNTC
 
8X5XNBD
 
for
 
CP-7841-K9=
WZP192606O2
Standard
Government
15/09/2021‐
 
14/09/2022
období
PODP
1
1
$11,50
$7,12
155,50
 
Kč
$7,12
155,50
 
Kč
CON‐SNT‐CP7841K9
SNTC
 
8X5XNBD
 
for
 
CP-7841-K9=
WZP19250WTO
Standard
Government
15/09/2021‐
 
14/09/2022
období
PODP
1
1
$11,50
$7,12
155,50
 
Kč
$7,12
155,50
 
Kč
CON‐SNT‐CP7841K9
SNTC
 
8X5XNBD
 
for
 
CP-7841-K9=
WZP19250WTT
Standard
Government
15/09/2021‐
 
14/09/2022
období
PODP
1
1
$11,50
$7,12
155,50
 
Kč
$7,12
155,50
 
Kč
CON‐SNT‐CP7841K9
SNTC
 
8X5XNBD
 
for
 
CP-7841-K9=
WZP19250X9J
Standard
Government
15/09/2021‐
 
14/09/2022
období
PODP
1
1
$11,50
$7,12
155,50
 
Kč
$7,12
155,50
 
Kč
CON‐SNT‐CP7841K9
SNTC
 
8X5XNBD
 
for
 
CP-7841-K9=
WZP19250XBJ
Standard
Government
15/09/2021‐
 
14/09/2022
období
PODP
1
1
$11,50
$7,12
155,50
 
Kč
$7,12
155,50
 
Kč
CON‐SNT‐CP7841K9
SNTC
 
8X5XNBD
 
for
 
CP-7841-K9=
WZP19250WJT
Standard
Government
15/09/2021‐
 
14/09/2022
období
PODP
1
1
$11,50
$7,12
155,50
 
Kč
$7,12
155,50
 
Kč
CON‐SNT‐CP7841K9
SNTC
 
8X5XNBD
 
for
 
CP-7841-K9=
WZP19250WKC
Standard
Government
15/09/2021‐
 
14/09/2022
období
PODP
1
1
$11,50
$7,12
155,50
 
Kč
$7,12
155,50
 
Kč
CON‐SNT‐CP7841K9
SNTC
 
8X5XNBD
 
for
 
CP-7841-K9=
WZP19250WKW
Standard
Government
15/09/2021‐
 
14/09/2022
období
PODP
1
1
$11,50
$7,12
155,50
 
Kč
$7,12
155,50
 
Kč
CON‐SNT‐CP7841K9
SNTC
 
8X5XNBD
 
for
 
CP-7841-K9=
WZP19250WNB
Standard
Government
15/09/2021‐
 
14/09/2022
období
PODP
1
1
$11,50
$7,12
155,50
 
Kč
$7,12
155,50
 
Kč
CON‐SNT‐CP7841K9
SNTC
 
8X5XNBD
 
for
 
CP-7841-K9=
WZP19250WQ2
Standard
Government
15/09/2021‐
 
14/09/2022
období
PODP
1
1
$11,50
$7,12
155,50
 
Kč
$7,12
155,50
 
Kč
CON‐SNT‐CP7841K9
SNTC
 
8X5XNBD
 
for
 
CP-7841-K9=
WZP19250WTC
Standard
Government
15/09/2021‐
 
14/09/2022
období
PODP
1
1
$11,50
$7,12
155,50
 
Kč
$7,12
155,50
 
Kč
CON‐SNT‐CP7841K9
SNTC
 
8X5XNBD
 
for
 
CP-7841-K9=
WZP19251CVC
Standard
Government
15/09/2021‐
 
14/09/2022
období
PODP
1
1
$11,50
$7,12
155,50
 
Kč
$7,12
155,50
 
Kč
CON‐SNT‐CP7841K9
SNTC
 
8X5XNBD
 
for
 
CP-7841-K9=
WZP19251DDA
Standard
Government
15/09/2021‐
 
14/09/2022
období
PODP
1
1
$11,50
$7,12
155,50
 
Kč
$7,12
155,50
 
Kč
CON‐SNT‐CP7841K9
SNTC
 
8X5XNBD
 
for
 
CP-7841-K9=
WZP19251DMK
Standard
Government
15/09/2021‐
 
14/09/2022
období
PODP
1
1
$11,50
$7,12
155,50
 
Kč
$7,12
155,50
 
Kč
CON‐SNT‐CP7841K9
SNTC
 
8X5XNBD
 
for
 
CP-7841-K9=
WZP19251DT3
Standard
Government
15/09/2021‐
 
14/09/2022
období
PODP
1
1
$11,50
$7,12
155,50
 
Kč
$7,12
155,50
 
Kč
CON‐SNT‐CP7841K9
SNTC
 
8X5XNBD
 
for
 
CP-7841-K9=
WZP19251DTN
Standard
Government
15/09/2021‐
 
14/09/2022
období
PODP
1
1
$11,50
$7,12
155,50
 
Kč
$7,12
155,50
 
Kč
CON‐SNT‐CP7841K9
SNTC
 
8X5XNBD
 
for
 
CP-7841-K9=
WZP19251DU7
Standard
Government
15/09/2021‐
 
14/09/2022
období
PODP
1
1
$11,50
$7,12
155,50
 
Kč
$7,12
155,50
 
Kč
CON‐SNT‐CP7841K9
SNTC
 
8X5XNBD
 
for
 
CP-7841-K9=
WZP19251DVT
Standard
Government
15/09/2021‐
 
14/09/2022
období
PODP
1
1
$11,50
$7,12
155,50
 
Kč
$7,12
155,50
 
Kč
CON‐SNT‐CP7841K9
SNTC
 
8X5XNBD
 
for
 
CP-7841-K9=
WZP19251E2S
Standard
Government
15/09/2021‐
 
14/09/2022
období
PODP
1
1
$11,50
$7,12
155,50
 
Kč
$7,12
155,50
 
Kč
CON‐SNT‐CP7841K9
SNTC
 
8X5XNBD
 
for
 
CP-7841-K9=
WZP19251E4G
Standard
Government
15/09/2021‐
 
14/09/2022
období
PODP
1
1
$11,50
$7,12
155,50
 
Kč
$7,12
155,50
 
Kč
CON‐SNT‐CP7841K9
SNTC
 
8X5XNBD
 
for
 
CP-7841-K9=
WZP19251E4R
Standard
Government
15/09/2021‐
 
14/09/2022
období
PODP
1
1
$11,50
$7,12
155,50
 
Kč
$7,12
155,50
 
Kč
CON‐SNT‐CP7841K9
SNTC
 
8X5XNBD
 
for
 
CP-7841-K9=
WZP19251CUJ
Standard
Government
15/09/2021‐
 
14/09/2022
období
PODP
1
1
$11,50
$7,12
155,50
 
Kč
$7,12
155,50
 
Kč
CON‐SNT‐CP7841K9
SNTC
 
8X5XNBD
 
for
 
CP-7841-K9=
WZP19251CVQ
Standard
Government
15/09/2021‐
 
14/09/2022
období
PODP
1
1
$11,50
$7,12
155,50
 
Kč
$7,12
155,50
 
Kč
CON‐SNT‐CP7841K9
SNTC
 
8X5XNBD
 
for
 
CP-7841-K9=
WZP19251CVV
Standard
Government
15/09/2021‐
 
14/09/2022
období
PODP
1
1
$11,50
$7,12
155,50
 
Kč
$7,12
155,50
 
Kč
CON‐SNT‐CP7841K9
SNTC
 
8X5XNBD
 
for
 
CP-7841-K9=
WZP19251CW5
Standard
Government
15/09/2021‐
 
14/09/2022
období
PODP
1
1
$11,50
$7,12
155,50
 
Kč
$7,12
155,50
 
Kč
CON‐SNT‐CP7841K9
SNTC
 
8X5XNBD
 
for
 
CP-7841-K9=
WZP19251CWM
Standard
Government
15/09/2021‐
 
14/09/2022
období
PODP
1
1
$11,50
$7,12
155,50
 
Kč
$7,12
155,50
 
Kč
CON‐SNT‐CP7841K9
SNTC
 
8X5XNBD
 
for
 
CP-7841-K9=
WZP19251DFY
Standard
Government
15/09/2021‐
 
14/09/2022
období
PODP
1
1
$11,50
$7,12
155,50
 
Kč
$7,12
155,50
 
Kč
CON‐SNT‐CP7841K9
SNTC
 
8X5XNBD
 
for
 
CP-7841-K9=
WZP19251DLM
Standard
Government
15/09/2021‐
 
14/09/2022
období
PODP
1
1
$11,50
$7,12
155,50
 
Kč
$7,12
155,50
 
Kč
CON‐SNT‐CP7841K9
SNTC
 
8X5XNBD
 
for
 
CP-7841-K9=
WZP19251DS2
Standard
Government
15/09/2021‐
 
14/09/2022
období
PODP
1
1
$11,50
$7,12
155,50
 
Kč
$7,12
155,50
 
Kč
CON‐SNT‐CP7841K9
SNTC
 
8X5XNBD
 
for
 
CP-7841-K9=
WZP19251DT9
Standard
Government
15/09/2021‐
 
14/09/2022
období
PODP
1
1
$11,50
$7,12
155,50
 
Kč
$7,12
155,50
 
Kč
)WZP19250WM


Standard




	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251FC4
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WKB
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WKL
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WL0
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WL9
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WLD
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WM6
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	
CON‐SNT‐CP7841K9
	
SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WM O
	
Standard
	
Government
	
15/09/2021‐ 14/09/2022
	
období
	
PODP
	
1
	
1
	
$11,50
	
$7,12
	
155,50 Kč
	
$7,12
	
155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WN8
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WO5
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250XY1
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WJY
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WKK
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WKY
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WL2
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WLP
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WMI
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WNA
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WNP
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WQL
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WTJ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250FOQ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250VXU
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250VY7
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250W41
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WKX
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WKZ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WLM
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WMB
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WTP
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	
CON‐SNT‐CP7841K9
	
SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WW O
	
Standard
	
Government
	
15/09/2021‐ 14/09/2022
	
období
	
PODP
	
1
	
1
	
$11,50
	
$7,12
	
155,50 Kč
	
$7,12
	
155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925124C
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925124R
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192512N6
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč






	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192512UL
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192512YX
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251322
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250F5P
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192511E8
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WL6
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WLJ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WLS
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WNT
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WO7
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WRE
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WTL
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250Y2K
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606S6
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606SE
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606SH
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606SV
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606T5
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606TI
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606TL
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606VV
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1926074N
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192607A5
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250CX1
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WKS
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WKV
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WLQ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	
CON‐SNT‐CP7841K9
	
SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WM	Standard
	
Government
	
15/09/2021‐ 14/09/2022
	
období
	
PODP
	
1
	
1
	
$11,50
	
$7,12
	
155,50 Kč
	
$7,12
	
155,50 Kč

	
	
	Q
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WO1
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WP1
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250XQX
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250XUI
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250Y1E
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250AI5
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250C2X
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250FOE
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250FOY
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250VY0
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250W5K
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč






	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606JT
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606JV
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606KC
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192511GI
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925123G
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250FP0
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250VXI
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250VXV
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250VXZ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WOH
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WTQ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	
CON‐SNT‐CP7841K9
	
SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WV	Standard
	
Government
	
15/09/2021‐ 14/09/2022
	
období
	
PODP
	
1
	
1
	
$11,50
	
$7,12
	
155,50 Kč
	
$7,12
	
155,50 Kč

	
	
	W
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WVY
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250XUG
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250Z2P
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250VY3
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WF2
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WKD
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WKH
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WL5
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WNQ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WTH
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WVS
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250X9O
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250XUZ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WTN
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WJR
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WJV
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WLK
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WLO
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WLR
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WN2
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WNH
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WNR
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WQ7
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192509MW
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč






	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WK4
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WCP
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WMF
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250XD2
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250XPM
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DRW
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DRZ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DTY
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DU4
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DUA
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E3F
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E4I
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E4V
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E50
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E6P
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CW2
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DLU
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DLW
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DM0
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E29
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E46
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E4O
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E51
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E5C
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251FD3
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DLQ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DSW
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DT8
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DTE
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E1V
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E2K
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E31
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E32
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E45
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E8H
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606KH
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606KQ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606LO
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606LQ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606PA
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč






	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606PF
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192607NX
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606O3
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606OE
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606P0
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606PR
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606PS
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606R6
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606SI
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606TB
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606TE
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606UD
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CW1
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CZC
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DG7
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DM7
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DS5
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DSP
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DT5
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DT6
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DTA
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251EYC
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606T7
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606UF
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CVJ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251D1D
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DM2
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DM9
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DMR
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DRT
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DSU
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192604NQ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M6O
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M6S
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M80
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M8A
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M8E
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč






	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M8V
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MA6
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MAH
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MDD
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192604QY
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192604TW
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192604W7
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M6B
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M7U
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M88
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M8I
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M8U
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MAS
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MC0
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M4W
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M5S
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MB6
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MCJ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MCX
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MD5
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192604NW
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192604OB
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M7W
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M8F
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E4J
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251D5Y
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DRS
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DTV
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DUJ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DV5
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E1Q
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E1S
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E37
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E3K
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192604MW
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192605E0
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč






	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192604NN
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192604VQ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192604XM
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M60
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M6H
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M6Z
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M77
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M8Q
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MAY
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MCE
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192604S7
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1926075F
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M4P
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M9H
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MA4
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MAP
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MDC
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192604NG
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192604NJ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M5M
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M5N
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M5O
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M6J
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M74
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M7D
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M7E
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M7F
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M7M
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M8Y
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MCM
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192604O5
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M6T
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M73
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M7J
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč






	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M82
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M95
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M5Y
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M64
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M66
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M67
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M7V
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M8J
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M9L
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192604NK
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192604QW
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M5B
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CU9
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CUU
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CV8
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CVO
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CVX
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DM4
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DMA
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E2V
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E4P
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E4Q
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M5Q
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M5V
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M72
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M7L
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MAV
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192605EB
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M4T
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M5P
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M61
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M69
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M7Y
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M84
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč






	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M92
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192604NT
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260596
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M4K
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M62
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M65
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M7X
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M8Z
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MAX
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MBZ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MCT
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192604MX
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192604N1
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192604SX
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M6F
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M8K
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M9G
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MA0
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M5J
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M5R
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M71
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M7C
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M7S
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M8W
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192605RE
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192605T5
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192605ZF
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M3P
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M49
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M4V
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M6M
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M7K
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M8L
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MBM
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M4R
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč






	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M55
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M56
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M5H
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M5T
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M5X
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M6G
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M6X
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M8T
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MAM
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260512
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M6E
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M83
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M86
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M9Y
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MB5
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MCA
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MCK
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MD9
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192604NR
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1926079N
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M68
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M6D
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M6N
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M76
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M7I
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M8S
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MAF
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MCH
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192604NX
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606A2
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260KB6
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M6P
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M6Q
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč






	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M8B
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M8R
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M9P
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MA1
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MAD
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192604NP
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192604SN
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192604T7
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192605W1
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1926075G
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M5G
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M6U
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M75
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M87
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M8G
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M9N
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M9Q
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MAK
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MB8
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MBU
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260M8M
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260MAU
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DU3
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DU6
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DUB
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DUL
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DUO
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DUS
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DV0
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DVE
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606U8
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606UE
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606VK
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč






	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606VY
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606WL
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606WT
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606XH
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606XX
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260700
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1926089L
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DU1
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DUF
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DUQ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DUY
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DV4
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DV6
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DV8
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DVR
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DX3
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251EA5
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192510NJ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DQX
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E1X
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E26
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E2B
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E2H
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192512HM
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606HS
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606I6
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606IC
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606XT
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251289
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192512BE
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192512C0
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192512G4
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192512GB
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192511XE
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192512C6
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192512CJ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606I4
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606JZ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606L3
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606LD
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč






	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606LU
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606LX
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606X5
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250GAU
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250GB4
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515C3
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515D7
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515J7
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515K8
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515KM
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515LS
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515M2
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192515N4
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606ND
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606OL
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606OR
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606OU
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606P6
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606Q0
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606Q2
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606QH
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19260714
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606KF
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606KN
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606KX
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606LC
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606MB
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606OG
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606PM
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606PY
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606U4
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606UT
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DTS
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DTW
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DTF
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E2E
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E2J
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606ID
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606IE
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč






	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606IS
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606J3
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606KV
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606MC
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606MJ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606MK
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606NZ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606TH
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606GT
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606HM
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606HY
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606I5
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606IH
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606IK
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606K9
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606KR
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606MD
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606PU
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DMJ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DN5
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DN9
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DSY
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DUK
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E2L
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E3D
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E3Z
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E57
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E5Z
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CV4
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CVE
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CVK
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CWE
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DLG
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	
CON‐SNT‐CP7841K9
	
SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DM	Standard
	
Government
	
15/09/2021‐ 14/09/2022
	
období
	
PODP
	
1
	
1
	
$11,50
	
$7,12
	
155,50 Kč
	
$7,12
	
155,50 Kč
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	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DQZ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DSH
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DT4
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DTG
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč






	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WKG
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WL1
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WLB
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WLC
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WLH
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	
CON‐SNT‐CP7841K9
	
SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WM	Standard
	
Government
	
15/09/2021‐ 14/09/2022
	
období
	
PODP
	
1
	
1
	
$11,50
	
$7,12
	
155,50 Kč
	
$7,12
	
155,50 Kč
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	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WOF
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WRA
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WTK
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WTM
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251283
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192512A9
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606GN
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606HA
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606HI
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606HR
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606II
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606IW
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606JS
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606L2
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250FPM
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250FQ3
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250FQ4
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250FQ7
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250FX1
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250FXR
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250G6O
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WLA
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	
CON‐SNT‐CP7841K9
	
SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WM	Standard
	
Government
	
15/09/2021‐ 14/09/2022
	
období
	
PODP
	
1
	
1
	
$11,50
	
$7,12
	
155,50 Kč
	
$7,12
	
155,50 Kč
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	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250WN1
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E2T
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E39
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E4F
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E4U
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606I1
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606I8
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606IG
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606IJ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606J5
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606K3
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč






	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606KO
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606LH
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606M2
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1926077M
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DSM
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DST
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E28
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E2C
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E2D
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E2G
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E2M
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E2W
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E36
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E3A
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606LN
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606OO
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606OS
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606OW
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606PN
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606Q9
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606QK
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606SB
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606MP
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606NR
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606NX
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606Q6
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CUA
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CVA
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CVD
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CVI
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CVS
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CWA
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CWW
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CXC
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CYP
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DAX
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč






	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CVY
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CWI
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DQQ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DUI
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E2R
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E2X
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E40
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E4C
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E4M
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E61
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CV6
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CVB
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DRA
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DRL
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DUM
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E22
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E33
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E3G
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E43
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E4N
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606FI
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606MZ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606N3
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606NF
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606NT
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192607EK
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250ZJN
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250ZL4
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251039
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192510F7
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192512MS
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251D9H
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DU2
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DV2
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606FF
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606NH
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250ZKN
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250ZQZ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250ZYW
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925110E
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DEA
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč






	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DRR
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DTM
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DTP
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DUU
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E6E
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925130N
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925130W
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925130Y
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925133M
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925134D
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925137I
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925137R
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925138O
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CWH
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CWS
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251D92
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DJJ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E48
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E49
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E4L
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251F3F
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250ZHM
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250ZN9
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250ZRB
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250ZSS
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250ZTU
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251017
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251019
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925131E
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251325
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925137V
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192512ML
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CZH
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251D0S
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251D55
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DFF
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E6A
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925106H
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192510EU
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč






	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192512JA
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192512JH
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250ROQ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250T8J
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250ZL2
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251965
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E15
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E5A
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606H7
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606N4
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606NE
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192607ET
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CVL
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CW0
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DLH
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DLP
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DLX
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DRI
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DTR
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DU9
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DUZ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E4Y
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192519DF
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192519KE
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DUT
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606EO
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251299
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925130I
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250DW1
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925129T
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192512CG
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925131G
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251327
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251328
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925133W
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251382
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251387
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925138K
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192512A8
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925130H
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč






	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925130Q
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925131J
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251326
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251332
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925134L
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251376
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925137H
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251384
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E67
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192518V7
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DLJ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DR9
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DRX
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DRY
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E1W
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E2Y
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E42
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E4K
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CU7
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251CVM
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250RM1
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192510G3
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192511AF
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925195D
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DDR
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DGP
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DJU
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606EF
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606NL
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192607EI
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250DW4
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250DW5
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251312
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251317
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925132D
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925132V
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925133I
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925133U
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč






	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925136K
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925137N
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DTZ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DUC
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DUD
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DUG
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DUN
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DUR
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DUX
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DV1
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E65
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251FCC
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19250ZXJ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925129W
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925129X
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192512AC
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251315
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP1925132S
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DDB
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251DE1
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E1U
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251E30
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192519DH
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192519DV
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP19251ALL
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606GC
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606M5
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP192606MO
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19348EYE
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH1934936K
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19349L1F
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358GWG
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358HQY
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358K75
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH1933AMKQ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358HFL
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358LQ1
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358ZHZ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358ZQ9
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19359N80
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19359NSL
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19359NSM
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč






	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH193493JD
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358HCC
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358K8L
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19359NXT
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19359NY3
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19359P1Y
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19359P6G
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19359PFY
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19348F0B
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH193493KV
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358Z3C
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH1935904D
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19359N0Z
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19359N6R
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19359NV7
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19359P9T
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH193590ZZ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19349L5D
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19349M6H
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH193590NK
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19349M0Z
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358KBV
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358Z9L
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358ZGP
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358ZMT
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358ZPQ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH193590AR
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH193590JD
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH193493P6
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH193493T4
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19349N26
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358L2S
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH1935909A
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19359MXG
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19359MZU
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19359PB5
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH193493JS
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH193493M9
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358K19
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358KNY
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358L03
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH193590XX
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19359NTE
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19359NVZ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH1933AMN9
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19348EY4
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19348EYD
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19348F0E
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH193493JU
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358HT8
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358JU9
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH193590RN
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19348ES2
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19348EY1
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH1934938P
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH193495Z6
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358GN2
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358GZ1
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč






	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358JLH
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358KVR
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH1933AB2L
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19348EU1
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19348F16
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH193493FT
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358KA6
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358ZE8
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19359055
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358JMB
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358KEN
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358KRZ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358KW3
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358ZMH
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19359MX2
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH193493T6
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH193494C1
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH19358Z1C
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH19342673
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193427GA
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421EA
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421PF
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421T6
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193425SR
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193425XH
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH1934260V
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH1934263T
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH1934264K
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193427GQ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH19342171
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421BR
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421J0
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421MP
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421P1
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193425WX
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193425YL
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH1934264X
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193426LV
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH1934218G
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421E2
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421H8
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421P2
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193425T9
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193425UA
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193425YE
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH1934265J
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193426L2
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH1934216N
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421S8
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421SG
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421T1
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421T2
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193425UB
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193425WH
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193425ZS
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH19342620
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH19342674
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193426W0
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč






	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH1934219C
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421DG
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421P9
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193425TX
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH1934263V
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH1934265M
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193426KL
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193426ZV
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193427G1
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH1934218H
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421AN
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421B6
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421B7
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421BF
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421E5
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193425XM
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH1934264R
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193426UN
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH19342173
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH1934217U
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421BD
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193425SU
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193425WD
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH1934260F
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH1934264S
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193426LA
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193426X5
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421ND
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421SN
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421TA
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193425TD
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193425TM
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193425TZ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193425UE
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH19342615
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH19342621
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH19312K8R
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH19312L3R
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421B9
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421BM
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421BW
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193425YH
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH1934263L
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193426GX
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193427DF
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH19322FMW
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH1934218W
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421QZ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193421SZ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193425TU
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH193425U7
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH1934264N
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPDX80KG
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX80-K9=
	FOC1930NKFK
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$462,30
	$286,16
	6 250,96 Kč
	$286,16
	6 250,96 Kč

	CON‐SNT‐CPDX80KG
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX80-K9=
	FOC1932NUE8
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$462,30
	$286,16
	6 250,96 Kč
	$286,16
	6 250,96 Kč

	CON‐SNT‐CPDX80KG
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX80-K9=
	FOC1930NKL0
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$462,30
	$286,16
	6 250,96 Kč
	$286,16
	6 250,96 Kč

	CON‐SNT‐CPDX80KG
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX80-K9=
	FOC1930NKBQ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$462,30
	$286,16
	6 250,96 Kč
	$286,16
	6 250,96 Kč






	CON‐SNT‐CPDX80KG
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX80-K9=
	FOC1930NKPJ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$462,30
	$286,16
	6 250,96 Kč
	$286,16
	6 250,96 Kč

	CON‐SNT‐CPDX80KG
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX80-K9=
	FOC1930NKJK
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$462,30
	$286,16
	6 250,96 Kč
	$286,16
	6 250,96 Kč

	CON‐SNT‐CPDX80KG
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX80-K9=
	FOC1930NLJU
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$462,30
	$286,16
	6 250,96 Kč
	$286,16
	6 250,96 Kč

	CON‐SNT‐CPDX80KG
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX80-K9=
	FOC1930NL6J
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$462,30
	$286,16
	6 250,96 Kč
	$286,16
	6 250,96 Kč

	CON‐SNT‐CPDX80KG
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX80-K9=
	FOC1929NJCC
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$462,30
	$286,16
	6 250,96 Kč
	$286,16
	6 250,96 Kč

	CON‐SNT‐CPDX80KG
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX80-K9=
	FOC1930NKQX
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$462,30
	$286,16
	6 250,96 Kč
	$286,16
	6 250,96 Kč

	CON‐SNT‐CPDX80KG
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX80-K9=
	FOC1930NKV1
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$462,30
	$286,16
	6 250,96 Kč
	$286,16
	6 250,96 Kč

	CON‐SNT‐CPDX80KG
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX80-K9=
	FOC1928NT7C
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$462,30
	$286,16
	6 250,96 Kč
	$286,16
	6 250,96 Kč

	CON‐SNT‐CPDX80KG
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX80-K9=
	FOC1930NKNZ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$462,30
	$286,16
	6 250,96 Kč
	$286,16
	6 250,96 Kč

	CON‐SNT‐CPDX80KG
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX80-K9=
	FOC1932NU4L
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$462,30
	$286,16
	6 250,96 Kč
	$286,16
	6 250,96 Kč

	CON‐SNT‐CPDX80KG
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX80-K9=
	FOC1930NKU2
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$462,30
	$286,16
	6 250,96 Kč
	$286,16
	6 250,96 Kč

	CON‐SNT‐CPDX80KG
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX80-K9=
	FOC1930NKHL
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$462,30
	$286,16
	6 250,96 Kč
	$286,16
	6 250,96 Kč

	CON‐SNT‐CPDX80KG
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX80-K9=
	FOC1932NU6Z
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$462,30
	$286,16
	6 250,96 Kč
	$286,16
	6 250,96 Kč

	CON‐SNT‐CPDX80KG
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX80-K9=
	FOC1930NKXU
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$462,30
	$286,16
	6 250,96 Kč
	$286,16
	6 250,96 Kč

	CON‐SNT‐CPDX80KG
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX80-K9=
	FOC1930NKAN
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$462,30
	$286,16
	6 250,96 Kč
	$286,16
	6 250,96 Kč

	CON‐SNT‐CPDX80KG
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX80-K9=
	FOC1930NKH9
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$462,30
	$286,16
	6 250,96 Kč
	$286,16
	6 250,96 Kč

	CON‐SNT‐CPDX80KG
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX80-K9=
	FOC1930NKUK
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$462,30
	$286,16
	6 250,96 Kč
	$286,16
	6 250,96 Kč

	CON‐SNT‐CPDX80KG
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX80-K9=
	FOC1930NKTG
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$462,30
	$286,16
	6 250,96 Kč
	$286,16
	6 250,96 Kč

	CON‐SNT‐VG310ICV
	SNTC 8X5XNBD for VG310
	FGL193810YZ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$546,25
	$338,13
	7 386,08 Kč
	$338,13
	7 386,08 Kč

	CON‐SNT‐VG310ICV
	SNTC 8X5XNBD for VG310
	FGL19381111
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$546,25
	$338,13
	7 386,08 Kč
	$338,13
	7 386,08 Kč

	CON‐SNT‐VG310ICV
	SNTC 8X5XNBD for VG310
	FGL193810YX
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$546,25
	$338,13
	7 386,08 Kč
	$338,13
	7 386,08 Kč

	CON‐SNT‐VG310ICV
	SNTC 8X5XNBD for VG310
	FGL1938110V
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$546,25
	$338,13
	7 386,08 Kč
	$338,13
	7 386,08 Kč

	CON‐SNT‐VG310ICV
	SNTC 8X5XNBD for VG310
	FGL1938110W
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$546,25
	$338,13
	7 386,08 Kč
	$338,13
	7 386,08 Kč

	CON‐SNT‐VG310ICV
	SNTC 8X5XNBD for VG310
	FGL1938110X
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$546,25
	$338,13
	7 386,08 Kč
	$338,13
	7 386,08 Kč

	CON‐SNT‐VG310ICV
	SNTC 8X5XNBD for VG310
	FGL1938110Z
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$546,25
	$338,13
	7 386,08 Kč
	$338,13
	7 386,08 Kč

	CON‐SNT‐VG310ICV
	SNTC 8X5XNBD for VG310
	FGL19381113
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$546,25
	$338,13
	7 386,08 Kč
	$338,13
	7 386,08 Kč

	CON‐SNT‐VG310ICV
	SNTC 8X5XNBD for VG310
	FGL19381114
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$546,25
	$338,13
	7 386,08 Kč
	$338,13
	7 386,08 Kč

	CON‐SNT‐VG310ICV
	SNTC 8X5XNBD for VG310
	FGL19381110
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$546,25
	$338,13
	7 386,08 Kč
	$338,13
	7 386,08 Kč

	CON‐SNT‐VG310ICV
	SNTC 8X5XNBD for VG310
	FGL1938110U
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$546,25
	$338,13
	7 386,08 Kč
	$338,13
	7 386,08 Kč

	CON‐SNT‐VG310ICV
	SNTC 8X5XNBD for VG310
	FGL19381117
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$546,25
	$338,13
	7 386,08 Kč
	$338,13
	7 386,08 Kč

	CON‐SNT‐VG310ICV
	SNTC 8X5XNBD for VG310
	FGL19381116
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$546,25
	$338,13
	7 386,08 Kč
	$338,13
	7 386,08 Kč

	CON‐SNT‐VG310ICV
	SNTC 8X5XNBD for VG310
	FGL193810YW
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$546,25
	$338,13
	7 386,08 Kč
	$338,13
	7 386,08 Kč

	CON‐SNT‐VG310ICV
	SNTC 8X5XNBD for VG310
	FGL1938113R
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$546,25
	$338,13
	7 386,08 Kč
	$338,13
	7 386,08 Kč

	CON‐SNT‐VG310ICV
	SNTC 8X5XNBD for VG310
	FGL193810YY
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$546,25
	$338,13
	7 386,08 Kč
	$338,13
	7 386,08 Kč

	CON‐SNT‐VG310ICV
	SNTC 8X5XNBD for VG310
	FGL19381115
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$546,25
	$338,13
	7 386,08 Kč
	$338,13
	7 386,08 Kč

	CON‐SNT‐VG310ICV
	SNTC 8X5XNBD for VG310
	FGL1938113N
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$546,25
	$338,13
	7 386,08 Kč
	$338,13
	7 386,08 Kč

	CON‐SNT‐VG310ICV
	SNTC 8X5XNBD for VG310
	FGL1938113P
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$546,25
	$338,13
	7 386,08 Kč
	$338,13
	7 386,08 Kč

	CON‐SNT‐VG310ICV
	SNTC 8X5XNBD for VG310
	FGL1938113Q
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$546,25
	$338,13
	7 386,08 Kč
	$338,13
	7 386,08 Kč

	CON‐SNT‐CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-K9=
	FCH19349ZW2
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 28/02/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$64,72
	$40,06
	875,11 Kč
	$40,06
	875,11 Kč

	CON‐SNT‐CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-K9=
	FCH19349ZYF
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 28/02/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$64,72
	$40,06
	875,11 Kč
	$40,06
	875,11 Kč

	CON‐SNT‐CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-K9=
	FCH19318EGM
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 28/02/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$64,72
	$40,06
	875,11 Kč
	$40,06
	875,11 Kč

	CON‐SNT‐CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-K9=
	FCH19318F5X
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 28/02/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$64,72
	$40,06
	875,11 Kč
	$40,06
	875,11 Kč

	CON‐SNT‐CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-K9=
	FCH19318F94
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 28/02/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$64,72
	$40,06
	875,11 Kč
	$40,06
	875,11 Kč

	CON‐SNT‐CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-K9=
	FCH19349ZV6
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 28/02/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$64,72
	$40,06
	875,11 Kč
	$40,06
	875,11 Kč

	CON‐SNT‐CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-K9=
	FCH19349ZJ5
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 28/02/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$64,72
	$40,06
	875,11 Kč
	$40,06
	875,11 Kč

	CON‐SNT‐CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-K9=
	FCH19349ZVY
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 28/02/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$64,72
	$40,06
	875,11 Kč
	$40,06
	875,11 Kč

	CON‐SNT‐CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-K9=
	FCH1934A039
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 28/02/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$64,72
	$40,06
	875,11 Kč
	$40,06
	875,11 Kč

	CON‐SNT‐CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-K9=
	FCH1934A0BF
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 28/02/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$64,72
	$40,06
	875,11 Kč
	$40,06
	875,11 Kč

	CON‐SNT‐CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-K9=
	FCH19349Z5N
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 28/02/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$64,72
	$40,06
	875,11 Kč
	$40,06
	875,11 Kč

	CON‐SNT‐CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-K9=
	FCH19349ZDE
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 28/02/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$64,72
	$40,06
	875,11 Kč
	$40,06
	875,11 Kč

	CON‐SNT‐CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-K9=
	FCH19349ZS1
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 28/02/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$64,72
	$40,06
	875,11 Kč
	$40,06
	875,11 Kč

	CON‐SNT‐CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-K9=
	FCH1934A09N
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 28/02/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$64,72
	$40,06
	875,11 Kč
	$40,06
	875,11 Kč

	CON‐SNT‐CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-K9=
	FCH19349ZV4
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 28/02/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$64,72
	$40,06
	875,11 Kč
	$40,06
	875,11 Kč

	CON‐SNT‐CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-K9=
	FCH1934A017
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 28/02/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$64,72
	$40,06
	875,11 Kč
	$40,06
	875,11 Kč

	CON‐SNT‐CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-K9=
	FCH1934A04V
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 28/02/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$64,72
	$40,06
	875,11 Kč
	$40,06
	875,11 Kč

	CON‐SNT‐CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-K9=
	FCH192797WW
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 28/02/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$64,72
	$40,06
	875,11 Kč
	$40,06
	875,11 Kč






	CON‐SNT‐CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-K9=
	FCH19349ZQ6
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 28/02/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$64,72
	$40,06
	875,11 Kč
	$40,06
	875,11 Kč

	CON‐SNT‐CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-K9=
	FCH19349ZQP
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 28/02/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$64,72
	$40,06
	875,11 Kč
	$40,06
	875,11 Kč

	CON‐SNT‐CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-K9=
	FCH1934A0DF
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 28/02/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$64,72
	$40,06
	875,11 Kč
	$40,06
	875,11 Kč

	CON‐SNT‐CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-K9=
	FCH192798CX
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 28/02/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$64,72
	$40,06
	875,11 Kč
	$40,06
	875,11 Kč

	CON‐SNT‐CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-K9=
	FCH19318EQA
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 28/02/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$64,72
	$40,06
	875,11 Kč
	$40,06
	875,11 Kč

	CON‐SNT‐CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-K9=
	FCH19318F4V
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 28/02/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$64,72
	$40,06
	875,11 Kč
	$40,06
	875,11 Kč

	CON‐SNT‐CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-K9=
	FCH19349ZVQ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 28/02/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$64,72
	$40,06
	875,11 Kč
	$40,06
	875,11 Kč

	CON‐SNT‐CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-K9=
	FCH19349Z97
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 28/02/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$64,72
	$40,06
	875,11 Kč
	$40,06
	875,11 Kč

	CON‐SNT‐CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-K9=
	FCH19349ZQA
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 28/02/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$64,72
	$40,06
	875,11 Kč
	$40,06
	875,11 Kč

	CON‐SNT‐CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-K9=
	FCH19349ZW7
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 28/02/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$64,72
	$40,06
	875,11 Kč
	$40,06
	875,11 Kč

	CON‐SNT‐CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-K9=
	FCH1934A04P
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 28/02/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$64,72
	$40,06
	875,11 Kč
	$40,06
	875,11 Kč

	CON‐SNT‐CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-K9=
	FCH192797TR
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 28/02/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$64,72
	$40,06
	875,11 Kč
	$40,06
	875,11 Kč

	CON‐SNT‐CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-K9=
	FCH19318F9C
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 28/02/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$64,72
	$40,06
	875,11 Kč
	$40,06
	875,11 Kč

	CON‐SNT‐CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-K9=
	FCH19349ZZ6
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 28/02/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$64,72
	$40,06
	875,11 Kč
	$40,06
	875,11 Kč

	CON‐SNT‐CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-K9=
	FCH1934A00V
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 28/02/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$64,72
	$40,06
	875,11 Kč
	$40,06
	875,11 Kč

	CON‐SNT‐CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-K9=
	FCH19349Z87
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 28/02/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$64,72
	$40,06
	875,11 Kč
	$40,06
	875,11 Kč

	CON‐SNT‐CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-K9=
	FCH19349ZWT
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 28/02/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$64,72
	$40,06
	875,11 Kč
	$40,06
	875,11 Kč

	CON‐SNT‐CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-K9=
	FCH1934A008
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 28/02/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$64,72
	$40,06
	875,11 Kč
	$40,06
	875,11 Kč

	CON‐SNT‐CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-K9=
	FCH1934A091
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 28/02/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$64,72
	$40,06
	875,11 Kč
	$40,06
	875,11 Kč

	CON‐SNT‐CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-K9=
	FCH19349ZG0
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 28/02/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$64,72
	$40,06
	875,11 Kč
	$40,06
	875,11 Kč

	CON‐SNT‐CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-K9=
	FCH19349ZT2
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 28/02/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$64,72
	$40,06
	875,11 Kč
	$40,06
	875,11 Kč

	CON‐SNT‐CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-K9=
	FCH19349ZGT
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 28/02/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$64,72
	$40,06
	875,11 Kč
	$40,06
	875,11 Kč

	CON‐SNT‐CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-K9=
	FCH19349ZV3
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 28/02/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$64,72
	$40,06
	875,11 Kč
	$40,06
	875,11 Kč

	CON‐SNT‐CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-K9=
	FCH1934A093
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 28/02/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$64,72
	$40,06
	875,11 Kč
	$40,06
	875,11 Kč

	CON‐SNT‐CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-K9=
	FCH1934A0B5
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 28/02/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$64,72
	$40,06
	875,11 Kč
	$40,06
	875,11 Kč

	CON‐SNT‐CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-K9=
	FCH19228FV0
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 28/02/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$64,72
	$40,06
	875,11 Kč
	$40,06
	875,11 Kč

	CON‐SNT‐CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-K9=
	FCH19349ZER
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 28/02/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$64,72
	$40,06
	875,11 Kč
	$40,06
	875,11 Kč

	CON‐SNT‐CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-K9=
	FCH1934A05F
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 28/02/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$64,72
	$40,06
	875,11 Kč
	$40,06
	875,11 Kč

	CON‐SNT‐CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-K9=
	FCH1934A0CC
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 28/02/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$64,72
	$40,06
	875,11 Kč
	$40,06
	875,11 Kč

	CON‐SNT‐CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-K9=
	FCH19349Z4N
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 28/02/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$64,72
	$40,06
	875,11 Kč
	$40,06
	875,11 Kč

	CON‐SNT‐CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-K9=
	FCH19349ZD5
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 28/02/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$64,72
	$40,06
	875,11 Kč
	$40,06
	875,11 Kč

	CON‐SNT‐CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-K9=
	FCH19349ZHS
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 28/02/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$64,72
	$40,06
	875,11 Kč
	$40,06
	875,11 Kč

	CON‐SNT‐CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-K9=
	FCH19349ZYY
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 28/02/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$64,72
	$40,06
	875,11 Kč
	$40,06
	875,11 Kč

	CON‐SNT‐CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-K9=
	FCH19369QZ1
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 28/02/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$64,72
	$40,06
	875,11 Kč
	$40,06
	875,11 Kč

	CON‐SNT‐CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-K9=
	FCH19369QZM
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 28/02/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$64,72
	$40,06
	875,11 Kč
	$40,06
	875,11 Kč

	CON‐SNT‐CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-K9=
	FCH19369QZR
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 28/02/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$64,72
	$40,06
	875,11 Kč
	$40,06
	875,11 Kč

	CON‐SNT‐CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-K9=
	FCH19369RFL
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 28/02/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$64,72
	$40,06
	875,11 Kč
	$40,06
	875,11 Kč

	CON‐SNT‐CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-K9=
	FCH192797BW
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 28/02/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$64,72
	$40,06
	875,11 Kč
	$40,06
	875,11 Kč

	CON‐SNT‐CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-K9=
	FCH19349ZQG
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 28/02/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$64,72
	$40,06
	875,11 Kč
	$40,06
	875,11 Kč

	CON‐SNT‐CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-K9=
	FCH19349ZV5
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 28/02/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$64,72
	$40,06
	875,11 Kč
	$40,06
	875,11 Kč

	CON‐SNT‐CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-K9=
	FCH1934A0B1
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 28/02/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$64,72
	$40,06
	875,11 Kč
	$40,06
	875,11 Kč

	CON‐SNT‐CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-K9=
	FCH19318FA1
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 28/02/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$64,72
	$40,06
	875,11 Kč
	$40,06
	875,11 Kč

	CON‐SNT‐CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-K9=
	FCH19349ZSY
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 28/02/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$64,72
	$40,06
	875,11 Kč
	$40,06
	875,11 Kč

	CON‐SNT‐CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-K9=
	FCH19369R2Q
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 28/02/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$64,72
	$40,06
	875,11 Kč
	$40,06
	875,11 Kč

	CON‐SNT‐CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-K9=
	FCH19369RCS
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 28/02/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$64,72
	$40,06
	875,11 Kč
	$40,06
	875,11 Kč

	CON‐SNT‐CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-K9=
	FCH19349ZH3
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 28/02/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$64,72
	$40,06
	875,11 Kč
	$40,06
	875,11 Kč

	CON‐SNT‐CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-K9=
	FCH19349ZTF
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 28/02/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$64,72
	$40,06
	875,11 Kč
	$40,06
	875,11 Kč

	CON‐SNT‐CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-K9=
	FCH1934A03K
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 28/02/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$64,72
	$40,06
	875,11 Kč
	$40,06
	875,11 Kč

	CON‐SNT‐CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-K9=
	FCH1934A0BD
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 28/02/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$64,72
	$40,06
	875,11 Kč
	$40,06
	875,11 Kč

	CON‐SNT‐CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-K9=
	FCH19349Z9E
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 28/02/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$64,72
	$40,06
	875,11 Kč
	$40,06
	875,11 Kč

	CON‐SNT‐CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-K9=
	FCH19349ZM8
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 28/02/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$64,72
	$40,06
	875,11 Kč
	$40,06
	875,11 Kč

	CON‐SNT‐CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-K9=
	FCH1934A06W
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 28/02/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$64,72
	$40,06
	875,11 Kč
	$40,06
	875,11 Kč

	CON‐SNT‐CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-K9=
	FCH1934A09F
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 28/02/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$64,72
	$40,06
	875,11 Kč
	$40,06
	875,11 Kč

	CON‐SNT‐CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-K9=
	FCH1934A06R
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 28/02/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$64,72
	$40,06
	875,11 Kč
	$40,06
	875,11 Kč

	CON‐SNT‐CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-K9=
	FCH1934A083
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 28/02/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$64,72
	$40,06
	875,11 Kč
	$40,06
	875,11 Kč

	CON‐SNT‐CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-K9=
	FCH1934A0AN
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 28/02/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$64,72
	$40,06
	875,11 Kč
	$40,06
	875,11 Kč

	CON‐SNT‐CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-K9=
	FCH1934A0CE
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 28/02/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$64,72
	$40,06
	875,11 Kč
	$40,06
	875,11 Kč

	CON‐SNT‐CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-K9=
	FCH19318EG8
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 28/02/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$64,72
	$40,06
	875,11 Kč
	$40,06
	875,11 Kč

	CON‐SNT‐CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-K9=
	FCH19349ZQJ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 28/02/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$64,72
	$40,06
	875,11 Kč
	$40,06
	875,11 Kč






	CON‐SNT‐CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-K9=
	FCH19349ZVU
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 28/02/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$64,72
	$40,06
	875,11 Kč
	$40,06
	875,11 Kč

	CON‐SNT‐CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-K9=
	FCH1934A06M
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 28/02/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$64,72
	$40,06
	875,11 Kč
	$40,06
	875,11 Kč

	CON‐SNT‐CPDX65K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX650-K9=
	FCH19369QU8
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 28/02/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$64,72
	$40,06
	875,11 Kč
	$40,06
	875,11 Kč

	CON‐SNT‐WSC224QL
	SNTC 8X5XNBD for WS-C2960X-24PSQ-L
	FOC2002S12K
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$242,65
	$150,20
	3 280,98 Kč
	$150,20
	3 280,98 Kč

	CON‐SNT‐SG202PEU
	SNTC 8X5XNBD for SG200-26FP-EU
	DNI2004002D
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$82,80
	$51,25
	1 119,57 Kč
	$51,25
	1 119,57 Kč

	CON‐SNT‐SG202PEU
	SNTC 8X5XNBD for SG200-26FP-EU
	DNI200902XZ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$82,80
	$51,25
	1 119,57 Kč
	$51,25
	1 119,57 Kč

	CON‐SNT‐ATA190
	SNTC 8X5XNBD for ATA190
	CCQ201903GK
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$32,20
	$19,93
	435,39 Kč
	$19,93
	435,39 Kč

	CON‐SNT‐ATA190
	SNTC 8X5XNBD for ATA190
	CCQ201903ON
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$32,20
	$19,93
	435,39 Kč
	$19,93
	435,39 Kč

	CON‐SNT‐ATA190
	SNTC 8X5XNBD for ATA190
	CCQ201903VN
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$32,20
	$19,93
	435,39 Kč
	$19,93
	435,39 Kč

	CON‐SNT‐SG205PEU
	SNTC 8X5XNBD for SG200-50FP-EU
	DNI201804FZ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$163,30
	$101,08
	2 208,05 Kč
	$101,08
	2 208,05 Kč

	CON‐SNT‐SG205PEU
	SNTC 8X5XNBD for SG200-50FP-EU
	DNI201804G0
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$163,30
	$101,08
	2 208,05 Kč
	$101,08
	2 208,05 Kč

	CON‐SNT‐SG205PEU
	SNTC 8X5XNBD for SG200-50FP-EU
	DNI201804G2
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$163,30
	$101,08
	2 208,05 Kč
	$101,08
	2 208,05 Kč

	CON‐SNT‐SG205PEU
	SNTC 8X5XNBD for SG200-50FP-EU
	DNI201804GE
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$163,30
	$101,08
	2 208,05 Kč
	$101,08
	2 208,05 Kč

	CON‐SNT‐SG205PEU
	SNTC 8X5XNBD for SG200-50FP-EU
	DNI201804GL
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$163,30
	$101,08
	2 208,05 Kč
	$101,08
	2 208,05 Kč

	CON‐SNT‐SG205PEU
	SNTC 8X5XNBD for SG200-50FP-EU
	DNI201804GQ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$163,30
	$101,08
	2 208,05 Kč
	$101,08
	2 208,05 Kč

	CON‐SNT‐SG205PEU
	SNTC 8X5XNBD for SG200-50FP-EU
	DNI201804GR
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$163,30
	$101,08
	2 208,05 Kč
	$101,08
	2 208,05 Kč

	CON‐SNT‐SG205PEU
	SNTC 8X5XNBD for SG200-50FP-EU
	DNI201804GY
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$163,30
	$101,08
	2 208,05 Kč
	$101,08
	2 208,05 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP20180VRA
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP20180VRX
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP20180VS4
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP20180VSO
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP20180VST
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP20180VSY
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP20180VTA
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP20180VTS
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP20180VUV
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP20180VW4
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP20180W21
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐WSC654
	SNTC 8X5XNBD for WS-C3650-48FS-S
	FDO2033E3D4
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$1 017,75
	$629,99
	13 761,44 Kč
	$629,99
	13 761,44 Kč

	CON‐SNT‐WSC654
	SNTC 8X5XNBD for WS-C3650-48FS-S
	FDO2033E3DT
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$1 017,75
	$629,99
	13 761,44 Kč
	$629,99
	13 761,44 Kč

	CON‐SNT‐WSC654
	SNTC 8X5XNBD for WS-C3650-48FS-S
	FDO2033E3EC
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$1 017,75
	$629,99
	13 761,44 Kč
	$629,99
	13 761,44 Kč

	CON‐SNT‐WSC654
	SNTC 8X5XNBD for WS-C3650-48FS-S
	FDO2033Q1NX
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$1 017,75
	$629,99
	13 761,44 Kč
	$629,99
	13 761,44 Kč

	CON‐SNT‐ATA190
	SNTC 8X5XNBD for ATA190
	CCQ202204TI
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$32,20
	$19,93
	435,39 Kč
	$19,93
	435,39 Kč

	CON‐SNT‐ATA190
	SNTC 8X5XNBD for ATA190
	CCQ202204TS
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$32,20
	$19,93
	435,39 Kč
	$19,93
	435,39 Kč

	CON‐SNT‐ATA190
	SNTC 8X5XNBD for ATA190
	CCQ202204TW
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$32,20
	$19,93
	435,39 Kč
	$19,93
	435,39 Kč

	CON‐SNT‐ATA190
	SNTC 8X5XNBD for ATA190
	CCQ202204V7
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$32,20
	$19,93
	435,39 Kč
	$19,93
	435,39 Kč

	CON‐SNT‐ATA190
	SNTC 8X5XNBD for ATA190
	CCQ202204VZ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$32,20
	$19,93
	435,39 Kč
	$19,93
	435,39 Kč

	CON‐SNT‐ATA190
	SNTC 8X5XNBD for ATA190
	CCQ202204WW
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$32,20
	$19,93
	435,39 Kč
	$19,93
	435,39 Kč

	CON‐SNT‐ATA190
	SNTC 8X5XNBD for ATA190
	CCQ20230040
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$32,20
	$19,93
	435,39 Kč
	$19,93
	435,39 Kč

	CON‐SNT‐ATA190
	SNTC 8X5XNBD for ATA190
	CCQ20230071
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$32,20
	$19,93
	435,39 Kč
	$19,93
	435,39 Kč

	CON‐SNT‐2901V
	SNTC 8X5XNBD for CISCO2901-V/K9
	FGL2037123P
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$626,75
	$387,96
	8 474,56 Kč
	$387,96
	8 474,56 Kč

	CON‐SNT‐2901V
	SNTC 8X5XNBD for CISCO2901-V/K9
	FGL2037129H
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$626,75
	$387,96
	8 474,56 Kč
	$387,96
	8 474,56 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP20200SRV
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP20350ZAL
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP20480CKH
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP20480CJ6
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP20480CIS
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP20480CIO
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč






	CON‐SNT‐CP7861K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7861-K9=
	WZP20350PBZ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐SG205PEU
	SNTC 8X5XNBD for SG200-50FP-EU
	DNI204003TQ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$163,30
	$101,08
	2 208,05 Kč
	$101,08
	2 208,05 Kč

	CON‐SNT‐CP7861K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7861-K9=
	WZP2034028S
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21040BXK
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21040BWE
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐SG201PEU
	SNTC 8X5XNBD for SG200-10FP-EU
	PSZ21221PMY
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$50,60
	$31,32
	684,18 Kč
	$31,32
	684,18 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21320A2N
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐WSC3654
	SNTC 8X5XNBD for WS-C3650-48FS-L
	FDO2138Q1K6
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$823,40
	$509,68
	11 133,55 Kč
	$509,68
	11 133,55 Kč

	CON‐SNT‐CPDX80KG
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX80-K9=
	FOC2134N1GG
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$462,30
	$286,16
	6 250,96 Kč
	$286,16
	6 250,96 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH21472B3J
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH21472ALM
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐AIR2IEK9
	SNTC 8X5XNBD for AIR-AP1832I-E-K9
	KWC214308SD
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$32,20
	$19,93
	435,39 Kč
	$19,93
	435,39 Kč

	CON‐SNT‐AIR2IEK9
	SNTC 8X5XNBD for AIR-AP1832I-E-K9
	KWC214308IU
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$32,20
	$19,93
	435,39 Kč
	$19,93
	435,39 Kč

	CON‐SNT‐CP8865KP
	SNTC 8X5XNBD for CP-8865-K9=
	PUC22048URF
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,80
	388,74 Kč
	$17,80
	388,74 Kč

	CON‐SNT‐CP8865KP
	SNTC 8X5XNBD for CP-8865-K9=
	PUC22048V08
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,80
	388,74 Kč
	$17,80
	388,74 Kč

	CON‐SNT‐CP8865KP
	SNTC 8X5XNBD for CP-8865-K9=
	PUC22048UUO
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,80
	388,74 Kč
	$17,80
	388,74 Kč

	CON‐SNT‐AIR2IEK9
	SNTC 8X5XNBD for AIR-AP1832I-E-K9
	KWC22010GUV
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$32,20
	$19,93
	435,39 Kč
	$19,93
	435,39 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH2201ECBJ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH2201DNM0
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐AIR2IEK9
	SNTC 8X5XNBD for AIR-AP1832I-E-K9
	KWC212205OW
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$32,20
	$19,93
	435,39 Kč
	$19,93
	435,39 Kč

	CON‐SNT‐AIR2IEK9
	SNTC 8X5XNBD for AIR-AP1832I-E-K9
	KWC220202GZ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$32,20
	$19,93
	435,39 Kč
	$19,93
	435,39 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP215012RF
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP215012YQ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP2150132E
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP215012Z4
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP215013QS
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21501303
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP215012ZW
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP2150130G
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP2150141H
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP2150130B
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP215012ZZ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP215012YM
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21501326
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP215012ZN
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21501305
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21501301
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP215013P1
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP2150130A
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP215012YU
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč






	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21500UY7
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP2150130J
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP215013S8
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP2150142R
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP215013MR
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP215012ZJ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP215013WB
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP215013UQ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP215013LY
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21501333
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21501306
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21510BM0
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21510BJT
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21510BHX
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21510BNE
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21510BKK
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21510BKX
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21510BKJ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21510BHC
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21510BMR
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21510BK7
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21510BNJ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21510BLH
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21510BKS
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21510BLJ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21510BJV
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21510BJM
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP2150142H
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP215013R3
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21501320
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP2150130L
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP215012Y9
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21501336
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP215013SH
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP215013SA
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP21501321
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐CP7841K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-7841-K9=
	WZP215012ZD
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$7,12
	155,50 Kč

	CON‐SNT‐WSC654
	SNTC 8X5XNBD for WS-C3650-48FS-S
	FDO2205I1XC
	Standard
	Government
	01/05/2022‐ 30/04/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$1 017,75
	$629,99
	13 761,44 Kč
	$629,99
	13 761,44 Kč

	CON‐SNT‐WSC654
	SNTC 8X5XNBD for WS-C3650-48FS-S
	FDO2205I1XH
	Standard
	Government
	01/05/2022‐ 30/04/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$1 017,75
	$629,99
	13 761,44 Kč
	$629,99
	13 761,44 Kč

	CON‐SNT‐WSC654
	SNTC 8X5XNBD for WS-C3650-48FS-S
	FDO2205I1XL
	Standard
	Government
	01/05/2022‐ 30/04/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$1 017,75
	$629,99
	13 761,44 Kč
	$629,99
	13 761,44 Kč

	CON‐SNT‐WSC654
	SNTC 8X5XNBD for WS-C3650-48FS-S
	FDO2205I1TQ
	Standard
	Government
	01/05/2022‐ 30/04/2023
	období
	PODP
	1
	1
	$1 017,75
	$629,99
	13 761,44 Kč
	$629,99
	13 761,44 Kč






	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH2203EG82
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐CP8865KP
	SNTC 8X5XNBD for CP-8865-K9=
	PUC22238KXV
	Standard
	Government
	01/11/2021‐ 31/10/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,80
	388,74 Kč
	$17,80
	388,74 Kč

	CON‐SNT‐CPBEKEM
	SNTC 8X5XNBD for CP-BEKEM=
	FCH22272AGB
	Standard
	Government
	01/11/2021‐ 31/10/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$13,80
	$8,54
	186,60 Kč
	$8,54
	186,60 Kč

	CON‐SNT‐CP8865KP
	SNTC 8X5XNBD for CP-8865-K9=
	FCH2223D7YP
	Standard
	Government
	01/11/2021‐ 31/10/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$28,75
	$17,80
	388,74 Kč
	$17,80
	388,74 Kč

	CON‐SNT‐ATA191KT
	SNTC 8X5XNBD for ATA191-K9
	FCH2209DG19
	Standard
	Government
	01/11/2021‐ 31/10/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$18,40
	$11,39
	248,79 Kč
	$11,39
	248,79 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH2229DGNC
	Standard
	Government
	01/11/2021‐ 31/10/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐SNT‐SG2505PE
	SNTC 8X5XNBD for SG250-50P-K9-EU
	PSZ223619CN
	Standard
	Government
	01/11/2021‐ 31/10/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$141,45
	$87,56
	1 912,61 Kč
	$87,56
	1 912,61 Kč

	CON‐SNT‐SG2505PE
	SNTC 8X5XNBD for SG250-50P-K9-EU
	PSZ223619TD
	Standard
	Government
	01/11/2021‐ 31/10/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$141,45
	$87,56
	1 912,61 Kč
	$87,56
	1 912,61 Kč

	CON‐SNT‐CPDX80KG
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX80-K9=
	FOC2327KLFH
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$462,30
	$286,16
	6 250,96 Kč
	$286,16
	6 250,96 Kč

	CON‐SNT‐CPDX80KG
	SNTC 8X5XNBD for CP-DX80-K9=
	FOC2327KLXQ
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$462,30
	$286,16
	6 250,96 Kč
	$286,16
	6 250,96 Kč

	CON‐SNT‐CP8851K9
	SNTC 8X5XNBD for CP-8851-K9=
	FCH2414EZ6F
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$23,00
	$14,24
	310,99 Kč
	$14,24
	310,99 Kč

	CON‐ECMU‐LICXBASA
	SWSS for LIC-CUCM-11X-BAS-A
	5580917894
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	600
	1
	$35,65
	$22,07
	482,04 Kč
	$13 240,41
	289 224,00 Kč

	CON‐ECMU‐LICXENHA
	SWSS for LIC-CUCM-11X-ENH-A
	5580917896
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	567
	1
	$60,95
	$37,73
	824,13 Kč
	$21 391,80
	467 281,71 Kč

	CON‐ECMU‐LICMESSA
	SWSS for LIC-CUCM-11X-ESS-A
	5580917898
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	280
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$1 993,18
	43 540,00 Kč

	CON‐ECMU‐UWL1XMGT
	SWSS for UWL-11X-MTG
	5580917900
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	100
	1
	$172,50
	$106,78
	2 332,45 Kč
	$10 677,75
	233 245,00 Kč

	CON‐ECMU‐LICXBASA
	SWSS for LIC-CUCM-11X-BAS-A
	5580917905
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	390
	1
	$35,65
	$22,07
	482,04 Kč
	$8 606,27
	187 995,60 Kč

	CON‐ECMU‐LICXENHA
	SWSS for LIC-CUCM-11X-ENH-A
	5580917907
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	766
	1
	$60,95
	$37,73
	824,13 Kč
	$28 899,69
	631 283,58 Kč

	CON‐ECMU‐LICMESSA
	SWSS for LIC-CUCM-11X-ESS-A
	5580917909
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	320
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$2 277,92
	49 760,00 Kč

	CON‐ECMU‐SMESESS
	SWSS for LIC-SME-SESSION
	1722907888
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	200
	1
	$17,25
	$10,68
	233,24 Kč
	$2 135,55
	46 648,00 Kč

	CON‐ECMU‐LPC11AAB
	SWSS for L-PC11-AAB-LIC=
	5580917912
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$8,05
	$4,98
	108,85 Kč
	$4,98
	108,85 Kč

	CON‐ECMU‐LPC12PAN
	SWSS for L-PC12-PAAN-LIC
	5580917914
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	3 000
	1
	$11,50
	$7,12
	155,50 Kč
	$21 355,50
	466 500,00 Kč

	CON‐ECMU‐LPI2XL1K
	SWSS for L-PI2X-LF-N-1K
	1720595743
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$15 870,00
	$9 823,53
	214 585,19 Kč
	$9 823,53
	214 585,19 Kč

	CON‐ECMU‐LPI2XNBS
	SWSS for L-PI2X-N-BASE
	1720595722
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 31/01/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$8,32
	$5,15
	112,50 Kč
	$5,15
	112,50 Kč

	CON‐ECMU‐PI2XHA
	SWSS for L-PI2X-HA
	1720595703
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 14/09/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$688,85
	$426,40
	9 314,24 Kč
	$426,40
	9 314,24 Kč

	CON‐ECMU‐P122SW
	SWSS for R-PI22-SW-K9
	1720595715
	Standard
	Government
	15/09/2021‐ 31/01/2022
	období
	PODP
	1
	1
	$2,19
	$1,36
	29,61 Kč
	$1,36
	29,61 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	$161 441,46
	3 526 541,88 Kč



Výsledná cena v Kč bez DPH přepočtena zadaným kursem výše pro doplnění do smlouvy	3 526 541,88 Kč


Tuto tabulku doplněnou o Vámi nabídnuté slevy a aktuální kurs USD v den vypsání minitendru nezapomeňte přiložit k minitendru! Slouží k přehledné kontrole dodržení Vámi nabízených slev.
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Příloha č. 2 – Licenční podmínky Cisco End User License Agreement (EULA) a/nebo Cisco Software End User License Agreement (SEULA), společnosti Cisco Systems.
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CISCO SYSTEMS, INC. NEBO JEDNA Z JEJÍCH SESTERSKÝCH SPOLEČNOSTÍ, KTERÁ POSKYTUJE LICENCI NA SOFTWARE („CISCO“), JE OCHOTNA POSKYTNOUT VÁM LICENCI NA TENTO SOFTWARE POUZE ZA PODMÍNKY, ŽE JSTE JEJ ZAKOUPILI OD SCHVÁLENÉHO ZDROJE, A ŽE SOUHLASÍTE SE VŠEMI PODMÍNKAMI UVEDENÝMI V TÉTO LICENČNÍ SMLOUVĚ S KONCOVÝM UŽIVATELEM, PLUS PŘÍPADNÁ DALŠÍ OMEZENÍ NA LICENCI KLADENÁ, JEŽ JSOU UVEDENA V DOPLŇKOVÉ LICENČNÍ SMLOUVĚ DOPROVÁZEJÍCÍ VÝROBEK, NEBO JEŽ BYLA K DISPOZICI V DOBĚ VAŠÍ OBJEDNÁVKY (DÁLE JEN SOUHRNNĚ „SMLOUVA“). V MÍŘE, V JAKÉ BY PODMÍNKY TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY S KONCOVÝM UŽIVATELEM A PŘÍPADNÉ DOPLŇUJÍCÍ SMLOUVY BYLY V ROZPORU, PLATÍ DOPLŇUJÍCÍ LICENČNÍ SMLOUVA. STAŽENÍM, INSTALACÍ NEBO POUŽITÍM SOFTWARU VYJADŘUJETE, ŽE JSTE SOFTWARE ZAKOUPILI OD SCHVÁLENÉHO ZDROJE, A ZAVAZUJETE SE K DODRŽOVÁNÍ TÉTO SMLOUVY. JESTLIŽE SE VŠEMI PODMÍNKAMI SMLOUVY NESOUHLASÍTE, NENÍ SPOLEČNOST CISCO OCHOTNÁ VÁM LICENCI NA SOFTWARE POSKYTNOUT A (A) SOFTWARE SI NEMŮŽETE STÁHNOUT, NAINSTALOVAT ANI JEJ POUŽÍT, A DÁLE (B) MŮŽETE SOFTWARE VRÁTIT (VČETNĚ VEŠKERÝCH NEOTEVŘENÝCH OBALŮ S CD A PŘÍPADNÝCH PÍSEMNÝCH MATERIÁLŮ) OPROTI VRÁCENÍ PENĚZ V PLNÉ VÝŠI NEBO, POKUD BYL SOFTWARE S PÍSEMNÝMI MATERIÁLY DODÁN JAKO SOUČÁST JINÉHO VÝROBKU, MŮŽETE VRÁTIT CELÝ TENTO VÝROBEK OPROTI VRÁCENÍ PENĚZ V PLNÉ VÝŠI. VAŠE PRÁVO NA VRÁCENÍ A PROPLACENÍ VYPRŠÍ 30 DNŮ PO ZAKOUPENÍ OD SCHVÁLENÉHO ZDROJE A PLATÍ POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE JSTE PŮVODNÍM A REGISTROVANÝM KUPUJÍCÍM COBY KONCOVÝ UŽIVATEL. PRO ÚČELY TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY S KONCOVÝM UŽIVATELEM ZNAMENÁ „SCHVÁLENÝ ZDROJ“ (A) CISCO NEBO (B) DISTRIBUTORA NEBO SYSTÉMOVÉHO INTEGRÁTORA, KTERÝ JE ZE STRANY CISCO OPRÁVNĚN K DISTRIBUCI / PRODEJI ZAŘÍZENÍ CISCO, SOFTWARU A SLUŽEB V RÁMCI VAŠÍ OBLASTI KONCOVÝM UŽIVATELŮM, NEBO (C) PŘEKUPNÍK OPRÁVNĚNÝ KTERÝMKOLIV TAKOVÝM DISTRIBUTOREM NEBO SYSTÉMOVÝM INTEGRÁTOREM V SOULADU    S PODMÍNKAMI    SMLOUVY    UZAVŘENÉ   MEZI    DISTRIBUTOREM   A   SPOLEČNOSTÍ   CISCO K DISTRIBUCI / PRODEJI ZAŘÍZENÍ CISCO, SOFTWARU A SLUŽEB V RÁMCI VAŠÍ OBLASTI KONCOVÝM UŽIVATELŮM.
DÁLE UVEDENÉ PODMÍNKY SMLOUVY UPRAVUJÍ POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU (DEFINOVANÉHO NÍŽE) ZÁKAZNÍKEM S TĚMITO VÝJIMKAMI: (A) EXISTUJE SAMOSTATNÁ PODEPSANÁ SMLOUVA MEZI ZÁKAZNÍKEM A CISCO, KTERÁ UPRAVUJE POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU ZÁKAZNÍKEM, NEBO (B) SOUČÁSTÍ SOFTWARU JE SAMOSTATNÁ LICENČNÍ SMLOUVA, SOUHLAS S NÍŽ SE PROJEVUJE KLEPNUTÍM MYŠÍ, NEBO LICENČNÍ SMLOUVA TŘETÍ STRANY, KTERÁ JE SOUČÁSTÍ PROCESU INSTALACE NEBO STAŽENÍ, A KTERÁ UPRAVUJE POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU ZÁKAZNÍKEM. V MÍŘE, V JAKÉ BY USTANOVENÍ VÝŠE UVEDENÝCH DOKUMENTŮ BYLA V ROZPORU, BUDE JEJICH POŘADÍ PODLE PŘEDNOSTI NÁSLEDUJÍCÍ: (1) PODEPSANÁ SMLOUVA, (2) SMLOUVA, SOUHLAS S NÍŽ SE PROJEVUJE KLEPNUTÍM MYŠÍ NEBO LICENČNÍ SMLOUVA TŘETÍ STRANY A (3) TATO SMLOUVA. PRO ÚČELY SMLOUVY ZNAMENÁ „SOFTWARE“ POČÍTAČOVÉ PROGRAMY VČETNĚ FIRMWARU A POČÍTAČOVÝCH PROGRAMŮ INTEGROVANÝCH V ZAŘÍZENÍCH CISCO, JAK BYLY ZÁKAZNÍKOVI DODÁNY SCHVÁLENÝM ZDROJEM, A DÁLE PŘÍPADNÉ UPGRADY, AKTUALIZACE, OPRAVY CHYB NEBO JEJICH UPRAVENÉ VERZE (DÁLE JEN SOUHRNNĚ „UPGRADY“), KTERÉKOLIV Z TĚCHTO PRVKŮ S OPĚTOVNÝM UDĚLENÍM LICENCE NA ZÁKLADĚ PRAVIDEL CISCO PRO PŘENOS A ZMĚNU LICENCE SOFTWARU (TAK, JAK MOHOU BÝT ČAS OD ČASU DOPLŇOVÁNA) NEBO ZÁLOŽNÍ KOPIE KTERÉHOKOLIV Z VÝŠE UVEDENÝCH PRVKŮ.
Licence. Za podmínky dodržení podmínek této smlouvy uděluje Cisco zákazníkovi nevýhradní a nepřenosnou licenci k používání softwaru a dokumentace pro interní pracovní účely zákazníka, za níž zákazník zaplatil schválenému zdroji požadované licenční poplatky. „Dokumentace“ znamená písemné informace (bez ohledu na to, zda jsou uvedené v technických příručkách, vzdělávacích materiálech, specifikacích nebo jinak), které se týkají softwaru, a které poskytl schválený zdroj jakýmkoliv způsobem (mimo jiné na CD-Rom nebo online) spolu se softwarem. Aby mohl zákazník software používat, je možné, že bude muset zadat registrační číslo nebo autorizační klíč produktu a zaregistrovat svoji zákaznickou kopii softwaru online na webových stránkách Cisco, aby získal potřebný licenční klíč nebo licenční soubor.
Licence zákazníka k používání softwaru se omezuje na dále uvedené, přičemž zákazník dále uvedené nebude nad tento rámec používat: na jediný hardwarový kryt nebo kartu nebo s takovými jinými omezeními, jak je uvedeno v příslušné doplňující licenční smlouvě nebo v příslušné objednávce, kterou zákazník přijal ze schváleného zdroje, a za kterou zaplatil schválenému zdroji požadovaný licenční poplatek („objednávka“).
Není-li v dokumentaci nebo v jakékoliv platné doplňující licenční smlouvě výslovně uvedeno jinak, bude zákazník software používat výhradně jako součást zařízení Cisco nebo pro provozování na zařízení Cisco nebo (v případech, kdy příslušná dokumentace povoluje instalaci na jiné zařízení než Cisco) pro komunikaci se zařízením Cisco, které je vlastnictvím zákazníka nebo které má zákazník pronajaté, a bude jej používat pro účely své interní pracovní činnosti. Žádné jiné licence se neudělují nepřímo, na základě překážky uplatnění žalobního nároku ani jinak.
Výše uvedený požadavek na uhrazení licenčních poplatků se nevztahuje na hodnocení nebo beta kopie, za něž Cisco neúčtuje licenční poplatek.
Všeobecná omezení. Toto je licence, nikoliv postoupení vlastnického práva, na software a dokumentaci, přičemž Cisco si ponechává vlastnictví všech kopií softwaru a dokumentace. Zákazník stvrzuje, že software a dokumentace obsahují obchodní tajemství Cisco nebo jeho dodavatelů či poskytovatelů licencí, včetně mimo jiné specifického interního designu a struktury individuálních programů a souvisejících informací o rozhraní. S výjimkou případů, kdy je tak výslovně uvedeno podle smlouvy, bude zákazník používat software pouze ve spojení s použitím zařízení Cisco, které zakoupil od schváleného zdroje, a dále nemá zákazník žádné právo na následující a konkrétně souhlasí s tím, že nebude:
(i) převádět, postupovat či poskytovat na základě sublicence svá licenční práva na žádnou jinou fyzickou či právnickou osobu (jinak než v souladu s jakýmikoliv pravidly Cisco pro opětovné poskytnutí na základě licence / převod, která jsou v dané době v platnosti), ani nebude software používat na zařízení Cisco, které zákazník nezakoupil od schváleného zdroje, ani na zařízení Cisco z druhé ruky, a dále zákazník stvrzuje, že případný pokus o převod, postoupení či poskytnutí na základě sublicence či použití bude neplatný,
(ii) provádět opravy chyb nebo jinak pozměňovat či upravovat software či vytvářet odvozená díla založená na softwaru či povolovat stejné činnosti třetím stranám,
(iii) provádět reverzní inženýrství ani dekompilovat, dešifrovat, disassemblovat či jinak software převádět do formy čitelné pro člověka, s výjimkou rozsahu, v jakém je taková činnost výslovně povolena podle platných zákonů, bez


 (
1
)
ohledu na toto omezení nebo jinak než v míře, v jaké je Cisco podle zákona povinna takovou konkrétní činnost povolit podle případně platné licence open source,
(iv) publikovat jakékoliv výsledky srovnávacích testů provedených pomocí softwaru,
(v) používat či povolovat použití softwaru k poskytování služeb třetím stranám, na základě sdílení služební kanceláře nebo sdílení v čase či jinak, bez výslovného písemného oprávnění Cisco,
(vi) sdělovat, poskytovat nebo jinak zpřístupňovat obchodní tajemství obsažená v softwaru a dokumentaci v jakékoliv formě jakékoliv třetí straně bez předchozího písemného souhlasu Cisco. Zákazník bude uplatňovat přiměřená bezpečnostní opatření k tomu, aby tato obchodní tajemství chránil.
V míře, v jaké to požadují příslušné zákony, a na základě písemné žádosti zákazníka poskytne Cisco zákazníkovi informace o rozhraní, které jsou potřebné pro dosažení interoperability mezi softwarem a jiným, nezávisle vytvořeným programem, na základě úhrady příslušných poplatků Cisco, existují-li. Zákazník bude dodržovat přísné povinnosti zachování mlčenlivosti v souvislosti s těmito informacemi a tyto informace použije v souladu s veškerými platnými podmínkami, za nichž Cisco tyto informace zpřístupní.
Software, upgrady a další kopie. NEHLEDĚ NA JAKÉKOLIV JINÉ USTANOVENÍ TÉTO SMLOUVY: (1) ZÁKAZNÍK NEMÁ ŽÁDNOU LICENCI ANI PRÁVO NA VYTVÁŘENÍ NEBO POUŽÍVÁNÍ JAKÝCHKOLIV DALŠÍCH KOPIÍ ČI UPGRADŮ, POKUD NENÍ V DOBĚ VYTVOŘENÍ NEBO ZÍSKÁNÍ TAKOVÉ KOPIE NEBO UGRADU JIŽ DRŽITELEM PLATNÉ LICENCE NA PŮVODNÍ SOFTWARE, A POKUD NEUHRADIL PŘÍSLUŠNÝ POPLATEK SCHVÁLENÉMU ZDROJI ZA UPGRADE NEBO DALŠÍ KOPIE; (2) POUŽITÍ UPGRADŮ SE OMEZUJE NA ZAŘÍZENÍ CISCO, KTERÉ DODAL SCHVÁLENÝ ZDROJ, JEHOŽ JE ZÁKAZNÍK PŮVODNÍM KUPUJÍCÍM NEBO NÁJEMCEM COBY KONCOVÝ UŽIVATEL, NEBO JE JINAK DRŽITELEM PLATNÉ LICENCE K POUŽÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWARU, KTERÝ JE UPGRADOVÁN; (3) VYTVÁŘENÍ A POUŽÍVÁNÍ DALŠÍCH KOPIÍ JE OMEZENO POUZE NA NEZBYTNÉ ÚČELY ZÁLOHOVÁNÍ.
Vlastnická oznámení. Zákazník souhlasí s tím, že zachová a bude reprodukovat veškerá oznámení o autorských právech, vlastnická oznámení a jiná oznámení na všech kopiích, v jakékoliv formě, softwaru, ve stejné formě a způsobem, jak jsou tato oznámení o autorských právech a jiná vlastnická oznámení na softwaru uvedena. S výjimkou případů, kdy k tomu výslovně opravňuje tato smlouva, nebude zákazník vytvářet žádné kopie ani duplikáty žádného softwaru bez předchozího písemného svolení Cisco.
Doba platnosti a ukončení platnosti. Tato smlouva a v rámci ní udělená licence zůstávají v platnosti do jejího ukončení. Zákazník může platnost smlouvy a licence kdykoliv ukončit tak, že zničí všechny kopie softwaru a veškeré dokumentace. Práva zákazníka podle této smlouvy zanikají ihned, bez nutnosti oznámení ze strany Cisco, jestliže zákazník nedodrží některé z ustanovení této smlouvy. Po ukončení platnosti zničí zákazník všechny kopie softwaru a dokumentace, které má v držení nebo pod kontrolou. Veškeré závazky zákazníka týkající se mlčenlivosti, veškerá omezení kladená na zákazníka podle článku s názvem „Všeobecná omezení“ a veškerá omezení právní odpovědnosti a popření práva a omezení záruky zůstávají po ukončení této smlouvy v platnosti. Dále zůstávají po ukončení této smlouvy v platnosti ustanovení článků s názvem „Kupující coby koncoví uživatelé vlády USA“ a „Všeobecné podmínky týkající se prohlášení o omezené záruce a licenční smlouvy s koncovým uživatelem“.
Záznamy zákazníka. Zákazník uděluje Cisco a jejím nezávislým účetním právo prozkoumat účetní knihy, záznamy a účty zákazníka během normální pracovní doby zákazníka za účelem ověření, zda je tato smlouva dodržována. V případě, že takový audit odhalí nedodržení této smlouvy, uhradí zákazník Cisco bezodkladně příslušné licenční poplatky plus přiměřené výdaje na provedení auditu.
Kontrola exportu, opětovného exportu, převodu a používání. Software, dokumentace a technologie nebo přímé produkty z nich vyplývající (dále jen „software a technologie“), které Cisco na základě smlouvy dodala, podléhají kontrole exportu podle zákonů a předpisů Spojených států amerických („USA“) a případných jiných zákonů a předpisů jiných států. Zákazník bude dodržovat tyto zákony a předpisy, které upravují export, opětovný export, import, převod a používání softwaru a technologie Cisco, a obstará všechna v USA a místní požadovaná oprávnění, povolení nebo licence. Cisco a zákazník každý jednotlivě souhlasí s tím, že poskytnou další informace, podpůrné dokumenty a asistenci tak, jak mohou být přiměřeně požadovány druhou stranou, v souvislosti se zajištěním oprávnění nebo licencí. Informace o shodě s požadavky na export, opětovný export, převod a používání lze nalézt na následujícím URL: www.cisco.com/web/about/doing_business/legal/global_export_trade/general_export/contract_compliance.html
Kupující coby koncoví uživatelé vlády USA. Software a dokumentace se posuzují jako „obchodní předměty“ tak, jak je tento termín definován v nařízení Federal Acquisition Regulation („FAR“) (48 C.F.R.) 2.101, skládající se z „komerčního počítačového softwaru“ a „dokumentace ke komerčnímu počítačovému softwaru“, tak, jak jsou tyto termíny použity ve FAR 12.212. V souladu s FAR 12.212 a DoD FAR Supp. 227.7202-1 až 227.7202-4 a nehledě na jakákoliv FAR nebo jiná smluvní ujednání opačného významu v jakékoliv smlouvě, do níž může být tato smlouva začleněna, může zákazník poskytnout koncovému uživateli představovanému vládou nebo, jde-li o smlouvu přímou, koncový uživatel představovaný vládou získá software a dokumentaci pouze s takovými právy, která jsou uvedena ve smlouvě. Použití softwaru nebo dokumentace nebo obou těchto předmětů představuje souhlas ze strany vlády s tím, že software a dokumentace jsou „komerční počítačový software“ a „dokumentace ke komerčnímu počítačovému softwaru“, a že přijímají zde uvedená práva a omezení.
Identifikované komponenty; další podmínky. Software může obsahovat nebo být dodán s jednou nebo více komponentami, které mohou zahrnovat komponenty třetích stran, jež jsou takto identifikovány ze strany Cisco v dokumentaci, v souboru readme.txt, v informacích o třetích stranách k odsouhlasení klepnutím myší nebo jinde (např. na webových stránkách www.cisco.com) („identifikované komponenty“) jako podléhající jiným podmínkám licenčních smluv, jiným popřením záruky, omezeným zárukám nebo jiným podmínkám (souhrnně „další podmínky“) než těm, které jsou zde uvedené. U veškerých takových identifikovaných komponent souhlasíte s příslušnými dalšími podmínkami.

Omezená záruka
V závislosti na omezeních a podmínkách, které jsou zde uvedené, zaručuje Cisco, že počínaje dnem zaslání zákazníkovi (ale v případě opětovného prodeje schváleným zdrojem jiným než Cisco počínaje nejpozději devadesát (90) dnů po původním zaslání ze strany Cisco) a po dobu (a) devadesáti (90) dnů nebo (b) záruční doby (existuje-li), která je
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výslovně uvedena jako týkající se konkrétně softwaru v záručním listu doprovázejícím produkt, jehož je software součástí („produkt“) (existuje-li), podle toho, které z těchto období je delší: (a) média, na nichž je software dodán, nebudou za podmínek normálního použití obsahovat žádné vady materiálu ani opracování; a (b) software v podstatné míře odpovídá dokumentaci. Datum zaslání produktu ze strany Cisco je uvedeno na obalu, v němž je produkt dodán. S výjimkou výše uvedeného se software dodává „TAK, JAK JE“. Tato omezená záruka platí pouze na software zakoupený od schváleného zdroje zákazníkem, který je prvním registrovaným koncovým uživatelem. Jediným a výhradním opravným prostředkem kupujícího a veškerou právní odpovědností Cisco a jejích dodavatelů podle této omezené záruky bude (i) výměna vadných médií anebo (ii) podle uvážení Cisco oprava, výměna nebo vrácení kupní ceny za software, v obou případech v závislosti na podmínce, že schválenému zdroji, který software zákazníkovi dodal, nebude hlášena žádná chyba ani vada představující porušení této omezené záruky, a to v rámci záruční doby. Cisco nebo schválený zdroj, který software zákazníkovi dodal, může podle svého uvážení požadovat vrácení softwaru anebo dokumentace jako podmínku pro poskytnutí nápravy. V žádném případě nezaručuje Cisco, že software je prostý chyb, nebo že zákazník bude schopen software provozovat bez problémů či přerušení. A dále, vzhledem k průběžnému vývoji nových technik průniku a útoků na sítě nezaručuje Cisco, že software ani žádné zařízení, systém či síť, na nichž je software používán, není zranitelný vůči průniku nebo útoku.
Omezení. Tato záruka neplatí, jestliže byl software, produkt nebo jakékoliv jiné zařízení, na němž je použití softwaru autorizováno, (a) pozměněn, s výjimkou, kdy tak učiní Cisco nebo její oprávněný zástupce, (b) nebyl instalován, provozován, opravován nebo udržován v souladu s pokyny, které dodává Cisco, (c) byl vystaven abnormálnímu fyzikálnímu nebo elektrickému namáhání, abnormálním podmínkám prostředí, zneužití, nedbalosti nebo nehody nebo
(d) je poskytnut na základě licence pro beta verzi, hodnocení, testování nebo pro účely demonstrační. Záruka na software se rovněž nevztahuje na (e) žádné dočasné softwarové moduly, (f) žádný software, který není vystaven v softwarovém centru Cisco, (g) žádný software, který Cisco v softwarovém centru Cisco výslovně poskytuje „TAK, JAK JE“, (h) žádný software, za nějž schválený zdroj neobdržel licenční poplatek, a (i) software dodaný třetí stranou, která není schváleným zdrojem.

POPŘENÍ ZÁRUKY
S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ, KDY JE TAK UVEDENO V TÉTO ČÁSTI POJEDNÁVAJÍCÍ O ZÁRUCE, JSOU VŠECHNY VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ PODMÍNKY, PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY, VČETNĚ MIMO JINÉ JAKÉKOLIV PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, NEPORUŠENÍ PRÁV, USPOKOJIVÉ KVALITY, NERUŠENÍ, PŘESNOSTI INFORMAČNÍHO OBSAHU NEBO PODMÍNKY VYPLÝVAJÍCÍ Z PRŮBĚHU JEDNÁNÍ, ZÁKONA, POUŽITÍ NEBO OBCHODNÍ PRAXE, TÍMTO VYLOUČENÉ V MÍŘE, V JAKÉ TO POVOLUJÍ PLATNÉ ZÁIONY, A CISCO, JEJÍ DODAVATELÉ A POSKYTOVATELÉ LICENCÍ JE VÝSLOVNĚ POPÍRAJÍ. V MÍŘE, V JAKÉ COKOLIV Z VÝŠE UVEDENÉHO NELZE VYLOUČIT, SE TRVÁNÍ TAKOVÉ PŘEDPOKLÁDANÉ PODMÍNKY, PROHLÁŠENÍ ANEBO ZÁRUKY OMEZUJE NA VÝSLOVNÉ ZÁRUČNÍ OBDOBÍ, KTERÉ JE UVEDENÉ V ČÁSTI „OMEZENÁ ZÁRUKA“ VÝŠE. VZHLEDEM K TOMU, ŽE NĚKTERÉ STÁTY NEBO JURISDIKCE NEPOVOLUJÍ OMEZENÍ TOHO, JAK DLOUHO PŘEDPOKLÁDANÁ ZÁRUKA TRVÁ, NEMUSÍ BÝT VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ V TAKOVÝCH STÁTECH PLATNÉ. TATO ZÁRUKA DÁVÁ ZÁKAZNÍKOVI SPECIFICKÁ ZÁKONNÁ PRÁVA A ZÁKAZNÍK MŮŽE MÍT ROVNĚŽ JINÁ PRÁVA, KTERÁ SE
V JEDNOTLIVÝCH JURISDIKCÍCH LIŠÍ. Toto popření a vyloučení záruky platí i v případě, že se výslovná záruka uvedená výše odchyluje od svého základního účelu.
Popření právní odpovědnosti — Omezení právní odpovědnosti. JESTLIŽE BYL SOFTWARE POŘÍZEN VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH, V LATINSKÉ AMERICE, KANADĚ, JAPONSKU NEBO V KARIBSKÉ OBLASTI, NEHLEDĚ NA NIC OPAČNÉHO VÝZNAMU V TÉTO SMLOUVĚ, NEPŘESÁHNE VEŠKERÁ PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST CISCO, JEJÍCH SESTERSKÝCH SPOLEČNOSTÍ, ÚŘEDNÍCH OSOB, ŘEDITELŮ, ZAMĚSTNANCŮ, ZÁSTUPCŮ, DODAVATELŮ A POSKYTOVATELŮ LICENCÍ, SPOLEČNĚ, VŮČI ZÁKAZNÍKOVI, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTI), PORUŠENÍ ZÁRUKY NEBO JINAK, CENU UHRAZENOU ZÁKAZNÍKEM SCHVÁLENÉMU ZDROJI ZA SOFTWARE, Z NĚHOŽ NÁROK VYPLÝVÁ, NEBO JESTLIŽE JE SOFTWARE SOUČÁSTÍ JINÉHO PRODUKTU, CENU UHRAZENOU ZA TAKOVÝ JINÝ PRODUKT. TOTO OMEZENÍ PRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA SOFTWARE JE KUMULATIVNÍ A NENÍ UVEDENO JAKO VZTAHUJÍCÍ SE NA JEDEN PŘÍPAD (TJ. EXISTENCE DVOU NEBO VÍCE NÁROKŮ NEZNAMENÁ ZVÝŠENÍ TOHOTO LIMITU).
JESTLIŽE BYL SOFTWARE ZÍSKÁN V EVROPĚ, NA STŘEDNÍM VÝCHODĚ, NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ, V AFRICE, ASII NEBO OCEÁNII, NEHLEDĚ NA NIC OPAČNÉHO VÝZNAMU V TÉTO SMLOUVĚ NEPŘESÁHNE VEŠKERÁ PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST CISCO, JEJÍCH SESTERSKÝCH SPOLEČNOSTÍ, ÚŘEDNÍCH OSOB, ŘEDITELŮ, ZAMĚSTNANCŮ, ZÁSTUPCŮ, DODAVATELŮ A POSKYTOVATELŮ LICENCÍ, SPOLEČNĚ, VŮČI ZÁKAZNÍKOVI, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTI), PORUŠENÍ ZÁRUKY NEBO JINAK, CENU UHRAZENOU ZÁKAZNÍKEM SPOLEČNOSTI CISCO ZA SOFTWARE, Z NĚHOŽ NÁROK VYPLÝVÁ, NEBO JESTLIŽE JE SOFTWARE SOUČÁSTÍ JINÉHO PRODUKTU, CENU UHRAZENOU ZA TAKOVÝ JINÝ PRODUKT. TOTO OMEZENÍ PRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA SOFTWARE JE KUMULATIVNÍ A NENÍ UVEDENO JAKO VZTAHUJÍCÍ SE NA JEDEN PŘÍPAD (TJ. EXISTENCE DVOU NEBO VÍCE NÁROKŮ NEZNAMENÁ ZVÝŠENÍ TOHOTO LIMITU). NIC Z TOHO, CO JE V TÉTO SMLOUVĚ UVEDENO, NEOMEZUJE (I) PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST CISCO, JEJÍCH SESTERSKÝCH SPOLEČNOSTÍ, ÚŘEDNÍCH OSOB, ŘEDITELŮ, ZAMĚSTNANCŮ, ZÁSTUPCŮ, DODAVATELŮ A POSKYTOVATELŮ LICENCÍ VŮČI ZÁKAZNÍKOVI ZA OSOBNÍ ÚJMU NA ZDRAVÍ NEBO ÚMRTÍ NÁSLEDKEM JEJICH NEDBALOSTI, (II) PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST CISCO ZA ÚMYSLNÉ ZKRESLENÍ ÚDAJŮ NEBO (III) PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST CISCO, KTEROU NELZE PODLE PLATNÝCH ZÁKONŮ VYLOUČIT.
Popření právní odpovědnosti — Vzdání se práva v případě následných škod a jiných ztrát. JESTLIŽE BYL SOFTWARE POŘÍZEN VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH,   V LATINSKÉ AMERICE,   V KARIBSKÉ OBLASTI   NEBO V KANADĚ, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA SE JAKÝKOLIV ZDE UVEDENÝ OPRAVNÝ PROSTŘEDEK ODCHYLUJE OD SVÉHO ZÁKLADNÍHO ÚČELU ČI JINAK, NEPONESE CISCO ČI JEJÍ DODAVATELÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ŽÁDNOU PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST ZA JAKÝKOLIV UŠLÝ VÝNOS, ZISK NEBO ZTRÁTU ČI POŠKOZENÍ DAT, PŘERUŠENÍ PRACOVNÍ ČINNOSTI, ZTRÁTU KAPITÁLU, ANI ZA JAKÉKOLIV ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ ŠKODY NEBO NÁHRADU ŠKODY S TRESTNÍ FUNKCÍ, BEZ OHLEDU NA TO, JAK VZNIKLY, A BEZ OHLEDU NA
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TEORII PRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI, NEBO ZDA VYPLÝVAJÍ Z POUŽITÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽITÍ SOFTWARU NEBO JINAK, A I V PŘÍPADĚ, ŽE CISCO NEBO JEJÍ DODAVATELÉ ČI POSKYTOVATELÉ LICENCÍ BYLI O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNI. VZHLEDEM K TOMU, ŽE V NĚKTERÝCH STÁTECH NEBO JURISDIKCÍCH NENÍ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ NÁSLEDNÝCH NEBO NÁHODNÝCH ŠKOD POVOLENÉ, NEMUSÍ VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ VE VAŠEM PŘÍPADĚ PLATIT.
JESTLIŽE BYL SOFTWARE POŘÍZEN V JAPONSKU, KROMĚ PRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ NEBO SOUVISEJÍCÍ S ÚMRTÍM NEBO OSOBNÍ ÚJMOU NA ZDRAVÍ, ÚMYSLNÝM ZKRESLENÍM ÚDAJŮ, A BEZ OHLEDU NA TO, ZDA SE JAKÝKOLIV ZDE UVEDENÝ OPRAVNÝ PROSTŘEDEK ODCHYLUJE OD SVÉHO ZÁKLADNÍHO ÚČELU ČI JINAK, NEPONESE CISCO, JEJÍ SESTERSKÉ SPOLEČNOSTI, ÚŘEDNÍ OSOBY, ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI, ZÁSTUPCI, DODAVATELÉ A POSKYTOVATELÉ LICENCÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ŽÁDNOU PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST ZA JAKÝKOLIV UŠLÝ VÝNOS, ZISK NEBO ZTRÁTU ČI POŠKOZENÍ DAT, PŘERUŠENÍ PRACOVNÍ ČINNOSTI, ZTRÁTU KAPITÁLU, ANI ZA JAKÉKOLIV ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ ŠKODY NEBO NÁHRADU ŠKODY S TRESTNÍ FUNKCÍ, BEZ OHLEDU NA TO, JAK VZNIKLY, A BEZ OHLEDU NA TEORII PRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI, NEBO ZDA VYPLÝVAJÍ Z POUŽITÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽITÍ SOFTWARU NEBO JINAK, A I V PŘÍPADĚ, ŽE CISCO NEBO JAKÝKOLIV JEJÍ SCHVÁLENÝ ZDROJ NEBO JEJICH DODAVATELÉ NEBO POSKYTOVATELÉ LICENCÍ BYLI O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNI.
JESTLIŽE BYL SOFTWARE POŘÍZEN V EVROPĚ, NA STŘEDNÍM VÝCHODĚ, V AFRICE, ASII NEBO OCEÁNII, NEPONESE CISCO, JEJÍ SESTERSKÉ SPOLEČNOSTI, ÚŘEDNÍ OSOBY, ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI, ZÁSTUPCI, DODAVATELÉ A POSKYTOVATELÉ LICENCÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ŽÁDNOU PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST ZA JAKÝKOLIV UŠLÝ VÝNOS, ZISK NEBO ZTRÁTU ČI POŠKOZENÍ DAT, PŘERUŠENÍ PRACOVNÍ ČINNOSTI, ZTRÁTU KAPITÁLU, ANI ZA JAKÉKOLIV ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ ŠKODY NEBO NÁHRADU ŠKODY S TRESTNÍ FUNKCÍ, BEZ OHLEDU NA TO, JAK VZNIKLY, VČETNĚ MIMO JINÉ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTI), NEBO ZDA VYPLÝVAJÍ Z POUŽITÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽITÍ SOFTWARU, V KAŽDÉM PŘÍPADĚ I TEHDY, ŽE CISCO, JEJÍ SESTERSKÉ SPOLEČNOSTI, ÚŘEDNÍ OSOBY, ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI, ZÁSTUPCI, DODAVATELÉ A POSKYTOVATELÉ LICENCÍ BYLI O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNI. VZHLEDEM K TOMU, ŽE V NĚKTERÝCH STÁTECH NEBO JURISDIKCÍCH NENÍ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ NÁSLEDNÝCH NEBO NÁHODNÝCH ŠKOD POVOLENÉ, NEMUSÍ VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ VE VAŠEM PŘÍPADĚ PLNĚ PLATIT. VÝŠE UVEDENÉ VYLOUČENÍ SE NEVZTAHUJE NA ŽÁDNOU PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST, KTERÁ VYPLÝVÁ NEBO SOUVISÍ S: (I) ÚMRTÍM NEBO OSOBNÍ ÚJMOU NA ZDRAVÍ, (II) ÚMYSLNÝM ZKRESLENÍM ÚDAJŮ NEBO (III) PRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTÍ CISCO V SOUVISLOSTI S JAKÝMKOLIV PODMÍNKAMI, KTERÉ PODLE PLATNÝCH ZÁKONŮ NELZE VYLOUČIT.
Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Cisco stanovila své ceny a tuto smlouvu uzavřela při spolehnutí se na popření záruky a na omezení právní odpovědnosti, která jsou zde uvedená, s tím, že tyto odrážejí rozdělení rizika mezi smluvní strany (včetně rizika, že se opravný prostředek smlouvy může odchýlit od svého základního účelu nebo může způsobit následné škody), a že tyto představují podstatný základ obchodu dojednaného mezi smluvními stranami.
Rozhodující právo, soudní pravomoc. V případě, že jste pořídili, s odvoláním na adresu na objednávce přijaté schváleným zdrojem, software ve Spojených státech amerických, v Latinské Americe nebo v Karibské oblasti, smlouva a záruky („záruky“) se řídí a vykládají se podle zákonů státu Kalifornie, Spojené státy americké, nehledě na případná konfliktní ustanovení zákona, přičemž výhradní soudní pravomoc nad jakýmkoliv nárokem, který vyplyne na základě smlouvy nebo záruk, mají stát a federální soudy Kalifornie. Jestliže jste pořídili software v Kanadě, není-li výslovně zakázáno podle místních zákonů, smlouva a záruky se řídí a vykládají se podle zákonů provincie Ontario, Kanada, nehledě na případná konfliktní ustanovení zákona, přičemž výhradní soudní pravomoc nad jakýmkoliv nárokem, který vyplyne na základě smlouvy nebo záruk, mají soudy provincie Ontario. Jestliže jste pořídili software v Evropě, na Středním východě, v Africe, Asii nebo Oceánii (kromě Austrálie), není-li výslovně zakázáno podle místních zákonů, smlouva a záruky se řídí a vykládají se podle zákonů Anglie, nehledě na případná konfliktní ustanovení zákona, přičemž výhradní soudní pravomoc nad jakýmkoliv nárokem, který vyplyne na základě smlouvy nebo záruk, mají anglické soudy. A dále, jestliže se tato smlouva řídí podle zákonů Anglie, nemá žádná osoba, která není smluvní stranou této smlouvy, nárok na vymáhání ani využití žádné z jejích podmínek podle zákona Contracts (Rights of Third Parties) Act z roku 1999. Jestliže jste pořídili software v Japonsku, není-li výslovně zakázáno podle místních zákonů, smlouva a záruky se řídí a vykládají se podle zákonů Japonska, nehledě na případná konfliktní ustanovení zákona, přičemž výhradní soudní pravomoc nad jakýmkoliv nárokem, který vyplyne na základě smlouvy nebo záruk, má Okresní soud v Tokiu (Tokyo District Court), Japonsko. Jestliže jste pořídili software v Austrálii, není-li výslovně zakázáno podle místních zákonů, smlouva a záruky se řídí a vykládají se podle zákonů státu New South Wales (Nový Jižní Wales), Austrálie, nehledě na případná konfliktní ustanovení zákona, přičemž výhradní soudní pravomoc nad jakýmkoliv nárokem, který vyplyne na základě smlouvy nebo záruk, mají státní a federální soudy uvedeného státu. Jestliže jste pořídili software v jiném státě, není-li výslovně zakázáno podle místních zákonů, smlouva a záruky se řídí a vykládají se podle zákonů státu Kalifornie, Spojené státy americké, nehledě na případná konfliktní ustanovení zákona, přičemž výhradní soudní pravomoc nad jakýmkoliv nárokem, který vyplyne na základě smlouvy nebo záruk, mají státní a federální soudy Kalifornie.
Pro všechny výše uvedené státy se smluvní strany konkrétně zříkají uplatnění úmluvy OSN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží). Nehledě na výše uvedené může kterákoliv smluvní strana vyhledat provizorní soudní příkaz u jakéhokoliv soudu příslušné jurisdikce, pokud jde o jakékoliv údajné porušení práv duševního vlastnictví nebo vlastnických práv dané smluvní strany. Jestliže některá část této smlouvy bude shledána neplatnou nebo nevymahatelnou, zůstávají zbývající ustanovení smlouvy a záruk v plné platnosti a účinnosti. Není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, představuje tato smlouva úplné ujednání mezi smluvními stranami, pokud jde o licenci na software a dokumentaci, a nahrazuje veškeré konfliktní nebo doplňující podmínky uvedené v jakékoliv objednávce nebo jinde, přičemž všechny tyto podmínky jsou tímto vyloučené. Smlouva byla sepsána v anglickém jazyce a smluvní strany souhlasí s tím, že určující je anglická verze.
Záruční podmínky produktu a další informace o produktech Cisco jsou k dispozici na URL: www.cisco.com/go/warranty
Cisco a logo Cisco jsou ochranné známky Cisco Systems, Inc. anebo jejích sesterských společností v USA a v jiných státech. Seznam ochranných známek Cisco je k dispozici na webových stránkách www.cisco.com/go/trademarks. Ochranné známky třetích stran, které jsou zde zmiňovány, jsou majetkem jejich příslušných vlastníků. Použití výrazu partner neznamená žádný partnerský vztah mezi Cisco a jakoukoliv jinou společností.
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