

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324
Praha 9 – Vysočany
180 49 Praha
IČ: 00063894
DIČ: CZ00063894
zast. TOMMI – holding, spol.s r.o.
U Svobodárny 12/1110, 190 00 Praha 9

Č.j. 19/21/Ja

Datum: 19.10..2021

Tel.:284818631

Vyřizuje F.Jančar

Dodavatel:

FASA mix-ibd, s.r.o.
Pod Valem 307/19
102 00 Praha 10

Věc: objednávka

Dle Vaší cenové nabídky, ze dne 18.10.2021, u Vás objednááme opravu bytu č. 18, ul. Sokolovská 973/197, Praha 9.

Cena: 195.974,78,- Kč bez DPH

Termín : 30.11.2021

Jedná se o přenesení daňové povinnosti podle § 92 a zákona o dani z přidané hodnoty, kdy vyšší daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Záruční lhůta 60 měsíců od data předání díla.

Tato objednávka podléhá ustanovení § 2586 a následně Občanskému zákoníku č. 89/2012Sb.

Zhotovitel se tímto zavazuje k dodržování ustanovení norem o ochraně životního prostředí a prokazatelné likvidaci nebezpečných odpadů.

S pozdravem za

TOMMI-holding, spol.s r.o.
F. Jančar- invest. odd.

Na faktuře uveďte odběratele:

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324/, 180 49 Praha 9
IČ: 00063894
DIČ: CZ00063894
Zast.TOMMI-holding,spol.s r.o.
U Svobodárny 12/1110, 190 00 Praha 9



Krycí list rozpočtu ; CN 109-2021

Název stavby:	Rekonstrukce bytu č.18	Objednatel:	Městská část Praha 9	IČ/DIČ:	00063894 / CZ00063894
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Sokolovská 973, Praha 9	Zhotovitel:	FASA mix-ib.d., s.r.o.	IČ/DIČ:	01419528 / CZ01419528
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	39
JKSO:		Zpracoval:	Karel Mareš	Datum:	18.10.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 19 301,23 Montáž 46 181,27	Práce přesčas 0,00 Bez pevné podl. 0,00	Zařízení staveniště 0,00	Mimostav. doprava 10 593,23	0,00
PSV	Dodávky 18 254,57 Montáž 61 442,92	Kulturní památka 0,00	Uzemní vlivy 0,00	Provozní vlivy 3 531,08	5 296,62
"M"	Dodávky 0,00 Montáž 0,00		Ostatní 0,00	NUS z rozpočtu 0,00	0,00
Ostatní materiál	18 925,00				0,00
Přesun hmot a sutí	12 448,86				
ZRN celkem	176 553,85	DN celkem	0,00	NUS celkem	19 420,93
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	195 974,78	DPH 15%	29 396,22
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00
		Celkem bez DPH	195 974,78
		Celkem včetně DPH	225 371,00

Projektant		Objednatel		Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis		Datum,		18.10.2021	
		Datum, razítko a podpis			