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SMLOUVA O DÍLO 

č. 016/2021/Ho 
„Fotovoltaická elektrárna pro Domov pod Vinnou horou“ 

 
 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a dle 
souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících 
provádění staveb smluvními stranami 
 
1. Objednatel:  Město Hlučín 
 na adrese:   Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín 
 zastoupené:  Mgr. Pavlem Paschkem, starostou města 
 IČ:   00300063 
 DIČ:   CZ00300063 
 Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s., pobočka Hlučín 
 Číslo účtu:  1843589399/0800 
 Osoba oprávněná jednat 
 ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Paschek, starosta města 

 ve věcech technických:  Ing. Zdenek Stříbný, vedoucí odboru investic 
 ve  věcech technických:  Ing. Pavla Holibková, technik odboru investic  
    
 

a 
 
 
2.       Zhotovitel                   XENIUM Europe s.r.o. 

se sídlem     Štramberská 1049/20, 703 00 Ostrava 
zapsán v OR:  Krajský soud v Ostravě, sp. zn. xxxxxxxxxxxxxxx 
IČ:    29193991 
DIČ:   CZ29193991 
Bankovní spojení:  KB a.s., pobočka Ostrava 
Číslo účtu:   107-5848900287/0100 
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních: Jakub Haus, jednatel 
ve věcech technických: Ing. xxxxxxxxxxxxx, senior projektový manager 

na straně zhotovitele  
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I. 

Preambule 
 
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že identifikační údaje uvedené ve smlouvě jsou 

v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 
změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany 
prohlašují, že osoby podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

 
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn na základě příslušných právních předpisů k dodávce 

a montáži fotovoltaických systémů vč. jejich komponentů, popř. další související činnosti, 
přičemž toto jeho oprávnění není žádným způsobem omezeno a že je dle příslušných 
právních předpisů postačující k provedení díla dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že 
jakékoli změny v rozsahu svého oprávnění k podnikání týkající se provádění díla dle této 
smlouvy oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

 
3. Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval zadávací podmínky a po jejím prostudování 

prohlašuje, že je plně odborně způsobilý provést řádně dílo dle této smlouvy. Zhotovitel 
prohlašuje, že provedení díla v níže sjednaném rozsahu a za podmínek této smlouvy není 
plněním nemožným.  

 
II. 

Předmět smlouvy 
 

1. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou provést svým 
jménem, na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo s názvem „Fotovoltaická 
elektrárna pro Domov pod Vinnou horou“ (dále jen „dílo“ nebo „Projekt“), které 
obsahuje kompletní dodávku zařízeni, instalaci a zprovoznění fotovoltaické elektrárny. 
Zhotovitel se zavazuje provést instalaci fotovoltaického systému na střeše objektu Domova 
pod Vinnou horou, ul. Dlouhoveská 91/1915, Hlučín. 

    
 Předmětem bude osazení 60ks fotovoltaických panelů o výkonu 24,6kWp na střeše Domova p. 
Vinnou horou s jihozápadní orientací. Panely budou vyrábět elektrickou energii do vnitřní sítě 
objektu domova pro seniory. Střídač bude umístěn na střeše u fotovoltaického systému na 
konstrukci. Svod kabelů bude po fasádě k zemi v kabelovém krytu, kde bude pilíř vedle HDS 
pro NN část. V pilíři bude zapojení pro přívod a odpojení přívodu fotovoltaického systému 
(dále jen FVE) do HR v rozvodně budovy. Toto bude opatřeno STOP tlačítkem pro odpojení 
systému, umístěného na pilíři a v rozvodně (místo rozvaděčů za recepcí). V rozvodně bude 
ostatní technologie pro připojení FVE.  
FV panely budou uchyceny na hliníkové konstrukci, která bude připevněna k ploše střechy 
navrtáním přes roznášecí AL rošt v určených místech, vše dle přiloženého statického posudku 
a jeho přílohy. Střídač se zhotovitel zavazuje napojit hlavním napájecím kabelem ze 
stávajícího rozváděče. 
Fotovoltaický systém musí obsahovat všechny nezbytné komponenty vč. komponentů pro 
montáž na střechu objektu. Elektrická energie z FVE bude určena pro vlastní spotřebu objektu. 
Přebytečná vyrobená energie bude dodána zpět do distribuční sítě.  
Dále bude dodrženo a realizováno následující: 

- FVE bude napojena na oddálený hromosvod, oddálení je možné provést pro LPS tř. II, 
- Sklon panelů je navržen 20° v souladu s navrženým výkonem a výrobou elektrické 

energie FVE. Tyto parametry je nutné dodržet.  Pokud bude sklon jiný než navržený, 
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nesmí to mít vliv na výrobu a musí být exaktně zdůvodněna nemožnost dosažení 
požadovaného sklonu, 

- Výkon FVE 24,6kWp je potřeba dodržet v souladu s uzavřenou smlouvou o připojení. 
Případná změna výkonu je možná pouze po odsouhlasení ČEZ Distribuce a plnění 
výroby elektrické energie, 

- Rozložení panelů je zvoleno dle panelů použitých v PD. Pokud budou použity jiné 
panely je možné rozložení změnit. 

 
           Technické parametry FVE: 
           Instalovaný (špičkový) výkon FVS   24,6 KWp 
           Účinnost fotovoltaického modulu η  modulu nejméně 18,56 % 
           Roční produkce elektrické energie z FVS  23 805 kWh/rok 
  

Předmětem díla je všechno to, co je popsáno v zadání, tj. v zadávací dokumentaci 
s názvem ZADÁVACÍ PODMÍNKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky 
pro akci s názvem  „Fotovoltaická elektrárna pro Domov pod Vinou horou“ ze dne 
29.3.2021 a dále vše co je obsaženo v projektové dokumentaci nazvané dokumentace 
pro výběr zhotovitele s názvem „Fotovoltaická elektrárna, FVE 24,6 kWp“ 
vypracovaná společností ETEM ENERGO s.r.o., Skalní 1088, Hranice 753 01, v 
březnu 2020. Nedílnou součástí zadávací dokumentace a předmětu díla je výkaz 
výměr. 

        
Akce „Fotovoltaická elektrárna v Domově pod Vinnou horou, p. o.“, reg. č. 
CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014632 je spolufinancován Evropskou unií, Fondem 
soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí, výzvy č. 146.  
 

 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v nejvyšší možné kvalitě, včas a řádně je dokončit 
bez vad a nedodělků a objednatel se zavazuje převzít takto zhotovené dílo a zaplatit 
zhotoviteli sjednanou cenu a poskytnout zhotoviteli v rozsahu a způsobem sjednaným 
touto smlouvou součinnost. 

 
Provedením díla se rozumí úplné a standardní provedení všech dodávek, stavebních a 
montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických 
zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných 
pro uvedení díla do užívání. Zhotovitel se zavazuje v rámci předmětu díla provést 
veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně 
k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení 
do řádného provozu. 

 
Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu 
díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele 
nebo z vad projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, 
doplňků nebo rozšíření, ocenit jej a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. 
Teprve po případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na 
jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím 
realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty. 

 
Dále se zhotovitel zavazuje provést následující části díla: 
- Zpracování realizační dokumentace. 
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- Zpracování a vyhotovení veškerých podkladů pro vydání licence na výrobu el. energie 
u Energetického regulačního úřadu. 

- Podání žádosti o vydání licence a zajištění právní moci rozhodnutí o udělení licence. 
- Zpracování a vyřízení připojení FVE do distribuční sítě (DS) na základě podání 

žádosti o První Paralelní Připojení (PPP) a jejího následného odsouhlasení za dohledu 
technika distributora. 

- Zprovoznění, odzkoušení, revize a zaškolení obsluhy FVE spolu s předáním manuálu 
střídače FVE. 

- Zajištění 4Q elektroměru u distributora - není součásti díla. 
- Zajištění podkladů a poskytnutí součinnosti při registraci FVE u OTE. 
- Zajištění všech nutných povolení od orgánů státní správy, pokud budou vyžadovány. 
- Zajištění zásad bezpečnosti a ochrany zdraví dle zákona 258/2000 Sb. 
- Dodržení podmínek z vyjádření dotčených orgánů státní správy. 
- Dodání veškerých atestů a certifikátů použitých materiálů. 

- Zajištění všech úkonů, které vyplývají se Zákona 458/2000 Sb. a navazujících 
vyhlášek, které se týkají připojení FVE v platném znění . 

- Předání dokumentace skutečného provedení díla v digitální a tištěné podobě. Digitální 
podoba bude na CD nosiči ve formátech DOC, XLS, PDF. Tištěná podoba bude ve 
dvou vyhotoveních. Dokumentaci se zhotovitel zavazuje odevzdat nejpozději v den 
předání dokončeného díla. 

- Vybudování zařízení staveniště a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na 
sousedních nemovitostech a po ukončení prací uvedení staveniště do původního stavu. 

- Zajištění likvidace odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, o 
likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad. 

 
2. Zhotovitel se dále zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí i všechna plnění 

a veškeré práce či další činnosti, byť nejsou v této smlouvě uvedené, pokud jejich 
provedení je nebo se stane nezbytným k provedení díla. Jedná se zejména o vybudování, 
provoz a demontáž staveniště, zajištění a obstarání veškerých nezbytných stanovisek, 
vyjádření, rozhodnutí, souhlasů dotčených orgánů a organizací, resp. účastníků správních 
řízení, zajištění záborů, jakož i místní a správní poplatky vč. poplatků za zábory či zvláštní 
užívání komunikací a ploch potřebných pro realizací díla, práce spojené se sledováním 
vlivů stavby a případnými nutnými či potřebnými průzkumy.   

 
3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 

mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. 

 
4. Vlastníkem díla i v době jeho provádění je objednatel. 
 
5. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 

potřebných pro provedení díla, je zhotovitel. Zhotovitel nese nebezpečí škody na těchto 
věcech. 
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III. 
Doba a místo plnění díla 

 
1. Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla a dokončit a 

předat dílo objednateli v těchto termínech: 
 

                   Dobu plnění uchazeč nabídne v návrhu smlouvy o dílo takto: 
                   Předání staveniště:           předpoklad říjen 2021 

Zahájení prací:                         práce budou zahájeny dnem předání 
staveniště   

Termín dokončení prací: do 60 kalendářních dnů od předání 
staveniště zhotoviteli  (údaj doplní 
zhotovitel, nejvíce však 60 
kalendářních dní od předání staveniště 
zhotoviteli a nejméně 5 dní před 
termínem předání díla) 

Termín ukončení součinnosti (poskytnutí podkladů pro všechny postupné 
správní úkony až po zaregistrování u OTE): 
                                                                   do 90 kalendářních dnů od ukončení 

prací  (údaj doplní uchazeč, nejvíce 
však 90 kalendářních dnů od ukončení 
prací). 

Termín předání dokončeného díla:       do 2 kalendářních dnů od registrace FVE  
u OTE 

 
                     
2. Místem plnění předmětu díla je objekt Domova pod Vinnou Horou , parc. č. 1277/9 v k.ú. 

Hlučín v k. ú. Hlučín. Zhotovitel je povinen předat objednateli vyklizené a vyčištěné 
staveniště písemným zápisem, nestane-li se tak již v rámci přejímacího řízení, nejpozději 
do tří dnů ode dne předání díla 

 
3. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště zápisem o předání a převzetí staveniště 

podepsaným oběma smluvními stranami po podpisu této smlouvy.  
 
4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel bez odkladu práce na díle. O tuto 

dobu přerušení prací se posunou termíny tím dotčené. 
 
5. Bude-li toto přerušení prací trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit 

zhotoviteli již realizované práce v plném rozsahu. Před započetím dalších prací vyhotoví 
objednatel a zhotovitel zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených 
konstrukcí a prací a určí rozsah nezbytných úprav. 

 
 

 
IV. 

Cena díla 
 

1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána 
dohodou smluvních stran ve výši:  
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Cena díla bez DPH      799 070,- Kč 

DPH                   167 804,70 Kč 

Cena celkem včetně DPH     966 874,70 Kč 

2. Ke sjednané smluvní ceně se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle 
platného zákona o dani z přidané hodnoty, platná v době vyúčtování ceny provedených 
prací. 

 
3. Cena sjednaná dle odst. 1 tohoto článku je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po 

celou dobu účinnosti této smlouvy, překročitelná pouze za podmínek dohodnutých v této 
smlouvě. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným 
dokončením díla. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou 
obsaženy v zadání a v předmětu díla. 

 
4. Cena byla zhotovitelem stanovena na základě Soupisu prací tzv. položkového rozpočtu 

stavby, tedy výkazu výměr a specifikace prací a dodávek požadovaných objednatelem, vč. 
rekapitulace celkových nákladů stavby, která, tvoří Přílohu a nedílnou součást této 
smlouvy. Zhotovitel provedl nacenění díla položkovým rozpočtem na základě výkazu 
výměr, kdy při tomto nacenění vycházel z přiložené projektové dokumentace. 
Pokud položkový rozpočet - cenová kalkulace neobsahuje některou z položek, nemá tato 
skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace 
prací a dodávek při ocenění celého díla v rozsahu převzaté projektové dokumentace či 
jiných dokumentů obsahujících vymezení předmětu smlouvy. 

 
5. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo nákladů na 

přímou realizaci stavby  i např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, 
náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na zpracování projektové dokumentace 
skutečného stavu provedení díla, náklady související s kompletací díla, náklady na místní, 
správní a jiné poplatky nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla apod.) a zisk 
zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II. smlouvy v  kvalitě a druhu 
určených materiálů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou dokumentací.  Dále 
obsahuje očekávaný vývoj cen k datu předání díla.  

 
6. Veškeré náklady na dodávku medií nutných k provádění díla (např.: elektrická energie, 

voda) se zhotovitel zavazuje obstarat na svůj náklad a na své nebezpečí, přičemž náklady 
na tato veškerá media jsou zahrnuty v ceně díla ve smyslu tohoto článku. 
 

7. V případě, že během provádění díla objednatel omezí rozsah požadovaných prací zápisem 
ve stavebním deníku (požaduje tzv. méně-práce), je zhotovitel povinen požadovanou 
změnu rozsahu díla respektovat okamžikem, kdy se o ní dozví (kdy se seznámí s daným 
zápisem ve stavebním deníku). Celková cena díla se v takovém případě sníží o cenu dle 
jednotkových cen uvedených v Soupisu prací odpovídající rozsahu a typu neprovedených 
prací, a pokud v něm nejsou odpovídající položky méně-prací oceněny, o cenu, která bude 
pro daný rozsah a typ méně-prací určena dle aktuálního ceníku URS nebo dohodou 
smluvních stran. 

 
8. V případě, že při provádění díla bude zjištěno, že oproti zadávací dokumentaci byl rozsah 

skutečně provedených prací zhotovitelem menší, sníží se o cenu neprovedených prací 
celková cena díla. Ocenění neprovedených prací bude provedeno postupem dle 
předchozího odstavce tohoto článku. 
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9. V případě zjištění potřeby provést práce nad rozsah díla sjednaný dle této smlouvy (tzv. 
více-práce), je zhotovitel takovou skutečnost povinen neprodleně písemně objednateli 
oznámit zápisem do stavebního deníku a předložit objednateli nový výkaz skutečných 
výměr a listiny, které tyto skutečnosti prokazují. V případě, že objednatel požaduje 
provést více-práce, je povinen svůj záměr oznámit zhotoviteli zápisem do stavebního 
deníku. Ještě před započetím provádění víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít 
dodatek k této smlouvě o dílo. 

 
10. Nárok na zaplacení víceprací dle předchozího odstavce vzniká zhotoviteli pouze za 

předpokladu, že na jejich provedení bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek ke 
smlouvě, přičemž platí podmínka, že uzavřeným dodatkem nesmí dojít ke změně 
původních podmínek výběrového řízení. 

 
11. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací při uzavírání dodatku k této smlouvě 

budou tyto více-práce zhotovitelem oceňovány maximálně podle jednotkových cen 
uvedených v Soupisu prací pro daný typ práce, a pokud v něm nejsou odpovídající 
položky oceněny, zhotovitel tyto ocení pro daný rozsah a typ prací maximálně podle 
aktuálního ceníku URS. 

 
12. Zhotovitel použije režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zák. č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, při poskytnutí dodávky stavebních prací příjemci plnění 
(objednateli) dle této smlouvy, tzn., že daň z přidané hodnoty zaplatí správci daně 
objednatel. 

 
V. 

Platební podmínky 
 

1. Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny díla zhotoviteli bude uskutečněna po řádném 
zhotovení a předání díla objednateli bez vad a nedodělků. Podkladem pro úhradu smluvní 
ceny provedených prací je faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle ust. § 
29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Faktura bude 
vystavena na základě soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu včetně uvedené 
ceny plnění.  
Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést ve faktuře i 
tyto údaje:  
a) číslo a datum vystavení faktury, 
b) název: „Fotovoltaická elektrárna v Domově pod Vinnou horou, p. o.“, reg. č. 

CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014632  
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,   
d) vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu, 
e) podpis oprávněného zástupce objednatele stvrzující požadované skutečnosti, včetně 

výše fakturované částky, 
f) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 
g) lhůta splatnosti faktury, 
h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,  
i) přílohou faktury musí být soupis skutečně provedených prací podepsaný objednatelem 

včetně zjišťovacího protokolu. 
 

2. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděných prací po celou dobu provádění 
díla kdykoli fyzickou kontrolou na staveništi prováděnou oprávněnými zástupci 
objednatele i kontrolou stavebního či materiálového deníku. Zhotovitel je povinen 
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provedení takové kontroly nejen umožnit, ale také poskytnout k ní veškerou potřebnou 
součinnost. 

3. Lhůta splatnosti faktury je 30 dní ode dne jejího doručení objednateli. 
 
4. Zhotovitel je povinen doručit fakturu osobně na podatelnu objednatele nebo doporučeně 

prostřednictvím držitele poštovní licence. 
 
5. V případě, že zhotovitel fakturou bude požadovat úhradu prací nebo dodávek, které 

neprovedl, vyúčtuje chybně cenu dílčího plnění nebo faktura nebude obsahovat některou 
zákonnou nebo smlouvou požadovanou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu 
před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez jejího zaplacení k provedení opravy. 
Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu 
vystavením nové faktury. 

 
6. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu z oprávněných důvodů dle předchozího odstavce 

zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti k úhradě dílčího plnění. Celá lhůta 
splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury, 

 
7. Pro účely této smlouvy se má za to, že dnem zaplacení je den odepsání příslušné částky 

z účtu smluvní strany, která provádí platbu – plní svoji povinnost zaplatit. 
 
 

VI. 
Předání díla 

 
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním 

objednateli bez vad a nedodělků.  
Řádně dokončeným dílem se rozumí dodaný, připojený a do systému integrovaný systém 
a současně zhotovená a plně funkční fotovoltaická elektrárna o maximálním instalovaném 
elektrickém výkonu dle čl. II. této smlouvy, na kterou byla Energetickým regulačním 
úřadem vydána licence na výrobu elektrické energie, přičemž se Smluvní strany současně 
shodly na tom, že zhotovitel zajistí na základě plné moci udělené mu za tímto účelem 
objednatelem, všechna potřebná právní jednání, která jsou zapotřebí k realizaci díla a k 
jeho následnému bezproblémovému užívání, a to v souladu se všemi právními předpisy. V 
souladu se shora uvedeným, se smluvní strany shodly na tom, že Zhotovitel zajistí 
zejména všechny podklady a součinnost při vyřízení licence na výrobu elektrické energie 
u Energetického regulačního úřadu, jakož i zhotovení všech potřebných revizí (např. 
Zpráva o výchozí revizi apod.) a uzavření smluv s distributorem. 
 
O přejímacím řízení jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat a podepsat protokol, 
v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých 
důvodů. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele o ukončení díla a připravenosti 
k provedení přejímacího řízení zápisem ve stavebním deníku ve lhůtě 5 dnů před datem 
přejímacího řízení.  

 
2. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel se součinností 

objednatele a bude obsahovat: 
a) označení díla - „Fotovoltaická elektrárna v Domově pod Vinnou horou, p. o.“, reg. č. 

CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014632  
b) označení objednatele a zhotovitele díla, 
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c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 
d) datum vydání a čísla stavebních povolení, 
e) datum zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
f) soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění 
g) prohlášení objednatele, že dílo přejímá, anebo důvody objednatele pro nepřevzetí díla 

pokud objednatel odmítne dílo převzít 
h) datum a místo sepsání zápisu, 
i) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 
j) seznam převzaté dokumentace,  
k) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části, 
l) termín vyklizení staveniště, 
m) datum ukončení záruky na dílo. 
 

3. Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat 
za nutné. 

 
4. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady 

dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a vyhl. č. 132/1998 Sb., 
v platném znění. Zhotovitel je povinen při přejímacím řízení předat objednateli doklady o 
řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, 
atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě. Zhotovitel je 
povinen na své náklady také: 
- zajistit revizi FVE po dokončení instalace FVE vč. předání revizní zprávy ve 3 
vyhotovení objednateli. 
- vyhotovit a předat technické podklady při vyřízení licence nového vlastníka FVE na 
ERÚ a předat doklad o udělení této licence. 
- zajistit uvedení  FVE do provozu v distribuční soustavě  tzv. první paralelní připojení a 
předat související doklady o uvedení FVE do provozu. 
- zajistit a předat doklady pro registraci FVE u OTE. 
Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

 
5. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. této 

smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady 
uvedené v čl. VI. odst. 4. této smlouvy a staveniště je vyčištěno a uvedeno do 
předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo 
předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího 
protokolu. 

 
6. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech 

díla, stanovených projektem díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. 
Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby. 

 
7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za 

uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných 
případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění 
vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však 
do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní 
pokutu ve výši 400,- Kč za každý den, o který zhotovitel nastoupí k odstranění vad a 
nedodělků později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokolu o 
předání a převzetí díla. 
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VII. 
Způsob provádění díla 

 
1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. 

Zhotovitel nese nebezpečí škod na zhotovovaném díle až do dne předání zhotoveného 
díla objednateli. 

 
2. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky 

a přejímky, spojené s prováděním díla, případně požadované orgány státní správy, které 
se týkají předmětu této smlouvy.  

 
3. Součástí díla je rovněž zajištění dokumentace skutečného provedení  (2x v tištěné 

podobě, 1x v digitální podobě), veškerých předepsaných bezpečnostních opatření, 
veškerých poplatků a odvodů nutných pro provedení smluvních výkonů zhotovitele, 
zajištění splnění podmínek stanovených dotčenými správními orgány, pokud se týkají 
smluvních výkonů zhotovitele dále i veškeré další vedlejší výkony zhotovitele, které jsou 
potřebné pro řádné a odborné provedení předmětu díla a jeho přejímky. 

 
4. Pokud to bude v rámci provádění díla nutné, pak je zhotovitel povinen zajistit povolení ke 

všem nutným či potřebným uzavírkám, záborům komunikací a osazení a údržbu 
provizorního dopravního značení apod. podle zadávací dokumentace stavby a uvedení do 
původního stavu vč. následného předání správci či jiné oprávněné osobě. Zhotovitel 
zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování 
okolí stavby apod. 

 
5. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod vzniklých při provádění díla 

nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.  
 
6. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla objednateli předat kompletní technické a 

provozní návody a předpisy v českém jazyce (1x v tištěné a 1x v digitální formě), které 
jsou potřebné pro budoucí řádné provozování a údržbu všech technických a provozních 
zařízení a dále je povinen zajistit zkušební provoz (pokud je výrobcem daného zařízení 
požadován, tedy nikoli zkušebního provozu ve smyslu kolaudačního rozhodnutí) včetně s 
ním souvisejících nákladů a včetně úplného a včasného zaškolení obsluhy. 

 
7. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám a na svůj 

náklad zajistit v souladu s právními předpisy bezpečné uložení či likvidaci všech druhů 
odpadů vzniklých při provádění díla. 

 
8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru 

staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
 
9. Zhotovitel je povinen plnit všechny povinnosti a respektovat doporučení vyplývající ze 

stavebního povolení k provádění stavby (díla) či z jiných rozhodnutí vydaných 
příslušnými správními orgány v průběhu provádění díla a týkající se prováděného díla, 
pokud tím nebude porušeno zadání veřejné zakázky. 

 
10. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 

podle příslušných předpisů osobami, které danou podmínku splňují.  
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11. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je 
povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

 
12. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho 

pokynů či nevhodnost realizace vyžadovaných prací či navrhovaných postupů. Zhotovitel 
nebo jeho zástupce je povinen se zúčastnit kontrolních dnů svolaných objednatelem 
zápisem ve stavebním deníku alespoň 3 dny předem. 

 
13. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této 

smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 
 
14. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 

odpovědnost, jako by je prováděl sám. 
 
15. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) se zhotovitel zavazuje 
k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.  

16. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, 
že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 
prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu 
k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má 
objednatel právo SOD vypovědět, a to s okamžitou účinností od doručení výpovědi druhé 
smluvní straně. 

17. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se 
zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy 
související s realizací díla 

18. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 
mající příslušnou kvalifikaci. 

19. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli 
škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. 

20. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o 
kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen 
na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. 

 
VIII. 

Jakost díla 
 

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v nejvyšší jakosti a kvalitě. Zhotovitel se zavazuje, že 
celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené 
potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost, 
hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné 
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právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci, předané projektové 
dokumentaci a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a 
konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění. 

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními 
předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů 
stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, 
v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ 
prací tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek 
sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky 
je povinen zhotovitel odstranit na své náklady. 

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v projektové 
dokumentaci, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu 
s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti projektové 
dokumentaci musí být předem odsouhlaseny vykonavatelem inženýrsko-investorské 
činnosti a objednatelem. 

4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 
kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části. 

5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo 
jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti 
je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a 
materiálů na své náklady. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných 
platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od 
příslušných kompetentních orgánů. 

 
IX. 

Staveniště 
 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 5 dnů po podpisu této smlouvy o 
dílo, pokud se strany nedohodnou jinak. 

2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese náklady 
s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla. 

3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a 
nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících 
objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do 
původního stavu. 

4. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li 
odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při montážních a stavebních pracích apod. Způsob 
likvidace stavebního a nebezpečného odpadu bude objednateli doložen příslušnými 
doklady  

 
X. 

Stavební deník 
 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a dle podmínek příslušných právních 
předpisů, zejména ust. § 43 vyhlášky č.132/98 Sb., do kterého je povinen denně zapisovat 
všechny skutečnosti rozhodné pro řádné plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen 
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zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek 
prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním 
a převzetím stavby. 

2. Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a provádět zápisy objednatel nebo 
pracovník k tomu objednatelem pověřený. Pověřený pracovník objednatele je povinen 
vyjádřit se k zápisu zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě sedmi pracovních dnů, jinak 
se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky). Žádným zápisem 
ve stavebním deníku není možné změnit obsah této smlouvy. Smluvní strany se zavazují 
považovat zápisy ve stavebním deníku za závazný podklad pro smluvní úpravy smlouvy a 
jako důkazní prostředek pro případ sporu. 

 
3. Stavební deník musí obsahovat zejména: 

a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a 
případné změny těchto údajů, 

b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentací stavby, 
c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby, 
d) přehled smluv a jejich případných dodatků uzavřených smluvními stranami. 

 
4. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly 

tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy 
v deníku nesmí být přepisovány, škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky 
s originálním textem. Každý zápis zhotovitele musí být vyhotoven a podepsán 
stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem. Mimo stavbyvedoucího 
může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce 
nebo příslušné orgány státní správy. 

5. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený 
zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději 
do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

 
6. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. 

Jedná se zejména o: 
a) časový postup prací a jejich kvalitu, 
b) druh použitých materiálů a technologií, 
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové 

dokumentaci stavby a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce, 
d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby. 
 

7. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční 
doby sjednané v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem 
v záruční době. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí 
díla objednatelem bez vad a nedodělků. 

 
8. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis 

denních záznamů ze stavebního deníku průběžně při prováděné kontrolní činnosti. 
 
9. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro 

vypracování doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo. 

10. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě. 
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XI. 
Záruka za dílo, odpovědnost za vady 

 
1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení 
díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

 
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, za kolaudační vady a za 

vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, 
odpovídá jen tehdy, jestliže byly prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností.  

 
3. Zhotovitel poskytuje záruku na provedené dodávky, montážní a stavební práce 60 měsíců 

a na technologie použité a zabudované do díla poskytuje zhotovitel záruku za jakost ve 
stejném rozsahu, v jakém ji poskytují výrobci příslušných materiálů a technologií, 
nejméně však 24 měsíců. 

 
4. Záruční doba začíná plynout po předání díla bez vad a nedodělků. 
 
5. Vyskytne-li se vada na provedeném díle při kolaudačním řízení a v průběhu záruční doby, 

objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. 
Jakmile objednatel odeslal bez dalšího určení způsobu odstranění uplatněné vady toto 
písemné oznámení (dále jen „reklamaci“), má se za to, že požaduje bezplatné odstranění 
vady. Objednatel je oprávněn požadovat: 

a)   Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení apod.) 
          b)   Bezplatné odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná. 
          c)   Přiměřenou slevou ze sjednané ceny. 

d) Odstoupení od smlouvy. 
 
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. 
 
7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
 
8. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním vady do 5 kalendářních dní ode dne doručení 

písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, a to i v případě, 
že reklamaci neuznává. V případě havárie započne s odstraněním vady do 24 hodin ode 
dne oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě 
nesplnění povinnosti zhotovitele započít s odstraněním uplatněné vady v termínu 
stanoveném v předchozích dvou větách tohoto odstavce, je objednatel oprávněn odstranit 
vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy, veškeré takto vzniklé náklady je 
povinen objednateli uhradit zhotovitel. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 
5 pracovních dnů po započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro 
termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení jsou smluvní strany povinny respektovat 
technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. Náklady na odstranění 
reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

 
9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že na 

jím reklamovanou vadu se nevztahuje záruka resp., že vadu způsobil nevhodným 
užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, 
v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 
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10.  Provedenou opravu uplatněné vady zhotovitel objednateli předá písemným zápisem. 
 
11. Zhotovitel je povinen zabezpečit v případě potřeby na své náklady všechny související 

práce a povinnosti po dobu odstraňování vady. 
 

XII. 
Odpovědnost za škodu 

 
1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu 

až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Tato zodpovědnost 
zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné 
události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka 
zhotovovaného předmětu smlouvy. 

 
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů všech odpadů vzniklých při provádění díla, 

zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 
 
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k  odvrácení škody nebo k  jejich 

zmírnění. 
 
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při 

realizaci a užívání díla, jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této 
smlouvy. 

5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí 
předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením 
těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných 
zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 
finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

 
7. Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz zařízení staveniště a rovněž 

odpovídá za prokazatelné škody vzniklé jeho provozováním. 
 
8. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem v důsledku porušení povinností 

zhotovitele dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám, je 
zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků. 

 
XIII. 

Smluvní pokuty 
 

1. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti stanovené v čl. III. odst. 1, pro termín 
dokončení díla objednateli, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků 
bránících řádnému užívání díla.  

2. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti stanovené v čl. III. odst. 2, pro termín předání 
vyklizeného a vyčištěného staveniště, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
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pokutu ve výši 400,- Kč za každý i započatý den prodlení s předáním vyklizeného a 
vyčištěného staveniště objednateli. 

 
3. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinnosti stanovených v čl. IX. odst. 3 nebo 4, 

a neodstraní objednatelem zjištěný nedostatek v pořádku na staveništi nebo neuvede 
poškozené stávající objekty a okolní zařízení do původního stavu ani v dodatečné třídenní 
lhůtě následující po upozorňujícím zápisu objednatele ve stavebním deníku, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 400,- Kč  za každý takovýto 
prokazatelně zjištěný jednotlivý případ. 

 
4. Pokud zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. VI. odst. 7, této smlouvy  kdy 

neodstraní veškeré drobné vady a nedodělky v dohodnutém termínu uvedeném v zápise o 
předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 400,- Kč za 
každý i započatý den prodlení. 

 
5. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti stanovené v čl. XI. odst. 8, větě čtvrté této 

smlouvy, nedodržením termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 400,- Kč za každý i 
započatý den prodlení. 

 
6. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti stanovené v čl. XI. odst. 8, větě první této 

smlouvy, nedodržením stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 400,- Kč za každý den 
prodlení a za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. 

 
7. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo 

jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst pohledávku na 
zaplacení této smluvní pokuty vůči pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla dle této 
smlouvy. Objednatel je oprávněn odečíst částku rovnající se smluvní pokutě z  daňového 
dokladu. 

 
8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 

objednatele na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 
 
9. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 

s plněním. 
 
10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na tom, zda a v 

jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Ustanovení o 
smluvní pokutě nemá vliv na náhradu škody a její výši a ani na případné  nároky z ušlého 
zisku. 

 
XIV. 

Umožnění kontroly 
 
1. Objednatel a Zhotovitel se zavazují umožnit minimálně do konce roku 2030 kontroly 

Projektu a činností s ním přímo související, zhotovitel se zavazuje vytvořit podmínky k 
provedení kontroly, resp. auditu, vztahujících se k realizaci Projektu, poskytnout veškeré 
doklady vážící se k realizaci Projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o 
realizaci Projektu uváděných ve zprávách o realizaci Projektu se skutečným stavem v 
místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem orgánům oprávněným k provádění 
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kontroly/auditu. Těmito kontrolními orgány jsou Poskytovatel dotace, Fond, Ministerstvo 
financí, orgány finanční správy, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský 
účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly. 

 
2. Objednatel a Zhotovitel jsou povinni uchovávat veškerou dokumentaci související s 

realizací díla (Projektu) včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2032.  
XIV. 

Závěrečná ujednání 
 

1. Právní vztahy v této smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními § 
2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Právní režim této smlouvy se řídí 
příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání 
týkajících se předmětného díla.  

3. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a 
povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě. 

4. Objednatel může tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 
lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně. 
 

5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla, je zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, nebo 
dokumentace a věcí, které k provedení díla od objednatele obdržel, příp. které získal při 
provádění díla, a uhradit objednateli případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen 
uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany 
uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

 
6. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení 

odmítne či jinak znemožní. 
 
7. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 

ostatních ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane 
neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit 
takové ustanovení novým.  

 
8. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními 

stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě. 
 
9. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a 
podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran s podpisy umístěnými na téže listině. 

 
10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že 

byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o 
celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 
 

11. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, že všem subjektům oprávněným k výkonu 
kontroly projektu, z jehož prostředků jsou dodávky, stavební a montážní práce hrazeny, 
umožní provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou 
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právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty). Dokumenty související s předloženou nabídkou musí být uchovány po dobu 10 
let po realizaci.  
 

12. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran s podpisy umístěnými na téže listině, přičemž 
zhotovitel a objednatel obdrží po dvou vyhotoveních. 

 
13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní strany, která jí podepíše jako druhá 

v pořadí, s podpisy smluvních stran umístěnými na téže listině. Tato smlouva nabývá 
účinnosti, v souladu s ust.§ 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv. 
 

14. Smluvní strany tímto vyslovují souhlas s uveřejněním obsahu smlouvy, resp. informací a 
údajů v něm obsažených v registru smluv a dále s uveřejněním příslušných údajů jako 
metadat smlouvy dle zák. č. 340/2015 Sb. v registru smluv. 
 

15. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení): 
O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Hlučína na své 87. schůzi konané dne 
16.8.2021, pod bodem usnesení č. 87/7d), kterým bylo rozhodnuto o zadání   veřejné 
zakázky. 

 
 
Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:   
- Rekapitulace rozpočtu 
 
 
 
 
V Hlučíně, dne 11.10.2021            V Ostravě dne 8.10.2021 
 
                                                                                                                                                     

………………………………………………                      ……………………………………. 

               Za objednatele         Za zhotovitele 

  Mgr. Pavel Paschek, starosta  Jakub Haus, jednatel 

         Město Hlučín                                                                      XENIUM Europe s.r.o. 

         

 


