

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31
Ústí nad Labem 400 03

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.:

Smlouva: E650-S-655/2021

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:

Adresa místa plnění:

ST Most

Zpracoval:
Tel. číslo:
Email:
Dodavatel:

Chládek & Tintěra, a.s.

Nerudova 1022/16
412 01 Litoměřice
IČO: 62743881

Notifikace:

14.10.2021 14:37

DIČ: CZ62743881

Termín dodání:

Do 30.listopadu 2021

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 1 198 300,97

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:


provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

Účetní okruh:
Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217
Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		Svařování, navařování a broušení		1,000	1 198 300,97

Objednáváme u Vás svařování, navařování, broušení, výměnu ocelových součástí výhybek a kolejnic v obvodu ST Most (dílčí zadání č. 9). Práce budou prováděny za provozu a v rámci plánovaných výluk dle přílohy. Zahájení dnem uveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

2

Záruční doba:

Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Ústí nad Labem, dne: 20.10.2021

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno:

Litoměřice, Akceptováno dne: 21.10.2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Dodavatel:

Přijatá cena Díla:	1 198 300,97
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	01.11.2021
Lhůta pro dokončení Díla:	30.11.2021
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	Dle měsíčního plánu výluk na listopad 2021.
Místo realizace Díla (Staveniště)	Obvod ST Most (dílčí zadání č.9 - rozpočet)
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	Fakturace po dokončení díla.
Další údaje:	Nejsou.
Přílohy:	Dílčí zadání č.9 (rozpočet), měsíční plán výluk na 11/2021

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2031411

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d5a0c477-59bb-4eb8-9f0d-6efa3dabbd1f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana MÜLLEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.10.2021 13:57:02



aea7e2ae-d41d-4eba-8299-e17688aa0cce