



Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. **Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv.** Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavatelí, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

**Objednáváme u Vás:** geodetický monitoring mostního objektu SO 231 v km 22,03 provozního staničení a opěrné zdi SO 277 v km 30,5 – 30,32 provozního staničení na dálnici D48 v úseku Rybí - MÚK Rychaltice. Provedené měření bude vyhodnoceno včetně poklesů a jeho výsledky budou zapracovány do závěrečné zprávy. V případě nevyhovujících výsledků šetření bude zpráva obsahovat návrh nápravných opatření a doporučení na pokračování v monitoringu objektu, dále požadavky na údržbu v rámci provozu.

Podrobná specifikace služeb je uvedena v příloze č. 1 této Objednávky.

**Záruční lhůta:** 24 měsíců

**Požadované výstupy:** Závěrečná zpráva - 2x v listinné podobě + 1x digitálně na CD/DVD.

**Lhůta plnění:** do 30 kalendářních dní ode dne účinnosti této Objednávky.

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH: 243 000,- / vč. DPH: 294 030,-**

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele [posta@rsd.cz](mailto:posta@rsd.cz)

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě **3 pracovních dnů** ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

**Nedílnou součástí této Objednávky jsou následující přílohy:**

Příloha č. 1 – Položkový rozpis ceny

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Digitálně podepsal: [REDACTED]  
Datum: 19.10.2021 11:51:41 +02:00

[REDACTED]

---

**Od:** [REDACTED]  
**Odesláno:** čtvrtek 21. října 2021 8:56  
**Komu:** Elektronická podatelna ŘSD  
**Předmět:** [REDACTED] 16PU-004168 - Objednávka  
**Přílohy:** 4168-Objednávka\_signed.pdf

Dobrý den,

potvrzují objednávku 16PU-004168/21.

Potvrzenou objednávku zasílám s elektronickým podpisem v příloze.

Pěkný den

[REDACTED]  
*jednatel společnosti*

[REDACTED]

út 19. 10. 2021 v 12:15 odesílatel Elektronická podatelna ŘSD <[posta@rsd.cz](mailto:posta@rsd.cz)> napsal:  
Dobrý den,

v příloze Vám tímto zasílám Objednávku na veřejnou zakázku s názvem „20065 - D48 Rybí - MÚK Rychaltice, geodetický monitoring opěrné zdi SO 277 a mostního objektu SO 231“, č. Objednávky 16PU-004168/21.  
V případě akceptace Objednávky prosím o písemné potvrzení prostřednictvím e-mailu zasláního na e-mailovou adresu [posta@rsd.cz](mailto:posta@rsd.cz)

V případě nepotvrzení akceptace Objednávky dle předchozí věty do 3 pracovních dnů (tj. do 22. 10. 2021) ode dne odeslání Objednávky Objednatelem platí, že jste Objednávku neakceptovali a Objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Děkuji a přeji příjemný den.

S pozdravem

[REDACTED]  
Referent majetkové správy

Ekonomický úsek – oddělení veřejných zakázek  
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava  
Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava-Mariánské Hory  
tel: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]