
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Ostrava - Mar.Hory

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ28575148

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

11. 10. 2021

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umíst ění stavby

1 HSV Dodávky 28 770,89 8 Práce přesčas 0,00 13 0,00

2 Montáž 169 883,90 9 Bez pevné podl. 0,00 14 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 198 654,79 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 198 654,79

DPH % Základ dan ě DPH celkem

 snížená 15,0 29 798,22

 základní 21,0 0,00

Cena s DPH 228 453,01

E Přípočty a odpo čty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

198 654,79

0,00

28575148

CZ-CPV

CZ-CPA

JKSO

EČO

Místo

IČO

Ing.    

Zařízení staveniště   

Projektové práce   

Územní vlivy   

Provozní vlivy   

Jiné VRN   

Zpevněná plocha v četně odvodn ění, Ostrava, Rybá řská ul. 
(VCP/MP) - příloha ke ZL č.1   

Domov pro seniory "IRIS", Rybářská 13, Ostrava   

 Ostrava-Poruba   

MV STAVBY VJAČKA s.r.o.   

   Strana 1  z 6



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Ostrava - Mar. Hory

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ28575148

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

11.10.2021

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umíst ění stavby

1 HSV Dodávky 11 800,79 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 150 419,27 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 162 220,06 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 162 220,06

DPH % Základ dan ě DPH celkem

 snížená 15,0 24 333,01

 základní 21,0 0,00

Cena s DPH 186 553,07

E Přípočty a odpo čty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

0,00

Ing. 

CZ-CPV

CZ-CPA

162 220,06

IČO

Domov pro seniory "IRIS", Rybářská 13, Ostrava   

 Ostrava-Poruba   

MV STAVBY VJAČKA s.r.o.   28575148

Zpevněná plocha v četně odvodn ění, Ostrava, Rybá řská ul. 
(VCP/MP) - příloha ke ZL č.1

JKSO

Vodohospodá řské objekty - zm ěna návrhu a posun 
vsakovacího objektu v č. retenční nádrže

EČO

   Místo
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Stavba:   Zpevn ěná plocha v četně odvodn ění, Ostrava, Rybá řská ul. (VCP/MP) - p říloha ke ZL č.1
Objekt:   Vodohospodá řské objekty - zm ěna návrhu a posun vsakovacího objektu v č. retenční nádrže

Objednatel:   Domov pro seniory "IRIS", Rybářská 13, Ostrava
Zhotovitel:   MV STAVBY VJAČKA s.r.o. Zpracoval:   Ing. 
Místo:   Ostrava - Mar. Hory Datum:   11. 10. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 

celkem
Mezisoučet 
méněprací

Mezisoučet 
víceprací

HSV Práce a dodávky HSV   162 220,06 2,074

10 Zemní práce pro reten ční jímku a vsak   58 297,91 0,000
19 131201201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3   m3 44,974 554,92 24 956,97 0,000

20 131201209
Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 
3   m3 13,492 39,21 529,02 0,000

22 162701105.1
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4   m3 44,974 252,47 11 354,59 0,000

23 171201201.1 Uložení sypaniny na skládky   m3 44,974 17,27 776,70 0,000

24 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva 
na skládce   t 89,948 165,36 14 873,80 0,000

26 181301103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5   m2 51,450 55,13 2 836,44 0,000

27 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5   m2 51,450 17,61 906,03 0,000

25 211571111 Výplň trativodů štěrkopískem tříděným   m3 1,969 907,00 1 785,88 0,000

28 005724200 osivo směs travní parková okrasná   kg 2,500 95,75 239,38 0,000

29 185803211 Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5   m2 51,450 0,76 39,10 0,000 58 297,91

11 Zemní práce - pro kanalizaci   11 387,20 0,000

1 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3   m3 7,758 517,47 4 014,53 0,000

2 132201109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 
3   m3 2,327 157,93 367,50 0,000

10 162201102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny 
tř. 1 až 4   m3 8,196 35,64 292,11 0,000

12 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3   m3 4,098 153,80 630,27 0,000

11 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4   m3 3,660 262,65 961,30 0,000

13 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva 
na skládce   t 7,320 167,57 1 226,61 0,000

14 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou 
do 3 m   m3 6,858 191,65 1 314,34 0,000

15 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový, vč.dopravy   t 5,520 467,49 2 580,54 0,000 11 387,20

2 Zakládání   64 881,14 2,074

30 2125321R1
Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 32 
až 64 mm   m3 -6,000 1 105,27 -6 631,62 0,000

31 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š 
do 3 m   m2 -11,000 18,76 -206,36 0,000

32 213141131 Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:1 š do 3 m   m2 -9,900 33,42 -330,86 0,000

33 69311101
geotextilie netkaná separační, filtrační, ochranná s převahou 
recyklovaných PES vláken 300g/m3   m2 -24,530 45,31 -1 111,45 0,000 -8 280,29 

16 225511114
Vrty maloprofilové D do 245 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. 
III a IV   m 16,200 4 420,00 71 604,00 0,013

17 1741111021 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou ručně   m3 1,145 516,00 590,82 0,000

18 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32   t 2,061 469,00 966,61 2,061 73 161,43

4 Vodorovné konstrukce   1 149,05 0,000

3 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého   m3 0,900 1 187,23 1 068,51 0,000

4 175111109
Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození 
sypaninysítem, uložené do 3 m   m3 0,300 268,45 80,54 0,000 1 149,05

8 Trubní vedení   26 504,76 0,000

5 871315211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy 
SN4 DN 160   m 10,000 340,46 3 404,60 0,000

6 894812003
Revizní a čistící šachta z PP - šachtové dno DN 400/150 
pravý a levý přítok   kus 1,000 6 064,08 6 064,08 0,000

7 894812031
Revizní a čistící šachta z PP DN 400 - šachtová roura 
korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1000 mm   kus 1,000 7 361,75 7 361,75 0,000

ROZPOČET  
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Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 

celkem
Mezisoučet 
méněprací

Mezisoučet 
víceprací

8 894812041
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za 
uříznutí šachtové roury   kus 1,000 68,57 68,57 0,000

9 894812062
Revizní a čistící šachta z PP DN 400 - poklop litinový s 
betonovým rámem pro třídu zatížení B125   kus 1,000 9 605,76 9 605,76 0,000 26 504,76

Celkem   162 220,06 2,074

CELKEM 
MÉNĚPRÁCE

CELKEM 
VÍCEPRÁCE

-8 280,29 Kč 170 500,35 Kč

VŠECHNY CENY UVEDENY 
BEZ DPH
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Ostrava - Mar.Hory

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ28575148

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

11.10.2021

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umíst ění stavby

1 HSV Dodávky 16 970,10 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 19 464,63 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 36 434,73 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 36 434,73

DPH % Základ dan ě DPH celkem

 snížená 15,0 5 465,21

 základní 21,0 0,00

Cena s DPH 41 899,94

E Přípočty a odpo čty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

0,00

Ing. 

CZ-CPV

CZ-CPA

36 434,73

IČO

Domov pro seniory "IRIS", Rybářská 13, Ostrava   

 Ostrava-Poruba   

MV STAVBY VJAČKA s.r.o.   28575148

Zpevněná plocha v četně odvodn ění, Ostrava, Rybá řská ul. 
(VCP/MP) - příloha ke ZL č.1

JKSO

Objekty pozemních komunikací - úprava zpevn ěnné plochy v 
míst ě stávajícího parkovišt ě, dopln ění DZ

EČO

   Místo
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Stavba:   Zpevn ěná plocha v četně odvodn ění, Ostrava, Rybá řská ul. (VCP/MP) - p říloha ke ZL č.1
Objekt:   Objekty pozemních komunikací - úprava zpe vněnné plochy v míst ě stávajícího parkovišt ě, dopln ění DZ

Objednatel:   Domov pro seniory "IRIS", Rybářská 13, Ostrava
Zhotovitel:   MV STAVBY VJAČKA s.r.o. Zpracoval:   Ing. 
Místo:   Ostrava - Mar.Hory Datum:   11. 10. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 

celkem
Mezisoučet 
méněprací

Mezisoučet 
víceprací

HSV Práce a dodávky HSV   36 434,73 6,605

1 Zemní práce   12 543,00 0,004

6 182311124
Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 250 mm 
ručně   m2 11,100 282,00 3 130,20 0,000

7 184R1038131

Výsadba trvalkového záhonu ve svahu do sklonu 1:1 vč. 
dodání rostlin a zřízení vrstvy proti prorůstání plevele a 
zabezpečení svahu proti erozi   m2 11,100 848,00 9 412,80 0,004 12 543,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   22 637,66 6,602

8 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami 
na sloupek nebo konzolu   kus 2,000 224,76 449,52 0,000

12 404442D3
značka dopravní svislá FeZn NK (B2, C2b) -  základní 
velikost vč.dopravy   kus 2,000 2 910,00 5 820,00 0,003

10 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem   kus 2,000 259,51 519,02 0,000

11 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m   kus 2,000 559,57 1 119,14 0,000

1 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého   m 18,500 204,94 3 791,39 2,396

2 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm   m 19,000 144,31 2 741,89 1,066

3 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého   m3 1,388 3 438,24 4 772,28 3,137

4 9R03
Statická zatěžkávací zkouška (kontrolní zkoušky modulu 
přetvárnosti)   kus 1,000 3 424,42 3 424,42 0,000 22 637,66

998 Přesun hmot   1 254,07 0,000

5 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným   t 6,599 190,04 1 254,07 0,000 1 254,07

Celkem   36 434,73 6,605

ROZPOČET  

CELKEM 
MÉNĚPRÁCE

CELKEM 
VÍCEPRÁCE

0,00 Kč 36 434,73 Kč

VŠECHNY CENY UVEDENY 
BEZ DPH
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