








 

 

 

 

ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE  

Název zakázky: Rámcová dohoda na projektové práce staveb pozemních komunikací, 
cyklostezek a parkovišť P+R ve vlastnictví Středočeského kraje 
realizovaných v prostředí BIM 

 

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky  
Rámcová dohoda na projektové práce staveb pozemních komunikací, cyklostezek a 
parkovišť P+R ve vlastnictví Středočeského kraje realizovaných v prostředí BIM jakož i 

následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky 

se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly:  

1) Uznáváme a souhlasíme s tím, že v případech, kdy účastník nebude plnit zakázku 

vlastními kapacitami, je zadavatel oprávněn ke schvalování poddodavatelů, u nichž 

objem uvažované poddodávky překročí 5 % z celkového objemu zakázky v případech, 

kdy příslušný poddodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle 

vzoru uvedeného ve formuláři přílohy č. 2 zadávací dokumentace), jíž je tato Zvláštní 

příloha k nabídce součástí. Zavazujeme se zadavateli předložit informace o 

poddodavatelích a jejich zamýšleném podílu na plnění veřejné zakázky v přiměřené době 

před jejich zamýšleným využitím a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem 

nejsme oprávněni takového poddodavatele na plnění veřejné zakázky využít. Dále 

uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s případným prodlením zadavatele se 

schválením poddodavatele a jeho zamýšleného podílu na plnění veřejné zakázky vznášet 

jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení poddodavatelů a jejich zamýšlených podílů 

na plnění veřejné zakázky ze strany zadavatele nemáme právní nárok.  

2) Zavazujeme se plnit vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatelů 

minimálně následující části veřejné zakázky, tj. zavazujeme se zpracovat vlastními 

kapacitami části projektové dokumentace věcně odpovídající níže uvedenému: 

a) objekty řady 100 a 300 dopravní stavby v rozsahu hlavní trasy, 

b) mosty a inženýrské konstrukce (objekty řady 200) v rozsahu hlavní trasy, 

c) geotechnika,  

(tzn. výkon pozic: osoby provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce, osoby 

zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby, osoby zodpovědného projektanta v oboru 

mosty a inženýrské konstrukce, osoby zodpovědného projektanta v oboru stavby vodního 

hospodářství a krajinného inženýrství a osoby zodpovědného projektanta v oboru 

geotechnika) 

to vše v rozsahu definovaném ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, 

schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-

TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, ve znění Dodatku č. 1 schváleného 

Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 

19. března 2018 s účinností od 1. dubna 2018 a ve znění Dodatku č. 2, schváleného 

Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 30/2019-120-TN/1 ze dne 

10. května 2019 s účinností od 15. května 2019, a dále souvisejícími právními předpisy 

a normami.  



Současně se zavazujeme, že v průběhu poskytování služeb budeme dodržovat veškeré 

smluvní a technické podmínky dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace. 

 

 

 
V Praze dne 15.2.2021 

___________________ 

Ing. Marek Svoboda 

předseda představenstva 

PRAGOPROJEKT, a.s. 

oprávněn k podpisu za společnost PRAGOPROJEKT/APIS – RD na PP staveb PK Stř. kraj - 

BIM na základě plné moci 
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PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, 
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 
 

 

 

 

Pontex, spol. s r.o. 

Ing. Martin Havlík, jednatel společnosti 

vedoucí společník Společnosti „KSUS cyklo BIM 2021 – PXAFSASA4rSHB“  

 



ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE  

Název zakázky: Rámcová dohoda na projektové práce staveb pozemních komunikací, 
cyklostezek a parkovišť P+R ve vlastnictví Středočeského kraje 
realizovaných v prostředí BIM 

 

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky  
Rámcová dohoda na projektové práce staveb pozemních komunikací, cyklostezek a 
parkovišť P+R ve vlastnictví Středočeského kraje realizovaných v prostředí BIM jakož i 
následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky 
se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly:  

1) Uznáváme a souhlasíme s tím, že v případech, kdy účastník nebude plnit zakázku vlastními 
kapacitami, je zadavatel oprávněn ke schvalování poddodavatelů, u nichž objem 
uvažované poddodávky překročí 5 % z celkového objemu zakázky v případech, kdy 
příslušný poddodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle vzoru 
uvedeného ve formuláři přílohy č. 2 zadávací dokumentace), jíž je tato Zvláštní příloha k 
nabídce součástí. Zavazujeme se zadavateli předložit informace o poddodavatelích a jejich 
zamýšleném podílu na plnění veřejné zakázky v přiměřené době před jejich zamýšleným 
využitím a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takového 
poddodavatele na plnění veřejné zakázky využít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v 
souvislosti s případným prodlením zadavatele se schválením poddodavatele a jeho 
zamýšleného podílu na plnění veřejné zakázky vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na 
schválení poddodavatelů a jejich zamýšlených podílů na plnění veřejné zakázky ze strany 
zadavatele nemáme právní nárok.  

2) Zavazujeme se plnit vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatelů 
minimálně následující části veřejné zakázky, tj. zavazujeme se zpracovat vlastními 
kapacitami části projektové dokumentace věcně odpovídající níže uvedenému: 
a) objekty řady 100 a 300 dopravní stavby v rozsahu hlavní trasy, 
b) mosty a inženýrské konstrukce (objekty řady 200) v rozsahu hlavní trasy, 
c) geotechnika,  

(tzn. výkon pozic: osoby provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce, osoby 
zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby, osoby zodpovědného projektanta v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce, osoby zodpovědného projektanta v oboru stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství a osoby zodpovědného projektanta v oboru geotechnika) 

to vše v rozsahu definovaném ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, 
schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-
TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, ve znění Dodatku č. 1 schváleného 
Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. 
března 2018 s účinností od 1. dubna 2018 a ve znění Dodatku č. 2, schváleného Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 30/2019-120-TN/1 ze dne 10. května 2019 
s účinností od 15. května 2019, a dále souvisejícími právními předpisy a normami.  

Současně se zavazujeme, že v průběhu poskytování služeb budeme dodržovat veškeré smluvní 
a technické podmínky dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace. 

 



 

 
V Liberci dne 16.03.2021 

 

 

Ing. Lukáš Hruboň, MBA 
jednatel 
Valbek, spol. s r.o. 
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