

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
tel.:495 817 111, email:posta@kr-kralovehradecky.cz, www.kr-kralovehradecky.cz

Na faktuře uveďte vždy číslo této objednávky:

DO2021/01497

Objednatel: Královéhradecký kraj Fakturu zašlete na: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO: 70889546 DIČ: CZ70889546 Číslo účtu: 35-345650287/0100	Dodavatel: KANIA a.s. IČO: 26817853 DIČ: CZ26817853 Adresa: Špálova 80/9 Ostrava 70200 Číslo účtu: 8014208001/5500
--	---

Objednáváme u Vás:

zpracování aktualizace zdravotní technologie pro novostavbu pavilonu A v Oblastní nemocnici Jičín na základě Vámi zasláné cenové nabídky ze dne 16.9.2021.

Předmětem prací je koordinační činnost, účast na jednání s ONJI, aktualizace PD (slepý výkaz výměr, rozpočet, specifikace, barevné vyznačení změn – revize, nové kódy atd.) včetně tisků dle potřeby. Ověření u výrobců a průběžná komunikace s nemocnicí. Pořizování zápisu z jednání s ON, informování objednatele o stavu jednání 1x 14 dní (email). Součástí prací není aktualizace ostatních částí projektu ve vazbě na zdravotnickou technologii a vnitřní technické instalace.

Odpovědná osoba:

Místo: Oblastní nemocnice Jičín, Bolzanova 512, 506 01 Jičín

Termín zahájení: 15.10.2021

Termín dokončení: 31.01.2022

Cena bez DPH:198.050,- bez DPH (233 hod x 850kč)

Splatnost faktury do 30 kalendářních dnů po jejím doručení do sídla objednatele, faktura bude vystavena po dokončení a předání díla

Smluvní pokuta: v případě nesplnění termínu zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

Záruka na dílo: 24 měsíců od převzetí celého kompletního díla objednatel na práce, vady v dokumentaci zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku.

Předmět dodávky	Množství	Předpokládaná cena
	0	239 640,50 Kč
Celková částka včetně DPH nepřesáhne		239 640,50 Kč

Objednávku vystavil: Prouzová Hana dne: **06.10.2021**

Termín dodání: 00.00.0000

Finanční krytí:

NS	SU	AU	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka v Kč
70889546	236	0200	003522	6121	000000015	0000000050	0003061000092	239 640,50

Osoby finanční kontroly

Datum podpisu

Schvalující referent	Malcová Dagmar, INV-EKO-x-REF2	08.10.2021
Kontrola správnosti	Kutík Jiří DiS., INV-x-x-REF13	08.10.2021
Příkazce operace	Vachata Jan RNDr., INV-EKO-x-VODD	08.10.2021
Vedoucí odboru	Nýč Václav Ing., INV-x-x-VODB	12.10.2021
Správce rozpočtu	Andělová Lenka Ing., EK-RF-x-REF2	12.10.2021

Prosíme, abyste jedno vyhotovení této objednávky písemně potvrdili a zaslali zpět na adresu objednatele (potvrzují dne, podpis a razítko).