
S: 122
O: 01
R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem
Díl: 1 Zemní práce

1 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 12,50000 65,11 813,82

B23 stáv chodník : 12,5 12,50000

2 113109310R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm m2 2,50000 284,84 712,09

B23 stáv chod část : 2,5 2,50000

3 113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových m 14,50000 93,13 1 350,33

B23 obrub stáv : 14,5 14,50000

4 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3 m3 19,32000 814,61 15 738,28

B20 obvod objektu : 0,4*0,7*69,0 19,32000

5 132201119R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3 m3 5,79600 230,38 1 335,28

19,32*0,3 5,79600

6 132201210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3 m3 2,50000 507,85 1 269,63

B23 odkopávka chodník : 2,5 2,50000

7 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 0,75000 33,79 25,34

2,5*0,3 0,75000

8 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 2,50000 199,78 499,45

B23 stáv chod část : 2,5 2,50000

9 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 12,00000 199,78 2 397,37

B20 přebytečný výkop : 12,0 12,00000

10 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 96,00000 15,05 1 444,45

12,0*8 96,00000

11 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 20,00000 15,05 300,93

2,5*8 20,00000

12 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 7,32000 220,31 1 612,67

B20 zásyp : 7,32 7,32000

13 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 12,00000 13,51 162,07

14 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 2,50000 13,51 33,76

15 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 5,00000 106,54 532,68

N19 okap chodník : 5,0 5,00000

16 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 7,32000 106,54 779,84

B20 okolo objektu : 19,32-12,0 7,32000

17 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 62,00000 82,32 5 104,09

N40 zatravnění : 62,0 62,00000

18 181101101R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění m2 62,00000 16,50 1 022,78

N40 zatravnění : 62,0 62,00000

19 183402111R00 Rozrušení půdy do 15 cm v rovině/svah 1:5 m2 62,00000 20,97 1 300,24

N40 zatravnění : 62,0 62,00000

20 185802114R00 Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině t 0,00620 29 512,35 182,98

N40 zatravnění : 62,0*0,0001 0,00620

21 185803111R00 Ošetření trávníku v rovině m2 62,00000 3,95 244,83

N40 zatravnění : 62,0 62,00000

22 185804312R00 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 m3 1,48800 131,60 195,82

N40 zatravnění : 62,0*0,006*4 1,48800

23 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 1,48800 433,08 644,42

24 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 2,50000 738,64 1 846,59

B23 stáv chod část : 2,5 2,50000

25 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 12,00000 738,64 8 863,64

B20 přebytečný výkop : 12,0 12,00000

26 00572420R Směs travní parková kg 2,48000 1,00 2,48

N40 zatravnění : 62,0*0,04 2,48000

Slepý položkový rozpočet
Stavební úpravy bytového objektu
Slaný, ul. Vikova, čp. 274
Vlastní objekt čp. 274

48 415,86
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Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
27 311271176RT6 Zdivo z tvárnic porobetonových hladkých tl. 25 cm m2 3,60000 1 197,09 4 309,53

N28 západní vstup : 3,6 3,60000

28 311271177R00 Zdivo z tvárnic porobetonových hladkých tl. 30 cm m2 11,66667 1 357,50 15 837,50

N36 atika průčelí : 3,5/0,3 11,66670

29 342255028RT1 Příčky z desek porobetonových tl. 15 cm m2 2,33333 815,21 1 902,15

N37 atika strojovny : 0,35/0,15 2,33330

30 3 NC01 Vyplnění spáry mezi stěnou a stropem PUR pěnou m 1,40000 96,72 135,41

N28 západní vstup : 1,4 1,40000

Díl: 38 Kompletní konstrukce
31 38 NC01 Vyspravení konstrukcí a povrchů střešního pláště po 

demontáži stávajících vrstev - stř. strojovny
soub 1,00000 2 272,73 2 272,73

N2 stř. strojovny : 1 1,00000

32 38 NC02 Vyspravení konstrukcí a povrchů střešního pláště po 
demontáži stávajících vrstev - hlav. střecha

soub 1,00000 13 636,36 13 636,36

N9 střecha : 1 1,00000

Díl: 5 Komunikace
33 564211111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm, 

vyrovnání dna výkopu
m2 13,50000 59,04 797,04

N23 ZD vstup západ : 13,5 13,50000

34 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, fr. 8-16 
mm

m2 47,90000 166,97 7 997,78

N19 okap chodník : 34,4 34,40000

N23 ZD vstup západ : 13,5 13,50000

35 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 13,50000 341,51 4 610,40

N23 ZD vstup západ : 13,5 13,50000

36 596811111RT4 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž., 
včetně dlaždic betonových 50/50/5 cm

m2 34,40000 435,09 14 967,13

N19 okap chodník : 34,4 34,40000

37 5 NC01 D+M Zahradní folie proti prorůstání plevele - okapový 
chodník

m2 69,80000 58,27 4 067,32

N19 okap chodník : 69,8 69,80000

38 59245308R Dlažba betonová přírodní zámková 20x10x6 cm m2 14,17500 227,27 3 221,59

N23 ZD vstup západ : 13,5*1,05 14,17500

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní
39 612474611RT3 Omítka stěn vnitřní dvouvrstvá, vápen. štuk, ručně s 

vloženou výztužnou sítí - perlinkou, na pórobeton
m2 3,60000 348,20 1 253,53

N28 západní vstup : 3,6 3,60000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
40 602015187RT6 Omítka stěn tenkovrstvá pastovinová silikon, zatíraná, 

zrnitost 1,5 mm
m2 2 103,60000 184,78 388 706,23

fas sever silikon : 308,0 308,00000

fas jih silikon : 304,7 304,70000

fas západ silikon : 369,3+22,2+66,1+6,3+10,4+1,2+22,4 497,90000

fas východ silikon : 
331,5+84,2+91,3+15,2+17,7+4,2+6,1+49,9

600,10000

fas strojovny silikon : 23,3+8,2 31,50000

fas západ bez TI : 36,8+29,6+29,2 95,60000

fas východ bez TI : 84,2+67,7+66,8 218,70000

fas S,V,Z parapety : 2,5 2,50000

N41 zádveří východ : 29,6 29,60000

N41 zádveří strop : 15,0 15,00000

41 612473186R00 Zabudované vnitřní i vnější rohovníky stěn s integrovanou 
perlinkou

m 15,00000 78,14 1 172,10

N42 propustek : 15,0 15,00000

42 620453112R00 Omítka cementová zdí a valů zatřená hladká m2 7,50000 291,93 2 189,46

N42 propustek : 7,5 7,50000

43 620451121R00 Omítka cementová stěn zatřená dř.hladítkem, hladká m2 36,10000 291,93 10 538,59

N22 stěny suterén : 36,1 36,10000

44 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 293,70000 19,23 5 646,79

22 184,59

15 909,09

35 661,25

1 253,53

2 575 545,48
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fas folie komplet : 293,7 293,70000

45 622323041R00 Penetrace podkladu m2 2 194,20000 34,32 75 300,11

fas sever silikon : 308,0 308,00000

fas jih silikon : 304,7 304,70000

fas západ silikon : 369,3+22,2+66,1+6,3+10,4+1,2+22,4 497,90000

fas východ silikon : 
331,5+84,2+91,3+15,2+17,7+4,2+6,1+49,9

600,10000

fas strojovny silikon : 23,3+8,2 31,50000

fas V+Z marmolit : 57,4+2,2 59,60000

fas západ bez TI : 36,8+29,6+29,2 95,60000

fas východ bez TI : 84,2+67,7+66,8 218,70000

fas S,V,Z parapety : 2,5 2,50000

N22 stěny suterén : 31,0 31,00000

N41 zádveří východ : 29,6 29,60000

N41 zádveří strop : 15,0 15,00000

46 622323041R00 Penetrace podkladu m2 7,50000 34,32 257,38

N42 propustek : 7,5 7,50000

47 622319520RV1 Zateplovací systém, fasáda, s XPS tl. 60 mm vč. 
systémových lišt a doplňků, zakončený stěrkou s 
výztužnou tkaninou

m2 4,10000 889,30 3 646,14

fas západ XPS 6cm : 1,2 1,20000

fas východ XPS 6cm : 0,2+2,7 2,90000

48 622319522RV1 Zateplovací systém, fasáda / sokl, s XPS tl. 100 mm vč. 
systémových lišt a doplňků, zakončený stěrkou s 
výztužnou tkaninou

m2 70,70000 1 127,06 79 683,01

fas západ XPS 10cm : 4,5+4,5 9,00000

fas východ XPS 10cm : 10,3+6,8 17,10000

N22 stěny suterén : 44,6 44,60000

49 622319524RV1 Zateplovací systém, sokl, s XPS tl. 140 mm vč. 
systémových lišt a doplňků, zakončený stěrkou s 
výztužnou tkaninou

m2 9,40000 1 083,74 10 187,20

N22 stěny suterén : 9,4 9,40000

50 622319730RV1 Zateplovací systém, fasáda, min.desky KV 40 mm vč. 
systémových lišt a doplňků, zakončený stěrkou s 
výztužnou tkaninou

m2 34,80000 717,97 24 985,48

N41 zádveří V vstup : 19,8 19,80000

N41 zádveří strop : 15,0 15,00000

51 622319830RV1 Zateplovací systém, fasáda, min.desky PV 60 mm vč. 
systémových lišt a doplňků, zakončený stěrkou s 
výztužnou tkaninou

m2 29,30000 766,27 22 451,68

fas západ PV 6cm : 8,7 8,70000

fas východ PV 6cm : 0,7+19,9 20,60000

52 622319832RV1 Zateplovací systém, fasáda, min.desky PV 100 mm vč. 
systémových lišt a doplňků, zakončený stěrkou s 
výztužnou tkaninou

m2 230,00000 855,71 196 813,82

fas západ PV 10cm : 27,1+38,6 65,70000

fas východ PV 10cm : 47,7+40,3 88,00000

fas strojovny PV 10cm : 22,4 22,40000

fas S,V,Z nad UT : 53,9 53,90000

53a 622319834RV1 Zateplovací systém, fasáda, min.desky PV 140 mm vč. 
systémových lišt a doplňků, zakončený stěrkou s 
výztužnou tkaninou

m2 1 274,40000 968,43 1 234 167,83

fas sever PV 14cm : 308,0 308,00000

fas jih PV 14cm : 304,7 304,70000

fas západ PV 14cm : 338,4 338,40000

fas východ PV 14cm : 323,3 323,30000

53b 622319836RV1 Zateplovací systém, fasáda, min.desky PV 180 mm vč. 
systémových lišt a doplňků, zakončený stěrkou s 
výztužnou tkaninou

m2 2,90000 1 169,71 3 392,17

fas východ PV 18cm podhled : 2,9 2,90000
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54 622319553RV1 Zateplovací systém, ostění, s XPS 20 mm vč. 
systémových lišt a doplňků, zakončený stěrkou s 
výztužnou tkaninou

m2 69,00000 530,30 36 590,56

fas západ XPS 2cm : 21,0 21,00000

fas východ XPS 2cm : 48,0 48,00000

55 622319554RV1 Zateplovací systém, fasáda / sokl, s XPS 40 mm vč. 
systémových lišt a doplňků, zakončený stěrkou s 
výztužnou tkaninou

m2 9,60000 812,19 7 797,04

fas východ XPS 4cm : 6,8+0,6 7,40000

N22 stěny suterén : 2,2 2,20000

56 622319854RV1 Zateplovací systém, ostění, min.desky PV 40 mm vč. 
systémových lišt a doplňků, zakončený stěrkou s 
výztužnou tkaninou

m2 107,30000 787,87 84 538,09

fas západ PV 4cm : 21,8 21,80000

fas východ PV 4cm : 32,7+40,3+3,5+6,9 83,40000

fas S,V,Z nad UT : 2,1 2,10000

57 622319563R00 Zateplovací systém, parapet, s XPS tl. 30 mm m2 27,70000 593,91 16 451,17

fas západ parapet : 13,3 13,30000

fas východ parapet : 12,9 12,90000

fas S,V,Z parapet : 1,5 1,50000

58 622319750RV1 Zateplovací systém, ostění, miner. desky s KV 20mm vč. 
systémových lišt a doplňků, stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 6,60000 684,31 4 516,48

fas strojovny KV 2cm : 6,6 6,60000

59 622319012R00 Soklová lišta hliník KZS tl. 100 mm m 15,10000 91,42 1 380,39

fas sokl lišta strojovny : 15,1 15,10000

60 622319014R00 Soklová lišta hliník KZS tl. 140 mm m 45,20000 104,05 4 702,88

fas sokl lišta sever : 13,0 13,00000

fas sokl lišta západ : 20,1 20,10000

fas sokl lišta východ : 12,1 12,10000

61 622319111R00 Připojovací profil parapetního plechu v ostění okna m 50,70000 158,50 8 035,74

fasáda východ : 23,4 23,40000

fasáda západ : 26,1 26,10000

fasáda jih : 0

fasáda sever : 0

strojovna : 1,2 1,20000

62 622319051RT2 Ukončení omítky PVC profilem s tkaninou vč. profilů 
připojovacích, okapových apod.

m 1 497,60000 65,45 98 012,13

fasáda : 
94,4+13,0+673,3+290,8+86,0+162,3+26,2+23,1+0,9+19,3
+43,4+23,0+9,7+9,7

1 475,10000

N22 stěny suterén : 11,0+1,5 12,50000

N41 zádveří východ : 10,0 10,00000

63 622432112R00 Omítka stěn umělá do pryskyřice střednězrnná m2 90,60000 518,42 46 968,87

fas V+Z marmolit : 57,4+2,2 59,60000

N22 stěny suterén : 31,0 31,00000

64 622432112R00 Omítka stěn umělá do pryskyřice střednězrnná m2 7,50000 518,42 3 888,15

N42 propustek : 7,5 7,50000

65 622473104R00 Reprofilace betonových povrchů spec. tmelem m2 3,00000 2 556,82 7 670,45

N42 propustek : 3,0 3,00000

66 622481211RU1 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-vněj.stěny, 
včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu

m2 7,50000 201,62 1 512,18

N42 propustek : 7,5 7,50000

67 622481211RU1 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-vněj.stěny, 
včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu

m2 357,60000 201,62 72 100,77

fas západ bez TI : 36,8+29,6+29,2 95,60000

fas východ bez TI : 84,2+67,7+66,8 218,70000

fas S,V,Z parapety : 2,5 2,50000

N22 stěny suterén : 31,0 31,00000

N41 zádveří východ : 9,8 9,80000

68 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 1 774,40000 28,44 50 467,16
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fasáda sever : 324,8 324,80000

fasáda jižní : 305,3 305,30000

fasáda západ : 560,8 560,80000

fasáda východ : 554,6 554,60000

fasáda strojovny : 28,9 28,90000

69 62 NC01 Provedení výtažných zkoušek pro návrh kotvení KZS kus 1,00000 2 272,73 2 272,73

70 62 NC02 Vyspárování panelů tmelem - trhlin, prasklin m 50,00000 242,33 12 116,32

71 62 NC03 Zapěnění větracích otvorů PUR pěnou se zaříznutím do 
roviny s fasádou - rozměr 50x150x320 mm

kus 40,00000 28,41 1 136,36

N32 otvory atika : 40 40,00000

72 62 NC04 Sanace - hran panelů fasády ve stupni poškození 1 m 50,00000 284,09 14 204,55

73 62 NC05 Sanace - hran panelů fasády ve stupni poškození 2 m 25,00000 318,18 7 954,55

74 62 NC06 Sanace - horní líc střešní betonové desky ve stupni 
poškození 1

m2 50,00000 500,00 25 000,00

75 62 NC07 Sanace - konstrukce lodžiové desky ve stupni 1 m2 20,00000 295,45 5 909,09

76 62 NC08 Sanace - konstrukce lodžiové desky ve stupni 2 m2 10,00000 318,18 3 181,82

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
77 632411115R00 Potěr ze SMS, ruční zpracování, do tl. 15 mm, vyspravení 

povrchu, výškové vyrovnání, vyrovnání podkladu ve vrstvě 
1mm - 20mm

m2 106,70000 306,64 32 718,69

N29 lodžie : 106,7 106,70000

78 632411125R00 Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 25 mm, vyspravení 
povrchu, výškové vyrovnání

m2 15,70000 407,27 6 394,16

N24 zádveří východ : 15,7 15,70000

79 632411125R00 Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 25 mm, vyspravení 
povrchu, výškové vyrovnání

m2 274,30000 407,27 111 714,49

N2 lokální vysprávky : 18,3 18,30000

N9 lokální vysprávky : 256,0 256,00000

80 632415104RT2 Potěr samonivelační ručně tl. 4-5 mm, vyrovnávací m2 106,70000 336,86 35 943,24

N29 lodžie : 106,7 106,70000

81 632451024R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm, na atikách m2 1,30000 279,86 363,82

N2 atiky strojovny : 1,3 1,30000

82 771101210RT1 Penetrace podkladu pod beton. potěry m2 15,70000 48,09 755,05

N24 zádveří východ : 15,7 15,70000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
83 916531111RT4 Osazení záhon.obrubníků do lože z C12/15 bez opěry, 

včetně obrubníku š.  50/5/25 cm
m 82,30000 165,93 13 656,19

N19 okap chodník : 70,7 70,70000

N23 ZD vstup západ : 11,6 11,60000

84 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 2,65000 3 343,63 8 860,62

N19 okap chodník : 2,2 2,20000

N23 ZD vstup západ : 0,45 0,45000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
85 941941032R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m m2 45,00000 56,82 2 556,82

pro neuznatelné pol. : 45,0 45,00000

86 941941032R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m m2 1 975,00000 56,82 112 215,91

lešení fasáda : 2*16,5*25,0+2*23,0*25,0 1 975,00000

87 941941192R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 m2 3 950,00000 28,41 112 215,91

1975,0*2 3 950,00000

88 941941832R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m m2 1 975,00000 39,77 78 551,14

89 941941832R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m m2 45,00000 39,77 1 789,77

90 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 12,00000 50,30 603,57

pro neuznatelné pol. : 12,0 12,00000

91 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 16,00000 50,30 804,76

strojovna : 4,0*1,0*4 16,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

92 952 NC01 Úklid staveniště po dokončení prací soub 1,00000 4 811,82 4 811,82

pro uznatelné pol. : 1 1,00000

187 889,45

22 516,81

308 737,88

12 029,55
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93 952 NC02 Úklid staveniště po dokončení prací soub 1,00000 7 217,73 7 217,73

pro neuznatelné pol. : 1 1,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí
94 962031113R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm m2 36,10000 88,34 3 188,94

B21 izol přizdívka : 36,1 36,10000

95 962032241R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MC m3 0,64000 710,95 455,01

B28 příčka zadní vstup : 0,64 0,64000

96 965042141R00 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 3,61200 2 582,28 9 327,19

B19 stáv okap chod : 34,4*0,105 3,61200

97 965081713RT1 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, ručně, 
dlaždice keramické

m2 17,34000 54,13 938,67

B24 dlažba zádveří : 15,8+14,0*0,11 17,34000

98 968061126R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 kus 4,00000 41,73 166,90

B17 dveře vstup : 2*2 4,00000

99 968071112R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel oken pl. 1,5 m2 kus 1,00000 29,63 29,63

B3 ocel okno : 1 1,00000

100 968071125R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 kus 1,00000 46,04 46,04

B4 atyp dveř křídlo : 1 1,00000

101 968072244R00 Vybourání kovových rámů oken jednod. pl. 1 m2 m2 0,54000 345,87 186,77

B3 stáv ocel okno : 0,9*0,6 0,54000

102 968083022R00 Vybourání plastových plných dveří pl.nad 2 m2 m2 8,38400 284,84 2 388,08

B17 vstupní dveře : 1,6*2,62*2 8,38400

103 978021191R00 Otlučení cementových omítek vnějších stěn do 100% m2 7,50000 209,72 1 572,87

N42 propustek : 7,5 7,50000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
104 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 181,19542 30,74 5 570,09

Díl: 711 Izolace proti vodě
105 711112006RZ2 Izolace proti vlhkosti svis.,nátěr penetr.emulzí, včetně 

emulze 0,25 kg/m2
m2 36,10000 54,77 1 977,30

N22 stěny suterén : 36,1 36,10000

106 711142559RY1 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - 
včetně dod. modifik, pásu

m2 36,10000 99,92 3 607,07

N22 stěny suterén : 36,1 36,10000

107 711140202R00 Odstr.izolace proti vlhk.svis. pásy přitav.,2vrs m2 36,10000 10,96 395,49

B22 izol přizdívek : 36,1 36,10000

108 711212601R00 Těsnicí provazec do spoje podlaha - stěna vč. přetmelení 
PUR tmelem

m 147,60000 84,24 12 433,39

N24 zádveří východ : 14,2 14,20000

N29 lodžie : 133,4 133,40000

109 711482001RZ1 Izolační systém nopová folie 8 mm, jednoduchý spoj, 
svisle, včetně dodávky fólie a spojovacích prvků

m2 43,50000 106,34 4 625,72

N22 stěny suterén : 43,5 43,50000

110 711823129RT5 Montáž ukončovací lišty k nopové fólii, včetně dodávky 
lišty

m 72,40000 110,90 8 029,50

N22 stěny suterén : 72,4 72,40000

111 998711203R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m % 3,42000 311,80 1 066,35

Díl: 712 Povlakové krytiny
112 712300831R00 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 1vrstvé m2 299,20000 78,41 23 460,00

B2 strojovna vrchní : 18,3 18,30000

B9 střecha vrchní : 280,9 280,90000

113 712300832R00 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 2vrstvé m2 299,20000 119,32 35 700,00

B2 strojovna podklad : 18,3 18,30000

B9 střecha podklad : 280,9 280,90000

114 712311106RZ3 Povlaková krytina střech, asfalt.pen.emulze, včetně 
emulze 0,3 kg/m2

m2 376,80000 54,77 20 638,36

N2 střecha stroj : 20,9 20,90000

N9 střecha hlavní : 355,9 355,90000

115 712341559RT1 Povlaková krytina střech, NAIP přitavením, materiál ve 
specifikaci

m2 711,60000 159,09 113 209,09

N2 střecha stroj : 19,2 19,20000

5 570,09

32 134,81

503 997,50

18 300,09
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N2 střecha stroj : 20,9 20,90000

N9 střecha hlavní : 315,6 315,60000

N9 střecha hlavní : 355,9 355,90000

116 712351111R00 Povlaková krytina střech do 10°, samolepicím pásem, 
materiál ve specifikaci

m2 334,80000 159,32 53 339,73

N2 střecha stroj : 19,2 19,20000

N9 střecha hlavní : 315,6 315,60000

117 628522531R Pás modifikovaný asfalt s břidličným vsypem modrozel. m2 388,36800 152,05 59 049,59

N2 střecha stroj : 19,2*1,16 22,27200

N9 střecha hlavní : 315,6*1,16 366,09600

118 628522691R Pás modifikovaný asfalt. mineral m2 437,08800 120,80 52 798,24

N2 střecha stroj : 20,9*1,16 24,24400

N9 střecha hlavní : 355,9*1,16 412,84400

119 628522699R Pás modifik. asfalt samolepící m2 388,36800 115,11 44 706,45

N2 střecha stroj : 19,2*1,16 22,27200

N9 střecha hlavní : 315,6*1,16 366,09600

120 998712203R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m % 25,09200 4 029,01 101 096,04

Díl: 713 Izolace tepelné
121 713101122R00 Odstr.tep.izol. stropů,volně,minerál tl.100-200 mm m2 259,40000 85,23 22 107,95

B9 střecha : 256,0 256,00000

B26 vstup podhled : 3,4 3,40000

122 713141125R00 Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK m2 675,01800 156,19 105 433,21

N2 střecha stroj : 19,2 19,20000

N9 střecha hlavní : 315,6*2 631,20000

N9 xps klíny spád : 25,8*0,41+43,2*0,325 24,61800

123 713141312R00 Izolace tepelná střech do tl.160 mm,1vrstva, na kotvy m2 93,62500 156,19 14 623,59

N2 stř stroj XPS pás : 8,1*0,25 2,02500

N9 stř hlav EPS pás : 27,3+31,1+12,8+20,4 91,60000

124 713 NC01 D+M Náběhové klíny v ploše střechy vč. minerálních klínů 
60/60 mm

m 8,50000 104,32 886,70

N2 střecha strojov : 8,5 8,50000

125 713 NC04 D+M Náběhové klíny v ploše střechy vč. minerálních klínů 
80/80 mm

m 106,80000 111,70 11 930,05

N9 minerál klíny : 25,8+43,2+15,6+22,2 106,80000

126 713 NC05 D+M Kompresní pásky m 15,60000 219,32 3 421,36

N9 hlavní stř : 15,6 15,60000

127 283754924R Deska polystyrenová XPS 300 tl. 60 mm, vroubkovaná, 
1250 x 600 mm

m2 0,12636 146,59 18,52

N2 stř stroj XPS pás : 8,1*0,25*0,06*1,04 0,12640

128 28375766.AR Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS S 100 m3 94,26144 1 397,73 131 751,79

N2 střecha stroj : 19,2*0,08*1,04 1,59740

N9 střecha hlavní : 83,9*1,04 87,25600

N9 stř hlav EPS pás : 
(27,3+31,1+20,4)*0,04*1,04+12,8*0,16*1,04

5,40800

129 28375971R Deska spádová EPS S 100 m3 22,63040 1 681,82 38 060,22

N2 střecha stroj : 19,2*((0,02+0,08)/2)*1,04 0,99840

N9 střecha hlavní : 20,8*1,04 21,63200

130 28375976R Deska spádová XPS, extrudovaný polystyrén m3 1,15212 7 897,73 9 099,13

N9 xps klíny spád : (25,8*0,41+43,2*0,325)*0,045*1,04 1,15210

131 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 1,00000 19 759,09 19 759,09

Díl: 721 Vnitřní kanalizace
132 721223590R00 Souprava izolační pro balkon. a podl. vpusti kus 1,00000 2,27 2,27

133 721210822R00 Demontáž střešní vpusti DN 100 kus 1,00000 129,59 129,59

B9 střecha : 1 1,00000

134 721234154RT1 Vtoky střešní renovační, izolační živič. pás, záchytný koš, 
D 75, 110, 125, 160 mm

kus 1,00000 3 136,36 3 136,36

N9 střešní vpusť : 1 1,00000

135 721 NC01 Prostupová tvarovka parozábranou pro DN 100 kus 1,00000 2 477,27 2 477,27

357 091,61

17 111,40
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136 721 NC02 Fixace plast. potrubí DN 100 v prostupovém otvoru PU 
pěnou

kus 1,00000 2,27 2,27

137 998721203R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m % 1,00000 11 363,64 11 363,64

Díl: 762 Konstrukce tesařské
138 762335811R00 Demontáž krokví po vlašsku do 120 cm2 - dřevěných 

nosníků
m 273,20000 176,14 48 120,45

B9 nosníky 20x3,2cm : 273,2 273,20000

139 762341320R00 M.bedn.střech oblouk.z aglomer.desek šroubováním m2 41,39200 471,59 19 520,09

N2 obednění okap hrany : 2,5 2,50000

N9 překližka a : 25,8*0,62 15,99600

N9 překližka b : 43,2*0,53 22,89600

140 762342205RT4 Montáž latí na vruty, impregnovaných, včetně dodávky latí 
4/6 cm

m2 25,80000 309,09 7 974,55

N9 dřev latě : 25,8 25,80000

141 762341811R00 Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých m2 256,00000 28,17 7 211,72

B9 střecha : 256,0 256,00000

142 60721548R Deska dřevotřísková jednovrstvá bříza tl. 21 mm, rovná 
hrana, do vlhkého prostředí

m2 47,60080 670,45 31 914,17

N2 bednění okap hrany : 2,5*1,15 2,87500

N9 překližka : 25,8*0,62*1,15 18,39540

N9 překližka b : 43,2*0,53*1,15 26,33040

143 998762203R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m % 1,00000 22 727,27 22 727,27

Díl: 764 Konstrukce klempířské
144 764811201R00 Krytina hladká z lak. Pz tabulí 2 x 1 m, do 30° m2 0,63000 1 468,24 924,99

N27 pilířek RIS : 0,45*1,4 0,63000

145 764812550R00 Oplechování okapů,ŽK,segm.nad 0,5m,lak.Pz,rš 250mm m 8,10000 338,64 2 742,95

N2 stř stroj okap : 8,1 8,10000

146 764812560R00 Oplechování okapů,ŽK,segm.nad 0,5m,lak.Pz,rš 330mm m 8,10000 386,36 3 129,55

N1 okap střecha : 8,1 8,10000

147 764812617RT2 Oplechování z lakovaného Pz plechu, rš 170 mm m 3,60000 460,95 1 659,43

N31 nosník východ vstup : 3,6 3,60000

148 764812617RT2 Oplechování z lakovaného Pz plechu, rš 170 mm m 1,30000 460,95 599,24

N39 ptačí budka : 1,3 1,30000

149 764817143RT2 Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 430 mm m 8,80000 721,59 6 350,00

N1 oplech atik stroj : 8,8 8,80000

150 764817168RT2 Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 760 mm m 42,70000 823,30 35 154,72

N7 atika hlav střechy : 42,7 42,70000

151 764817175RT2 Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 860 mm m 26,80000 854,55 22 901,82

N7 atika hlav střechy : 26,8 26,80000

152 764816133RT2 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 330 mm m 1,06000 431,81 457,72

N5 práh dveří : 1,06 1,06000

153 764816144RT2 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 445 mm m 179,30000 584,06 104 721,85

N5 okno strojovny : 0,9 0,90000

N11 fasáda, lodžie : 78*2,0+16*1,4 178,40000

154 764334870R00 Demontáž lemování zdí plochých střech,rš 750 mm m 25,10000 67,05 1 682,84

B7 stáv atika : 25,1 25,10000

155 764337830R00 Demontáž lemování zdí ze segmentů,rš do 330 mm m 8,66000 67,05 580,61

B1 okap plech : 8,66 8,66000

156 764395810R00 Demontáž střešních příponek a krycích lišt, rš 250 mm, do 
30°

m 34,70000 67,05 2 326,48

B9 střecha : 34,7 34,70000

157 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 180,36000 72,77 13 123,99

B5 stáv parapety : 0,9+1,06 1,96000

B11 fasáda a lodžie : 78*2,0+16*1,4 178,40000

158 764430810R00 Demontáž oplechování zdí, rš do 250 mm m 8,44000 67,05 565,86

137 468,26

221 173,41
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B1 závětr lišta : 8,44 8,44000

159 764430840R00 Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm m 44,20000 67,05 2 963,41

B7 závětr lišta : 42,8 42,80000

B27 oplech pilířku : 1,4 1,40000

160 764 NC01 Přítlačné lišty z Pz lakovaného plechu rš. 70 mm m 37,80000 282,95 10 695,68

N9 střecha hlavní : 15,6+22,2 37,80000

161 764 NC02 Kotevní lišty z Pz lakovaného plechu rš. 100 mm m 15,60000 314,77 4 910,45

162 998764203R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m % 1,00000 5 681,82 5 681,82

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
163 766421821R00 Demontáž obložení stropů palubkami m2 3,40000 119,85 407,49

B26 podhled vstup : 3,4 3,40000

164 766421822R00 Demontáž podkladových roštů obložení podhledů m2 3,40000 31,18 106,01

B26 podhled vstup : 3,4 3,40000

165 766711001R00 Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním m 2,94000 181,82 534,55

N3 okno strojovna : 1*(0,89+0,58)*2 2,94000

166 766711021R00 Montáž vstupních dveří s vypěněním m 16,88000 193,18 3 260,91

N17 nové vstup dveře : 2*((1,6+2,62)*2) 16,88000

167 766661122R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m kus 1,00000 681,82 681,82

N4 dveře strojovna : 1 1,00000

168 766 NC04 D+M Ptačí budka systémová pro KZS š. 1300x270x230 
mm z XPS tl. 30 mm, čtyřkomorová

kus 1,00000 1 704,55 1 704,55

N39 ptačí budka : 1 1,00000

169 766 NC05 D+M Ptačí budka pro netopýry do KZS š. 420x500x100 
mm z XPS tl. 30 mm, jednokomorová

kus 3,00000 1 931,82 5 795,45

N43 budky netopýři : 3 3,00000

170 766 NC01 Okno plast. bílé 1kř. š. 89x58 cm, izol. 2sklo (drátosklo) kus 1,00000 3 409,09 3 409,09

171 766 NC02 Dveře atyp. ocel. tepelně izolační 1kř. š. 106x129 cm, s 
přerušením tepelného mostu

kus 1,00000 11 363,64 11 363,64

172 766 NC03 Dveře hliníkové 2kř. s nadsvětlíkem š. 160x262 cm, 
bezpečnostní izol. 2sklo, vč. rozšiřovacích profilů na 3 
stranách

kus 2,00000 51 136,36 102 272,73

N17 nevé vstup dveře : 2 2,00000

173 998766203R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m % 1,10000 1 295,43 1 424,97

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
174 767996801R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg kg 101,00000 38,40 3 878,47

B18 zábradlí vstup : 101,0 101,00000

175 767 NC01 Demontáž plastových úchytů a příchytek z fasádního 
pláště (8 kusů)

soub 1,00000 721,77 721,77

176 767 NC02 Demontáž stávajících cedulí a tabulek na fasádním plášti, 
šetrná demontáž k uskladnění

soub 1,00000 120,30 120,30

B13 č. popis a orient : 1 1,00000

177 767 NC03 Demontáž drobných předmětů (konzol, podpěr, antén, 
sušáků) na fasádním plášti vč. uskladnění, k dalšímu 
případnému využití

soub 1,00000 2 273,86 2 273,86

B15 fasáda a lodžie : 1 1,00000

178 767 NC04 Demontáž stávajících kovových větracích mřížek na 
fasádním plášti, š. 20x20 cm

kus 48,00000 18,78 901,47

B16 mřížky fasáda : 48, 48,00000

179 767 NC05 Demontáž stávajících poštovních schránek - komplet 24 
schránek, šetrná demontáž k uskladnění

soub 1,00000 71,99 71,99

B25 schránky : 1 1,00000

180 767 NC06 Demontáž stávající poštovní schránky - samostatné, 
šetrná demontáž k uskladnění

kus 1,00000 71,99 71,99

B25 schránka : 1 1,00000

181 767 NC10 D+M Větrací kovové mřížky š. 150x150mm s protihmyz. 
sítí a protidešťovou žaluzií, s mezikusem plast. trubky 
prům. 100mm

kus 48,00000 875,78 42 037,37

N16 nové větr. mřížky : 48 48,00000

182 767 NC11 Zpětná montáž původních cedulí a tabulek na fasádním 
plášti (popisných, orientačních)

soub 1,00000 909,09 909,09

N13 zádveří vstup : 1 1,00000

130 961,19

178 479,91
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183 767 NC12 Zpětná montáž drobných předmětů (konzol, podpěr, 
antén, sušáků) na fasádním plášti, původních 
(uskladněných)

soub 1,00000 3 409,09 3 409,09

N15 fasása, lodžie : 1 1,00000

184 767 NC13 D+M Ocelové zábradlí v. 110 cm, dl. 730 cm (180 kg), 
žárově zinkováno, kotvení na chem. kotvy

soub 1,00000 28 340,91 28 340,91

N18 vstup východ : 1 1,00000

185 767 NC14 Zpětná montáž původních poštovních schránek - komplet 
24 schránek, uskladněných

soub 1,00000 1 047,29 1 047,29

186 767 NC15 Zpětná montáž původní poštovní schránky - samostatné, 
uskladněné

kus 1,00000 305,46 305,46

187 767 NC16 Montáž věšáků (sušáků) na prádlo - nových (jednotných) s 
Al konstrukcí, s 5 šňůrami, kotvení systémové do stěn 
lodžií

pár 23,00000 1 704,55 39 204,55

N30 věšáky lodžie : 23 23,00000

188 767 NC17 D+M Ocelový žebřík s přesahem přes atiku, v. rozdíl 230 
cm, z L profilů a kulatiny, cca 50 kg, kotvení na chem. 
kotvy,dle ČSN 743282, žárově zinkováno

kus 1,00000 27 181,82 27 181,82

N34 ocel žebřík : 1 1,00000

189 767 NC18 Montáž nových držáků satelitních antén, vč. dodání 
držáků (jednotných), kotvení systémovými prvky

kus 23,00000 1 079,55 24 829,55

N38 držáky sat antén : 23 23,00000

190 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 1,81000 1 754,10 3 174,93

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
191 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 16,72000 48,09 804,10

N24 zádveří východ : 15,3+14,2*0,1 16,72000

192 771475014R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 147,60000 160,06 23 625,54

N24 zádveří východ : 14,2 14,20000

N29 lodžie : 133,4 133,40000

193 771575109R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2 15,30000 713,54 10 917,23

N24 zádveří východ : 15,3 15,30000

194 771577113RS2 Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic, pro 
tloušťku dlaždic do tl. 10 mm

m 1,00000 171,99 171,99

N24 : 1,0 1,00000

195 59764203R Dlažba keramická matná 300x300x9 mm m2 16,52400 272,73 4 506,55

N24 zádveří východ : 15,3*1,08 16,52400

196 59764241R Dlažba keramická matná sokl 300x80x9 mm kus 516,60000 39,77 20 546,59

N24 zádveří východ : (14,2/0,3)*1,05 49,70000

N29 lodžie : (133,4/0,3)*1,05 466,90000

197 998771203R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m % 6,92000 607,98 4 207,23

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot
198 777116041RT1 Podlahy stěrkové / lité epoxidové tl. 3 mm, odstín šedý m2 92,00000 682,96 62 832,63

N29 lodžie : 92,0 92,00000

199 777615115R00 Nátěry podlah betonových  penetrací pod epoxidovou 
stěrku

m2 92,00000 221,04 20 335,71

N29 lodžie : 92,0 92,00000

200 777645110R00 Nátěr podlah polyuretanový proti UV záření, 1x m2 92,00000 130,68 12 022,73

N29 lodžie : 92,0 92,00000

201 998777203R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m % 0,84000 954,57 801,84

Díl: 783 Nátěry
202 783201811R00 Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním m2 7,40910 102,98 763,02

N33 oplech šachet : 2,5 2,50000

N35 ocel konstrukce : 3,0*0,105*3,14+3,5*0,32+0,6+2,2 4,90910

203 783222100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný m2 4,90910 125,00 613,64

N35 ocel konstrukce : 3,0*0,105*3,14+3,5*0,32+0,6+2,2 4,90910

204 783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2 4,90910 96,14 471,95

N35 ocel konstrukce : 3,0*0,105*3,14+3,5*0,32+0,6+2,2 4,90910

205 783521001R00 Nátěr syntet. klempíř. konstrukcí  Z + 1x vrchní m2 2,50000 115,40 288,49

N33 oplech šachet : 2,5 2,50000

95 992,90

2 137,10

64 779,23
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Díl: 784 Malby
206 784191201R00 Penetrace podkladu hloubková 1x m2 3,60000 19,14 68,90

N28 západní vstup : 3,6 3,60000

207 784195222R00 Malba, barva, bez penetrace, 2x m2 3,60000 59,41 213,87

N28 západní vstup : 3,6 3,60000

Díl: M21 Elektromontáže
208 210220002RT2 Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm, 

vodorovné, včetně drátu FeZn 10 mm
m 114,00000 283,90 32 364,48

N8 hl střecha, strojovna : 114,0 114,00000

209 210220101RT3 Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry, 
včetně dodávky drátu FeZn 8 mm + PV01

m 97,70000 380,31 37 155,86

N12 fasáda : 97,7 97,70000

210 210220372RT1 Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva, včetně 
ochran.úhelníku + 2 držáky do zdi

kus 4,00000 847,63 3 390,51

N12 fasáda : 4 4,00000

211 M21 NC01 Revize elektro - hromosvody, uzemnění soub 1,00000 1 363,64 1 363,64

212 M21 NC03 Revize elektro - silnoproud (kabeláže, osvětlení) soub 1,00000 2 727,27 2 727,27

213 M21 NC10 Demontáž stávajících rozvodů hromosvodů ležatých - 
vodorovných

m 114,00000 28,41 3 238,64

B8 : 114,0 114,00000

214 M21 NC11 Demontáž stávajících rozvodů hromosvodů svislých, vč. 
ochranné trubky či úhelníku

m 97,70000 28,41 2 775,57

B12 : 97,7 97,70000

215 M21 NC12 Demontáž stáv. osvětlovacího tělesa a vypínače kus 1,00000 1 136,36 1 136,36

B14 závětří vstup : 1 1,00000

216 M21 NC22 D+M Osvětlovací těleso exteriér vč. pohybového čidla a 
vypinače, napojení na stáv. el. rozvody

soub 1,00000 2 895,45 2 895,45

N14 zádveří vstup : 1, 1,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
217 979012112R00 Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m t 23,70480 301,71 7 151,96

29,631*0,8 23,70480

218 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 94,82000 20,04 1 900,14

(23,705/7)*(1+2+3+4+5+6+7) 94,82000

219 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 29,63200 181,88 5 389,58

uznatelné pol. : 29,632 29,63200

220 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 6,31900 852,92 5 389,58

221 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 120,06100 7,28 873,70

pro neuznateůné pol. : 6,319*19 120,06100

222 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 563,00800 7,28 4 097,07

pro uznatelné pol. : 29,632*19 563,00800

223 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 18,39200 806,82 14 839,00

pro uznatelné pol. : 29,632-11,24 18,39200

224 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 6,31900 806,82 5 098,28

pro neuznatelné pol. : 6,319 6,31900

225 979990162R00 Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo+plast+živice t 11,24000 1 272,73 14 305,45

pro uznatelné pol. : 11,24 11,24000

226 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 29,63200 13,51 400,20

uznatelné pol. : 29,632 29,63200

227 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 6,31900 13,51 85,34

neznatelné pol. : 6,319 6,31900

228 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 35,95089 204,74 7 360,45

282,77

87 047,79

66 890,75
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SLEPÝ  POLOŽKOVÝ  ROZPOČET

Rozpočet 03 JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
01 Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
122 Náklady na m.j.
Projektant Typ rozpočtu

Objednatel Cenová úroveň
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Celkem

HSV 3 320 904,43

PSV 1 741 610,10

MON 87 047,79

Ostatní náklady 0,00 detaily 0,00

Vedlejší náklady 0,60 zařízení staveniště 30 897,37

Celkem 5 180 459,69

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 15 %  
DPH 15 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 
Zaokrouhlení

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

         

0,00 CZK

5 957 528,64 CZK

0,00 CZK

777 068,95 CZK
0,00 CZK

Slaný, ul. Vikova, čp. 274

Stavební úpravy bytového objektu

Vlastní objekt čp. 274

5 180 459,69 CZK

%

%
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122 Stavební úpravy bytového objektu Rozpočet : 03
01 Slaný, ul. Vikova, čp. 274

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl Typ dílu Celkem
1 Zemní práce HSV 48 415,86
3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 22 184,59
38 Kompletní konstrukce HSV 15 909,09
5 Komunikace HSV 35 661,25
61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 1 253,53
62 Úpravy povrchů vnější HSV 2 575 545,48
63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 187 889,45
91 Doplňující práce na komunikaci HSV 22 516,81
94 Lešení a stavební výtahy HSV 308 737,88
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách HSV 12 029,55
96 Bourání konstrukcí HSV 18 300,09
99 Staveništní přesun hmot HSV 5 570,09
711 Izolace proti vodě PSV 32 134,81
712 Povlakové krytiny PSV 503 997,50
713 Izolace tepelné PSV 357 091,61
721 Vnitřní kanalizace PSV 17 111,40
762 Konstrukce tesařské PSV 137 468,26
764 Konstrukce klempířské PSV 221 173,41
766 Konstrukce truhlářské PSV 130 961,19
767 Konstrukce zámečnické PSV 178 479,91
771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 64 779,23
777 Podlahy ze syntetických hmot PSV 95 992,90
783 Nátěry PSV 2 137,10
784 Malby PSV 282,77
M21 Elektromontáže MON 87 047,79
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 66 890,75

CELKEM  OBJEKT 5 149 562,32

Stavba :
Objekt : Vlastní objekt čp. 274
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