

**Objednatel:**

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7

Praha 1, Nové Město 110 00

**Objednávku vystavuje organizační složka:**

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24

Praha 7 Holešovice 170 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

**Č. j.:**
**Smlouva:** 645300002/2021

**Splatnost faktury:** 30 dní

**Potvrzený termín dodání:**
**Adresa místa plnění:**

645300002/2021/D083

**Zpracoval:**
**Tel. číslo:**
**Email:**
**Dodavatel:**

STRABAG Rail a.s.

**Notifikace:**

20.10.2021 12:22

Železničářská 1385/29

400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949

DIČ: CZ25429949

**Termín dodání:**

říjen 2021

**Finanční objem (bez DPH) do:**

CZK 178 591,00

**Způsob dopravy:**

Zajistí dodavatel

**Způsob platby:**

Převodem

**Povaha nákupu:**


provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

**Účetní okruh:**
**Fakturu zašlete:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství
1		údržba D 083	kus	1,000

Na základě rámcové smlouvy č. 645300002/2021 a zadávacího protokolu č. D 083 u Vás objednáme Benešov výh.č. 33 : dělení kolejnic kyslíkem, výměna kolejnic, výměna LIS, zhotovení svarů termitem, oprava rozdělení pražců, podbíjení pražců, doplnění KL,

**Přílohy:** 2

**Záruční doba:** Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Praha 7 Holešovice, dne: 20.10.2021

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno:

Ústí nad Labem, Akceptováno dne: 21.10.2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis): K. Janatová Ing. Z. Vybíral

Dodavatel:

<b>Přijatá cena Díla:</b>	178 591,00
<b>Požadovaný den zahájení prací na Díle:</b>	21.10.2021
<b>Lhůta pro dokončení Díla:</b>	říjen 2021
<b>Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)</b>	říjen 2021
<b>Místo realizace Díla (Staveniště)</b>	Benešov
<b>Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla</b>	po ukončení prací bude vystavena faktura
<b>Další údaje:</b>	žádné
<b>Přílohy:</b>	žádné

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2032132

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 5be79abc-e37b-49b9-ad11-6647a79409aa

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Miroslava LOVĚTÍNSKÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 22.10.2021 08:30:15



830bcdbd-534d-4b6f-8c1f-fc672daa7f22