
poř.č. č. položky popis položky m.j. Množství Kč/m.j. Kč celkem

257 762,6 Kč
1 5905010010 Odstranění nánosu nad horní plochou pražce m2 42,00 60,84 2 555,3 Kč

2 5905015010 Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm m2 31,00 88,01 2 728,3 Kč

3 5906020030
Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné 
výhybkové délky do 3 m kus 9,00 1 845,00 16 605,0 Kč

4 5906020040
Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné 
výhybkové délky přes 3 do 4 m kus 19,00 2 255,00 42 845,0 Kč

5 5906020050
Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné 
výhybkové délky přes 4 do 5 m kus 5,00 2 665,00 13 325,0 Kč

6 5906065010 Regenerace dřevěného pražce nevystrojeného kus 33,00 635,56 20 973,5 Kč

7 5908055010 Příplatek za výměnu částí upevňovadel - deformovaného šroubu kus 40,00 196,00 7 840,0 Kč

8 5908055020 Příplatek za výměnu částí upevňovadel - deformované vrtule kus 40,00 196,00 7 840,0 Kč

9 5909010110 Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m kus 22,00 597,58 13 146,8 Kč

10 5909010120 Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m kus 38,00 771,42 29 314,0 Kč

11 5909010130 Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m kus 12,00 923,53 11 082,4 Kč

12 5909020110 Oprava nivelety do 100 mm ručně výhybky směrový posun m 12,00 430,00 5 160,0 Kč

13 5905080020 Ojedinělé čištění KL mimo lavičku lože zapuštěné m2 89,00 450,90 40 130,1 Kč

14 5905105010 Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji m3 2,50 557,37 1 393,4 Kč

15 5906110050 Oprava rozdělení pražců výhybkových dřevěných délky do 3,5 m kus 4,00 626,00 2 504,0 Kč

16 5906110060 Oprava rozdělení pražců výhybkových dřevěných délky přes 3,5 m do 4 m kus 10,00 654,00 6 540,0 Kč

17 5906110070 Oprava rozdělení pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m kus 2,00 698,00 1 396,0 Kč

18 5911313020 Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49 kus 2,00 7 170,90 14 341,8 Kč

19 5999005020 Třídění pražců a kolejnicových podpor t 3,99 589,38 2 351,6 Kč

20 9902900200 Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot t 3,99 795,97 3 175,9 Kč

21 5956131000 Vystrojení pražce dřevěného kolíčky do dřevěných pražců kus 396,00 4,50 1 782,0 Kč

22 5958158070 Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4) kus 132,00 10,12 1 335,8 Kč

23 9902400100

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti 
přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, 
rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km pražce z úložiště

t 3,99 625,25 2 494,7 Kč

24 9901000500

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 
objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, 
montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 60 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V 
cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty 
nenaloženého dopravního prostředku.

kus 7,00 986,00 6 902,0 Kč

Celkem 257 762,61 Kč
CELKEM 257 762,61 Kč

Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum:

Zadávací protokol č. 631

Oprava  výh.č. 48, 51, 59, 64  v  žst. Kladno

 Kladno výh.č. 48, 51, 59, 64: odstranění nánosu,oprava stezky, výměna pražců dřevěných, podbíjení  pražců, oprava směru koleje, oprava rozdělení 
pražců, pročitění KL, doplnění KL,regenerace pražců, třídění pražců, materiál, nakládka, dopravy a přepravy.
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.
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Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Miroslava LOVĚTÍNSKÁ)
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