
EKDNU poř.č. č. položky popis položky m.j. Množství Kč/m.j. koef. Kč celkem

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - ZRN

1 5905010010 Odstranění nánosu nad horní plochou pražce m2 76,000 60,84 4 623,8 Kč

2 5905015010 Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm m2 33,000 88,01 2 904,3 Kč

3 5906020030
Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové 
délky do 3 m kus 17,000 1 845,00 31 365,0 Kč

4 5906020050
Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové 
délky přes 4 do 5 m kus 18,000 2 665,00 47 970,0 Kč

5 5906045010 Příplatek za překážku po jedné straně koleje m 22,000 159,93 3 518,5 Kč

6 5906110050 Oprava rozdělení pražců výhybkových dřevěných délky do 3,5 m kus 2,000 626,00 1 252,0 Kč

7 5906110060 Oprava rozdělení pražců výhybkových dřevěných délky přes 3,5 m do 4 m kus 4,000 654,00 2 616,0 Kč

8 5908055010 Příplatek za výměnu částí upevňovadel - deformovaného šroubu kus 20,000 196,00 3 920,0 Kč

9 5908055020 Příplatek za výměnu částí upevňovadel - deformované vrtule kus 20,000 196,00 3 920,0 Kč

10 5906065010 Regenerace dřevěného pražce nevystrojeného kus 35,000 635,56 22 244,6 Kč

11 5909010110 Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m kus 19,000 597,58 11 354,0 Kč

12 5908045025 Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce dřevěné kus 86,000 279,23 24 013,8 Kč

13 5909010110 Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m kus 26,000 597,58 15 537,1 Kč

14 5909010120 Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m kus 23,000 771,42 17 742,7 Kč

15 5909010130 Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m kus 8,000 923,53 7 388,2 Kč

16 5909020110 Oprava nivelety do 100 mm ručně výhybky směrový posun m 12,000 430,00 5 160,0 Kč

17 5905080020 Ojedinělé čištění KL mimo lavičku lože zapuštěné m2 78,000 450,90 35 170,2 Kč

18 5905105040 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce m3 18,750 597,58 11 204,6 Kč

19 5999005020 Třídění pražců a kolejnicových podpor t 4,300 589,38 2 534,3 Kč

20 9902900200 Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot t 4,300 795,97 3 422,7 Kč

21 9902100300

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 
objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, 
písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km  štěrk

t 30,000 634,52 19 035,6 Kč

22 5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 30,00 427,81 12 834,3 Kč

23 5956131000 Vystrojení pražce dřevěného kolíčky do dřevěných pražců kus 560,00 4,50 2 520,0 Kč

Celkem 292 251,74

CELKEM 292 252 Kč
Celkové náklady dodatku:

Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum:

Termín:  22.-31.10.2021

SoD č. 645 300 002/2021
propočet č. 082

Benešov výh.č. 30 : odstranění nánosu,oprava stezky, výměna výh. pražců dřevěných, podbíjení výhybkových pražců, oprava 
směru koleje, oprava rozdělení pražců, pročitění KL, doplnění KL, nakládka materiálu, třídění pražců,  materiál,dopravy a 

přepravy
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