

# SMLOUVA O DÍLO č.2138/2021

Podle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

## I. SMLUVNÍ STRANY.

1.1 Objednatel: **Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151**  
Kaplická 151  
381 01 Český Krumlov  
V zastoupení: Mgr. Jana Jedličková  
IČO: 60084324  
Bankovní spojení: Komerční banka č.ú.: 4241040247/0100  
mobil: 606485483  
email: info@zskrumlov.cz

1.2 Zhotovitel: **Povltavska stavební společnost s.r.o.**  
Nádražní 265  
381 01 Český Krumlov  
IČO: 60 85 02 13 DIČ: CZ-60 85 02 13  
V zastoupení: Miroslav Jedlička, Marian Kott, jednatelé společnosti  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, č.ú.: 6085060850/5500  
mobil 602 428 011  
email: [info@povltavska.cz](mailto:info@povltavska.cz)  
Registrace u Okresního živnostenského úřadu při Městském úřadě v Českém Krumlově Spisová značka - C 4101/KSCB Krajský soud v Českých Budějovicích



GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVEB

## II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ.

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele Základní škola, Kaplická 151, Č. Krumlov, provedení díla „**Rekonstrukce WC pro vozíčkáře (invalidy) 1.NP a 2.NP**“
2. Práce budou provedeny dle předloženého nabídkového rozpočtu.
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit zhotoviteli za provedení díla cenu tak, jak je dále uvedeno.

## III. CENA ZA DÍLO.

1. Obě strany se dohodly, že smluvní cena za dílo je:

cena bez DPH:	231.484,50 Kč
DPH 21 %	48.611,75 Kč
<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>280.096,25- Kč</b>
2. V případě dalších dodávek a montážních prací, než které jsou předmětem smlouvy a schváleného nabídkového rozpočtu, budou tyto předem schváleny zadavatelem formou dodatku ke smlouvě a dodatečně oceněny a vyúčtovány. Zhotovitel je povinen na takovéto práce před jejich zahájením objednatele upozornit. V případě, že si objednatel zajistí a dodá některý materiál, nebo nebudou po dohodě některé práce prováděny, o tyto dodávky a práce se celková cena díla sníží a toto nebude zhotovitelem fakturováno

## IV. DOBA PLNĚNÍ.

Zhotovitel se zavazuje provést práce v době, a to v termínu:

Od 1.7. 2021  
Do 15. 8. 2021